



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Kąty Wrocławskie 28-04-2021r.

ZGK/DKŚ *ROIP* /2021

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy zapytania ofertowego na serwisowanie wirówek GEA Westfalia na oczyszczalni ścieków w Jurczycach  
Znak sprawy: **ZGK/ZAP/07/2021**  
Nr ID postępowania: **448612**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania.

### Pytanie nr 1

W &5 KARY UMOWNE brak jest odnośnika do ograniczenia odpowiedzialności.

Proponujemy zapis jako dodatkowy punkt:

*Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto za wykonanie poszczególnych przeglądów, przy czym Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za (a) utratę przychodów lub zysków, utratę możliwości ich osiągnięcia, przestoje, utratę lub uszkodzenie produktów, surowców lub mediów, za zobowiązania wobec osób trzecich w każdym przypadku niezależnie od tego czy strata lub szkoda jest uważana za bezpośrednią czy następczą/pośrednią oraz (b) za jakiegokolwiek szkody/straty pośrednie lub wynikowe/następcze.*

### Odpowiedź.

Zamawiający nie zmienia zapisów §5 Umowy dotyczącego kar umownych.

### Pytanie nr 2

W §5 KARY UMOWNE brak jest odnośnika do skutków istnienia pandemi COVID-19.

Proponujemy zapis jako dodatkowy punkt:

*Działania podjęte na całym świecie, w poszczególnych krajach i na poziomie lokalnym w związku z pandemią COVID-19 może wpłynąć negatywnie na dostawy towarów i/lub usług przez Wykonawcę. Jakkolwiek Grupa GEA podejmuje działania w celu ograniczenia potencjalnych czynników mogących wpływać na dostawy, prosimy o wzięcie pod uwagę, że pandemia Covid-19 może mieć wpływ na dobór dostawców / podwykonawców GEA, terminy dostaw, usługi inżynierskie i usługi świadczone w zakładach, oferowane ceny etc.*

*Takie niekorzystne skutki mogą być w szczególności spowodowane lub mieć miejsce w efekcie działań podjętych przez organy administracji rządowej lub władzy publicznej/samorządowej (w tym nałożenie embarga lub ograniczeń importowych bądź eksportowych, nakazów kwarantanny, ograniczeń podróży lub*



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

wszelkich innych ograniczeń lub zakazów i stosowania się przez GEA lub któregośkolwiek z jej bezpośrednich i/lub pośrednich poddostawców do odpowiednich przepisów prawa lub zarządzeń rządowych, zasad, norm, wskazówek, zaleceń lub środków ostrożności). Pandemia koronawirusa i jej powyższe skutki mogą między innymi powodować nadmierną liczbę zachorowań pracowników, trudności lub wzrost kosztów pozyskania pracowników lub towarów, niemożność przewozu towarów lub osób przez granice, inne ograniczenia podróży lub niedogodności w przemieszczaniu się, brak pracowników i/lub materiałów, opóźnienia lub inne niekorzystne okoliczności mające wpływ na dostawę towarów lub usług.

W związku z tym GEA będzie uprawniona do wydłużenia wszelkich zadeklarowanych harmonogramów/terminów i/lub obciążania dodatkowymi uzasadnionymi kosztami w przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych okoliczności miały niekorzystny wpływ na harmonogram działań lub powodowały poniesienie przez GEA dodatkowych kosztów.

## Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy przez Wykonawcę.

Mając jednak na względzie występowanie pandemii COVID-19, która może mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia, Zamawiający wprowadza do umowy §8 o następującej treści:

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na **COVID-19** na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

- 1) *zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,*
  - 2) *zmianę sposobu wykonywania usługi*
  - 3) *zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.*
5. *Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.*
6. *Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.*

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część zapytania ofertowego nr ZGK/ZAP/07/2021.

Zamawiający **przedłuża** termin składania ofert **do dnia 30.04.2021r. do godz. 11:00.**

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Marek Buczak

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/448612>
2. ZGK, a/a



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.**

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

---