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3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) 

4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 
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7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia objęte są: opracowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

prawa, a następnie wykonanie prac budowlanych, montażowych, prób 

sprawdzeń i rozruchu niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w Łagiewnikach. Zakres prac obejmuje: 

− odwiert nowej studni głębinowej wraz z uzbrojeniem otworu, wykonaniem 

naziemnej obudowy z tworzywa sztucznego, połączeniem hydraulicznym 

i elektrycznym z istniejącym układem technologicznym SUW, 

− wykonanie renowacji istniejącej studni głębinowej wraz z wymianą 

uzbrojenia otworu studziennego i wymianą obudowy na naziemną 

z tworzywa sztucznego, 

− wykonanie nowego pokrycia dachowego z ociepleniem, obróbek 

blacharskich i orynnowania budynku SUW,  

− wykonanie ocieplenia budynku SUW wraz z wykonaniem tynku 

elewacyjnego, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku SUW, 

− wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem wejścia 

z zewnątrz budynku oraz dostawa i montaż wyposażenia, 

− rozbiórka budynku technicznego znajdującego się na terenie SUW, 

− naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi oraz 

malowania pomieszczeń, 

− wykonanie nowych posadzek maszynowych na gruncie z ociepleniem 

płytami styropianowymi, 

− wyłożenie posadzek płytkami gresowymi oraz obłożenie ścian 

do wysokości 2,0 m od posadzki płytkami ceramicznymi łatwo 

zmywalnymi, 

− wykonanie fundamentów zbrojonych pod mieszacze wodno-powietrzne 

i filtry ciśnieniowe oraz zestaw pomp sieciowych, 

− wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu, 
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− wymianę ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką oraz 

wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej zapewniających 

komunikację terenie nieruchomości,  

− dostawę i montaż zbiorników ciśnieniowych, tj. mieszaczy wodno-

powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych, 

− wypełnienie piaskami i żwirami filtracyjnymi oraz masą katalityczną 

filtrów ciśnieniowych, 

− wymianę orurowania technologicznego SUW na wykonane ze stali 

nierdzewnej z montażem przepustnic automatycznych z napędami 

pneumatycznymi oraz niezbędną armaturą kontrolną, pomiarową 

i zaporową oraz doposażenie układu technologicznego w urządzenia 

usprawniające procesy uzdatniania wody, płukania i regeneracji filtrów, 

tj. pompę płuczącą i dmuchawę płuczącą, 

− wymianę zestawu pomp sieciowych tłoczący wodę uzdatnioną na zestaw 

oparty na pompach pionowych wielostopniowych zabudowanych 

na wspólnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z dostawą dedykowanej 

rozdzielni sterowniczej,  

− dostawa i montaż sprężarek śrubowych bezoilejowych technologicznych 

na potrzeby napowietrzania wody oraz sprężarki do celów prowadzenia 

sterowania napędami pneumatycznymi, 

− wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, tj. wodociągowej 

potrzeb własnych, kanalizacyjnej, wentylacji, 

− wykonanie oraz wymiana istniejących rurociągów międzyobiektowych na 

nowe wykonane z rur PE HD oraz PVC-U wraz z zabudową niezbędnej 

armatury, 

− remont odstojnika wód popłucznych, 

− wykonanie dwóch nowych zbiorników retencyjnych żelbetowych 

o objętości czynnej 300 m3 każdy, 

− demontaż i rozbiórka istniejących zbiorników retencyjnych, 

− wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych zasilających, 

sterowniczych i tras kablowych niezbędnych do właściwego 

funkcjonowania obiektu, 
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− wykonanie nowych instalacji wewnętrznych światła i siły, odgromowej 

i połączeń wyrównawczych, 

− wykonanie nowych rozdzielnic zasilających i sterowniczych 

wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz 

z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz możliwością 

zdalnego sterowania praca stacji, 

− wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zapewniającej produkcję 

energii elektrycznej w ilości, która będzie wystarczająca do zasilenia 

wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych na obiekcie 

w szczytowym momencie zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 416, 414/1, 

obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec, powiat koniński, województwo 

wielkopolskie. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 

62-580 Grodziec. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Źródłem wody dla SUW Łagiewniki jest studnia wiercona o gł. 55,0 m. 

Otwór zarurowany został rurami 356 mm do gł. 32,0 m oraz 200 mm (2,0 m 

– rura podfiltrowa, 6,0 m – rura nadfiltrowa). W studni zastosowano filtr AC 

dł. 22,0 m. Obudowę studni głębinowej stanowi obudowa murowana z bloczków 

żwirobetonowych, przykrytych płytą żelbetową z dwoma włazami 

i wywietrzakami. Obudowa została obsypana ziemią. W studni pracuje pompa 

prod. Hydro-Vacuum typu GC.3.03 o mocy 7,5 kW. Pompa została zawieszona 

na gł. 18,0 m p.p.t. 

Woda surowa napowietrzana jest w mieszaczu wodno-powietrznym 

DN1400, skąd kierowana jest na trzy filtry odżelaziające DN1800. Po procesie 

filtracji na filtrach odżelaziających woda jest kierowana na mieszacz wodno-

powietrzny DN1400, a następnie na trzy filtry odmanganiające DN1800. 

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana jest w trzech zbiornikach 

retencyjnych stalowych pionowych o pojemności 100 m3 każdy. Woda 

uzdatniona ze zbiorników retencyjnych tłoczona jest do sieci wodociągowej 

przez zestaw pomp sieciowych. Zestaw pompowy oparty jest na dwóch 

pompach 60PJM200 o mocy 11 kW każda oraz trzech pompach 50PJM190 o 
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mocy 4 kW każda. Proces płukania filtrów realizowany jest poprzez pompę 

płuczącą 100PJM140 o mocy 1,1 kW, zamontowaną na hali filtrów. Dezynfekcja 

wody prowadzona może być przy użyciu pompy dozującej DDC6-10 prod. 

Grundfos, zlokalizowanej na hali technologicznej. 

Budynek SUW Łagiewniki jest budynkiem wykonanym w tradycyjnej 

technologii murowanej. Budynek jest wykonany jako jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, o dwóch różnych wysokościach. Ściany zewnętrzne 

budynku wykonano jako warstwowe z pustaków „UNI” i „MAX” z wkładką 

styropianową. Strop nad częścią wyższą wykonany jako dwuspadowy, 

nad niższą jako jednospadowy z płyt kanałowych. W części wyższej znajduje 

się hala technologiczna, w części niższej pompownia sieciowa, rozdzielnia, 

dyżurka, węzeł sanitarny, korytarz. 

Wody popłuczne powstające w procesie płukania filtrów ciśnieniowych 

odprowadzane są do zbiornika wód popłucznych zlokalizowanego na terenie 

SUW. Zbiornik wykonany jest jako prostopadłościenny, trzykomorowy, 

murowany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Objętość zbiornika wynosi 45 m3. Po sedymentacji wody popłuczne 

odprowadzane są do rowu.  

Ścieki sanitarne są odprowadzane do bezodpływowego zbiornika 

z bloczków betonowych o objętości 6,2 m3. Ścieki z zawartością podchlorynu 

sodu odprowadzane są do studzienki neutralizacyjnej wykonanej z bloczków 

betonowych. 

Wjazd na teren stacji oraz plac manewrowy wydzielony jest przy użyciu 

krawężników betonowych. Brak utwardzenia wjazdu i placu manewrowego. 

Dojście do budynku wyłożone płytami betonowymi. 

Ogrodzenie terenu SUW wykonane jest z siatki stalowej na słupkach 

stalowych osadzonych na cokole betonowym. Brama i furtka stalowe 

o wymiarach 4,0x1,5 m i 1,0x1,5 m. Teren SUW położony jest przy drodze 

powiatowej, która jest drogą asfaltową. 

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Łagiewniki zaopatruje w wodę 

dla celów pitnych, gospodarczych i przeciwpożarowych mieszkańców 
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miejscowości Łagiewniki, Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Biskupice Kolonia, 

Bystrzyca, Czarny Bród, Królików, Królików Czwarty, Zguźnica, Lądek w Gminie 

Grodziec oraz m. Łaziska w Gminie Zagórów. 

W ramach Zadania należy opracować kompletną dokumentację projektową 

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgłoszeń, 

pozwoleń, a następnie na jej podstawie zrealizować wszystkie roboty 

budowlane, montażowe i rozbiórkowe. 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać: 

− odwiert nowej studni głębinowej wraz z uzbrojeniem otworu, wykonaniem 

naziemnej obudowy z tworzywa sztucznego, połączeniem hydraulicznym 

i elektrycznym z istniejącym układem technologicznym SUW, 

− wykonanie renowacji istniejącej studni głębinowej wraz z wymianą 

uzbrojenia otworu studziennego i wymianą obudowy na naziemną 

z tworzywa sztucznego, 

− wykonanie pokrycia dachowego z ociepleniem, obróbek blacharskich i 

orynnowania budynku SUW i budynku technicznego,  

− wykonanie ocieplenia budynku SUW wraz z wykonaniem tynku 

elewacyjnego, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej obiektów, 

− wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem wejścia 

z zewnątrz budynku wraz z wyposażeniem, 

− wykonanie nowych posadzek w budynku SUW, 

− wyłożenie płytkami gresowymi posadzek w całym budynku SUW oraz 

obłożenie ścian co najmniej do wys. 2,0 m od posadzki płytkami 

ceramicznymi, 

− wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne, 

− rozbiórkę budynku technicznego, 

− wymianę oświetlenia zewnętrznego, 
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− wymianę ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką oraz 

wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej zapewniających 

dostęp do wszystkich obiektów na terenie nieruchomości,  

− budowę dwóch zbiorników retencyjnych żelbetowych o objętości czynnej 

600 m3 (2x300 m3), zbiorniki naziemne ocieplone, 

− demontaż zbiorników retencyjnych stalowych wraz z rozbiórką 

pozostałych fundamentów, 

− wymianę orurowania technologicznego SUW na wykonane ze stali 

nierdzewnej z montażem przepustnic automatycznych z napędami 

pneumatycznymi oraz niezbędną armaturą kontrolną, pomiarową 

i zaporową oraz doposażenie układu technologicznego w urządzenia 

usprawniające procesy uzdatniania wody, płukania i regeneracji filtrów, 

tj. pompę płuczącą i dmuchawę płuczącą, 

− wymianę mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych 

odmanganiających i odżelaziających wraz z wypełnieniem piaskami 

i żwirami filtracyjnymi oraz masa katalityczną G-1, 

− wymianę zestawu pomp sieciowych tłoczący wodę uzdatnioną na zestaw 

oparty na pompach pionowych wielostopniowych zabudowanych 

na wspólnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z dostawą dedykowanej 

rozdzielni sterowniczej,  

− wyposażenie pomieszczenia chlorowni w nową pompę dozującą oraz 

wyposażenie wymagane przepisami prawa, 

− wykonanie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 

wentylacji w budynku SUW, 

− dostawę i montaż nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne 

oraz neutralizatora chloru, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, 

− remont lub wymiana odstojnika wód popłucznych, 

− wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, sterowniczych i tras 

kablowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektu, 
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− wykonanie nowych rozdzielnic zasilających i sterowniczych 

wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz 

z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz możliwością 

zdalnego sterowania praca stacji, 

− dostawę i montaż agregatu prądotwórczego z rozdzielnicą SZR, agregat 

montowany na fundamencie na zewnątrz, osłonięty wiatą, 

− wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zapewniającej produkcję 

energii elektrycznej w ilości, która będzie wystarczająca do zasilenia 

wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych na obiekcie 

w szczytowym momencie zapotrzebowania na energię elektryczną. 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 416, 414/1, 

obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec, powiat kniński, województwo 

wielkopolskie. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 

62-580 Grodziec. 

1.2.1. Charakterystyka istniejącego systemu wodociągowego 

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Łagiewniki zaopatruje w wodę 

dla celów pitnych, gospodarczych i przeciwpożarowych mieszkańców 

miejscowości Łagiewniki, Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Biskupice Kolonia, 

Bystrzyca, Czarny Bród, Królików, Królików Czwarty, Zguźnica, Lądek w Gminie 

Grodziec oraz m. Łaziska w Gminie Zagórów. 

1.2.2. Charakterystyka istniejącej technologii uzdatniania wody SUW Łagiewniki 

Obecnie woda surowa pobierana ze studni głębinowej kierowana jest 

na centralny aerator DN1400, gdzie odbywa się proces napowietrzania wody. 

Następnie woda napowietrzona kierowana jest na trzy odżelaziające filtry 

ciśnieniowe DN1800. Woda po pierwszym stopniu filtracji kierowana jest 

do drugiego aeratora DN1400, gdzie jest ponownie napowietrzana, a następnie 

kierowana na trzy odmanganiające filtry ciśnieniowe DN1800.  Po procesie 

filtracji woda kierowana jest do trzech zbiorników retencyjnych o pojemności 

100 m3 każdy. Woda ze zbiorników retencyjnych doprowadzona jest 

rurociągiem do pompowni sieciowej skąd przy użyciu pomp sieciowych tłoczona 

jest do sieci wodociągowej. Pomiar przepływającego strumienia wody odbywa 
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się przy użyciu wodomierzy. Armaturę zaporową stanowią zasuwy zabudowane 

na orurowaniu z rur stalowych kołnierzowych. Proces napowietrzania 

prowadzony jest przy użyciu sprężarki tłokowej. Do dezynfekcji wody używany 

jest pompa prod. Grundfos, dozujący podchloryn sodu. Wody popłuczne 

wytworzone w procesie płukania filtra kierowane są do odstojnika wód 

popłucznych, a następnie do rowu melioracyjnego. 

1.2.3. Jakość wody surowej 

Parametr Wartość  normatywna Wynik 

Odczyn [pH] 6,5-9,5 7,43 

Mętność [mg NNH4/m3] 1 0,77 

Barwa [mg/dm3 Pt] 15 10 

Przewodność [S/cm] 2500 508 

Jon amonowy [mg NNH4/m3] 0,5 0,11 

Azotany [mg NO3/m3] 50 <0,50 

Azotyny [mg N/m3] 0,5 <0,10 

Żelazo ogólne [mg Fe/dm3] 0,2 2,04 

Mangan [mg Mn/dm3] 0,05 0,215 

1.2.4. Dokumentacja techniczna stanu istniejącego 

Dostępna dokumentacja archiwalna jest w posiadaniu użytkownika obiektu. 

1.2.5. Dostępność terenu budowy 

Zakres realizacji remontu Stacji Uzdatniania Wody wraz z obiektami 

towarzyszącymi nie przekroczy swym zasięgiem granic obecnie zajmowanej 

działki ewidencyjnej. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, 

budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane 

według dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pod kątem 

niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów zamówienia oraz uzupełnień 

i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami kontraktu. 

1.2.6. Zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody 

Wykonawca wraz z dokumentacją projektową wykona plan i harmonogram 

prowadzonych prac, w którym ujęte zostaną rozwiązania techniczne 
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i organizacyjne mające na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody 

do odbiorców. 

1.2.7. Wymagania dotyczące ochrony zabytków 

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. W przypadku 

natrafienia na znaleziska archeologiczne wykonawca zobowiązany jest 

do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora 

oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Do momentu 

uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji, 

nie wolno wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone 

pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.2.8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. 

Ze względu na znaczne oddalenie terenów objętych ochroną oraz ograniczenie 

oddziaływania inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko 

negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną 

na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004 r., 

oraz na obszary objęte programem Natura 2000. W związku z budową nie jest 

planowana wycinka drzew. 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja polegająca na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 

w Łagiewnikach ma na celu wykonanie  remontu obiektu wraz z modernizacją 

instalacji technologicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, które spełniały 

będą wszystkie wymagania stawiane przez przepisy prawa oraz warunki 

techniczne i normy. 

Cele jakie powinien osiągnąć wykonawca realizujący niniejsze zamówienie: 

− wykonanie odwiertu studni głębinowej S2 oraz modernizacja istniejącej 

studni głębinowej S1 oraz uzyskanie zakładanej wydajności ujęcia 

o oczekiwanych parametrach jakościowych, 

− wybudowanie obiektów (obudowa studni, rurociąg wody surowej) 

i infrastruktury spełniających normy i wymagania stawiane przepisami 

obowiązującego prawa, 
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− wykonanie wymiany elementów układu technologicznego uzdatniania 

wody pozwalającego na uzyskanie wody uzdatnionej o parametrach 

spełniających wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi oraz pozwalające na bezawaryjną eksploatację 

obiektu, 

− wykonanie i montaż urządzeń pompowych, które będą w stanie 

zabezpieczyć wymaganą ilość poboru (pompy głębinowe) oraz dystrybucji 

wody do sieci wodociągowej (zestaw pomp sieciowych) na cele bytowo-

gospodarcze i przeciwpożarowe, 

− wydzielenie pomieszczenia chlorowni z osobnym wejściem z zewnątrz 

budynku, wyposażonego w układ wentylacji mechanicznej uruchamianej 

automatycznie, wyposażenie technologiczne chlorowni (pompa dozująca), 

− wykonanie układu technologicznego o jak najmniejszej awaryjności oraz 

energochłonności. 

Rozwiązanie problemów oraz uzyskanie w/w celów wykonawca osiągnąć 

ma poprzez zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, budowy, remontu, 

wymiany urządzeń, obiektów oraz ich wyposażenia w urządzenia i instalacje 

technologiczne w oparciu o niniejsze PFU, a w szczególności: 

− doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez 

wykonanie analiz przedprojektowych i koncepcji projektowych 

potrzebnych do optymalnego osiągnięcia celów przedsięwzięcia, 

− uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

optymalnie wykonanych projektów techniczno-wykonawczych (PTW) oraz 

dokumentów jakie muszą być uzyskane przed rozpoczęciem budowy 

potrzebnych do sprawnego wybudowania zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zasad i wytycznych podanych 

w niniejszym PFU, 

− doprowadzenie do uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę 

i na użytkowanie poprzez wykonanie opracowań (np. projektów 

budowlanych) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla innych podmiotów, 
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− wykonanie zaprojektowanych robót zgodnie z zamówieniem, pozwalające 

na uzyskanie parametrów jakościowych wody uzdatnionej na poziomie 

zgodnym z przepisami obowiązującego prawa, 

− dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie 

podanym w niniejszym PFU. 

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest modernizacja studni 

głębinowej wraz z wykonaniem naziemnej obudowy, odwiert nowej studni 

głębinowej wraz z wyposażeniem w obudowę naziemną, pompę głębinową, rury 

wznośne, głowicę studzienną, budowa rurociągu wody surowej od nowo 

odwierconej studni głębinowej do budynku SUW, wyposażenie obiektu w nowe 

orurowanie technologiczne (wykonanie ze stali nierdzewnej) instalacji 

uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w przepustnice międzykołnierzowe 

z automatycznymi napędami pneumatycznymi oraz niezbędną armaturą 

kontrolno-pomiarową, wymiana filtrów ciśnieniowych wraz z wypełnieniem 

piaskami i żwirami filtracyjnymi oraz wkładką z masy katalitycznej, wymiana 

mieszaczy wodno-powietrznych, wyposażenie obiektu w nowy zestaw pomp 

sieciowych tłoczących wodę do sieci wodociągowej, dostawę pompy płuczącej 

i dmuchawy płuczącej, wykonanie układu zasilania, sterowania, monitoringu 

i wizualizacji pracy stacji (w tym wykonanie nowych rozdzielnic i instalacji), 

budowa instalacji fotowoltaicznej, wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz 

z wykonaniem wejścia z zewnątrz budynku wraz z montażem wyposażenia oraz 

doprowadzeniem instalacji dystrybucji podchlorynu sodu do punktów 

docelowych, wykonanie termomodernizacji budynku z wykończeniem tynkiem 

elewacyjnym, wykonanie pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wykonaniem 

obróbek blacharskich oraz orynnowania, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 

wykonanie terenów utwardzonych oraz ogrodzenia, rozbiórka budynku 

gospodarczego, remont zbiornika wód popłuczynych, budowa dwóch 

zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wykonanych jako zbiorniki naziemne 

żelbetowe ocieplone o objętości czynnej 300 m3 każdy, rozbiórka i demontaż 

istniejących zbiorników retencyjnych stalowych, wykonanie niezbędnych sieci 

uzbrojenia terenu koniecznych do prowadzenia właściwej pracy i eksploatacji 

SUW. 
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1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne prace tak aby całość 

robót mogła zostać odebrana, a obiekt oddany do eksploatacji. 

Dane przedstawione w niniejszym punkcie są danymi przybliżonymi 

i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac 

projektowych oraz wykonaniem robót i dostaw urządzeń i materiałów. 

Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów 

technicznych określi wykonawca w wyniku sporządzenia dokumentacji 

projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez 

wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane roboty 

wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. 

1.4.1. Rozbiórka istniejących obiektów 

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać rozbiórkę obudowy 

studni głębinowej. Zdemontować należy istniejące ogrodzenie oraz bramę 

i furtkę, a także wszystkie elementy placu manewrowego i ciągów 

komunikacyjnych. Demontaż i rozbiórka dotyczy także zbiorników retencyjnych 

stalowych – 3 szt., oraz budynku gospodarczego. 

1.4.2. Ujęcia głębinowe 

W ramach realizacji zadania należy wykonać modernizację studni głębinowej 

S1. Należy przewidzieć konieczność przedłużenia rur osłonowych studni 

głębinowej w celu wyniesienia powyżej powierzchni terenu głowicy studziennej. 

Zaprojektować i wykonać fundament pod obudowę naziemną studni głębinowej 

oraz wykonać montaż ww. obudowy. Należy dobrać pompę głębinową 

o wydajności maksymalnej na poziomie Q = 45-50 m3/h, przy wysokości 

podnoszenia przewyższającej opory na pracującym układzie technologicznym. 

W obudowie studni głębinowej zabudować niezbędną armaturę zaporową 

i kontrolno-pomiarową. Całość orurowania (rury wznośne, głowica studzienna) 

wykonać ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 lub AISI 316. 

W ramach realizacji zadania należy wykonać nowy odwiert studni głębinowej. 

prace prowadzić w oparciu o wykonany i zatwierdzony Projekt Robót 

Geologicznych. Projekt Robót Geologicznych wraz z wszelkim formalnościami 

prowadzącymi do zatwierdzenia ww. opracowania jest częścią Zadania. 
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Proponowana lokalizacja studni głębinowej S2 pokazana została na załączniku 

graficznym do PFU. Nowa studnia głębinowa powinna zostać uzbrojona 

analogicznie do studni S1. Wykonawca zaprojektuje, a następnie dostarczy, 

zamontuje i uruchomi pompę głębinową o wydajności maksymalnej 50 m3/h 

i wysokości podnoszenia przewyższającej opory na pracującym układzie 

technologicznym. Pompa głębinowa zawieszona być powinna na rurach 

wznośnych ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo. Jednocześnie należy 

wykonać montaż rury PE DN40, w której umieszczona zostanie sonda 

hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra wody. Głowicę studzienną wykonać 

ze stali nierdzewnej. Wykonać fundament betonowy zbrojony, na którym 

zamontować obudowę naziemną z laminatu poliestrowo-szklanego, która 

powinna być wyposażona w grzałkę. W obudowie zabudować armaturę 

zaporową (przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, zawór zwrotny 

klapkowy międzykołnierzowy) oraz kontrolno-pomiarową (manometr). 

1.4.3. Wydajność SUW 

Układ technologiczny oparty jest na centralnym mieszaczu wodno-

powietrznym DN1400 oraz trzech filtrach ciśnieniowych DN 1800 wypełnionych 

żwirami i piaskami filtracyjnymi, które pełnią rolę odżelaziaczy. Powierzchnia 

filtracji dla trzech zbiorników filtracyjnych DN1800 wynosi 7,62 m2, co przy 

maksymalnej zakładanej prędkości filtracji (10 m/h) zalecanej w literaturze 

fachowej pozwoli na prowadzenie procesu uzdatniania wody na poziomie 76,2 

m3/h. Po procesie odżelaziania woda trafia do drugiego aeratora DN1400, skąd 

kierowana jest na trzy filtry odmanganiające wypełnione żwirami i piaskami 

filtracyjnymi oraz masą katalityczną G-1. Powierzchnia filtracyjna 

odmanganiaczy jest równa powierzchni filtracyjnej odżelaziaczy. 

W związku z powyższym (oraz zasobami eksploatacyjnymi studni głębinowej 

określonymi na poziomie 70 m3/h) SUW przy założeniu pompowania wody 

surowej przez 20 godzin w ciągu doby powinna dać możliwość uzyskania 

produkcji wody uzdatnionej co najmniej 1400 m3/h. 

1.4.4. Orurowanie technologiczne 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać orurowanie 

układu technologicznego uzdatniania wody w całości wykonane z rur i kształtek 

ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej AISI 304. Całość orurowania powinna 
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być spawana w osłonie gazu obojętnego, spawy oczyszczone i zabezpieczone 

przed korozją. Rury i kształtki ze stali nierdzewnej powinny posiadać atest PZH 

dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą pitną. Połączenia rozłączne 

orurowania z armaturą realizowane przy użyciu kołnierzy wywijanych i luźnych 

przetłaczanych oraz śrub, nakrętek i podkładek z gwintem niepełnym o klasie 

wytrzymałości co najmniej 5.8. Na połączeniach rozłącznych stosować 

uszczelki gumowe posiadające atest PZH, dopuszczający wyrób do kontaktu 

z wodą pitną.  

Oprócz orurowania technologicznego filtrów ciśnieniowych wykonać 

wymianę orurowania wody surowej od momentu wejścia na halę technologiczną 

oraz rurociągów wody uzdatnionej prowadzących wodę ze zbiorników 

retencyjnych oraz za zestawem pomp sieciowych do wyjścia z budynku na sieć 

wodociągową. Niniejsze PFU zakłada, że całość orurowania technologicznego 

w budynku SUW wykonana będzie ze stali nierdzewnej. Materiały pozostałe 

z demontażu istniejącego orurowania przekazać Inwestorowi. 

1.4.5. Armatura zaporowa i kontrolno-pomiarowa 

Wykonawca zaprojektuje i wykona montaż niezbędnej armatury zaporowej 

i kontrolno-pomiarowej.  

Sterowanie procesem technologicznym będzie prowadzone przy użyciu 

przepustnic międzykołnierzowych z napędami pneumatycznymi dwustronnego 

działania. W przepustnice automatyczne wyposażyć należy orurowanie filtrów 

ciśnieniowych. Dla każdego filtra przewidzieć 6 szt. przepustnic 

pneumatycznych. Średnice nominalne przepustnic dobrać na podstawie 

obliczeń dopuszczalnych prędkości przepływu wody w rurociągach. 

Przepustnice pneumatyczne zasilane muszą być z indywidualnej sprężarki 

powietrza. Nie dopuszcza się wykorzystania powietrza ze sprężarek 

przeznaczonych do napowietrzania wody surowej. 

Rurociąg wody surowej od wejścia do budynku SUW do mieszacza wodno-

powietrznego wyposażyć w dwie przepustnice międzykołnierzowe (dla każdego 

rurociągu wody surowej z każdej studni głębinowej) z dźwignią ręczną, 

które zamontowane powinny być przed i za urządzeniem pomiarowym. 

W przepustnice międzykołnierzowe z dźwignią ręczną wyposażyć także 
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orurowanie pompy płuczącej, rurociąg wody uzdatnionej po procesie filtracji, 

rurociąg ssący i tłoczny zasilający zestaw pomp sieciowych. W przepustnice 

międzykołnierzowe z dźwigniami ręcznymi wyposażony powinien być także 

zestaw pomp sieciowych (przepustnica przed i za każdą pompą zestawu). 

Na rurociągach wody surowej zastosować należy zawory zwrotne klapkowe 

międzykołnierzowe. Klapy zwrotne międzykołnierzowe zaprojektować 

i montować na rurociągach wody płuczącej, powietrza płuczącego oraz wody 

uzdatnionej do zbiornika retencyjnego. 

Oprócz ww. armatury zaporowej należy przewidzieć i wykonać montaż 

kranów probierczych ½” na rurociągu wody surowej, napowietrzonej 

i uzdatnionej po filtrach i tłoczonej do sieci za zestawem pomp sieciowych. 

W najniższych punktach orurowania technologicznego dla każdego filtra oraz 

dla aeratora wykonać spust wody z wykorzystaniem zaworu kulowego 2”.  

Wewnętrzną instalację wodociągową potrzeb własnych wyposażyć w zawory 

kulowe ½” oraz zawór antyskażeniowy zabezpieczający przed wtórnym 

zanieczyszczeniem instalacji technologicznej. 

Na zbiornikach ciśnieniowych przewidzieć i wykonać montaż 

automatycznych zaworów odpowietrzających. Instalacja odpowietrzająca 

zbiorników ciśnieniowych powinna być wykonana w sposób umożliwiający 

pracę ręczna układu. 

Armaturę pomiarową stanowić będą przepływomierze elektromagnetyczne, 

które wykorzystywane będą do pomiaru wody surowej pobieranej ze studni 

głębinowych (montaż w budynku SUW na rurociągu wody surowej lub 

w obudowie studziennej), pomiaru ilości wody uzdatnionej wykorzystywanej 

do płukania filtrów ciśnieniowych, pomiaru wody uzdatnionej tłoczonej do sieci 

wodociągowej (zabudowa za zestawem pomp sieciowych tłoczących wodę 

do sieci wodociągowej). Średnica nominalna urządzeń w powyższych 

przypadkach powinna zostać określona na podstawie przewidywanych 

i projektowanych wartości przepływu minimalnego i maksymalnego. 

Sugerowane średnice nominalne dla ww. przypadków powinny zawierać się 

w przedziale DN80-DN100. Pomiar wody uzdatnionej zużywanej do potrzeb 

własnych SUW zaprojektować przy pomocy wodomierza skrzydełkowego ½” – 
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¾”. Pomiar ciśnienia na rurociągach instalacji technologicznej realizowany 

powinien być przy pomocy manometrów tarczowych wyposażonych w kurki 

manometryczne ½”. Zaprojektować i wykonać montaż manometrów tarczowych 

100 mm o zakresie pomiaru 0-10 barów. Pomiar ciśnienia przewidzieć 

na rurociągu wody surowej, na rurociągu wody napowietrzonej, na orurowaniu 

technologicznym filtrów ciśnieniowych (2 manometry na każdy filtr – napływ, 

odpływ), na rurociągu wody płuczącej, na rurociągu wody  uzdatnionej tłoczonej 

do sieci wodociągowej. Na kolektorze ssącym zestawu pomp sieciowych 

zamontować manowakuometr. Oprócz ww. urządzeń do pomiaru ciśnienia 

i przepływu należy zaprojektować i wykonać montaż rotametru mierzącego ilość 

powietrza doprowadzanego ze sprężarek do mieszacza wodno-powietrznego. 

Zestaw pomp sieciowych wyposażyć w kamertonowy czujnik obecności cieczy 

(kolektor ssący zestawu) oraz w przetwornik ciśnienia (kolektor tłoczny 

zestawu). Dodatkowo na kolektorze tłocznym zaprojektować i zabudować 

wyłączniki ciśnieniowe (2 szt.) zabezpieczające przed ponadnormatywnym 

wzrostem ciśnienia w kolektorze tłocznym. 

1.4.6. Zestaw pomp sieciowych 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować, dostarczyć i uruchomić 

zestaw pomp sieciowych tłoczący wodę do sieci wodociągowej. Zestaw pomp 

sieciowych zaprojektować i wykonać w oparciu o pompy pionowe 

wielostopniowe. Zestaw pompowy powinien składać się z 4 – 6 pomp, 

w zależności od wyników przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na wodę 

do celów bytowych (należy uwzględnić okresy szczytowych rozbiorów). 

Wykonawca powinien dokonać doboru pomp zestawu w taki sposób, 

aby zabezpieczyć także zapotrzebowanie na wodę do celów 

przeciwpożarowych (wydajność i wysokość ciśnienia zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych). Każda z pomp zestawu pompowego powinna być wyposażona 

w przetwornicę częstotliwości. Każda z pomp zestawu pompowego powinna 

posiadać indywidualną przepustnicę międzykołnierzową na przyłączu ssącym 

i tłocznym, na przyłączu tłocznym należy zabudować kompensator gumowy 

kołnierzowy oraz zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy. 
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Na kolektorze ssącym zestawu pompowego zamontować manowakuometr 

tarczowy oraz kamertonowy czujnik obecności cieczy oraz kran probierczy. 

Na kolektorze tłocznym zestawu pompowego zabudować  manometr tarczowy 

0-10 bar z kurkiem manometrycznym, elektroniczny przetwornik ciśnienia, 

wyłączniki ciśnieniowe (2 szt.) kran probierczy oraz naczynia przeponowe 25 l 

(2 szt.). Kolektor ssący i tłoczny powinny być połączone z siecią zasilającą 

i odbierającą wodę przy pomocy kompensatorów gumowych kołnierzowych. 

Należy zaprojektować i wykonać układ w taki sposób aby możliwe było odcięcia 

kolektora ssącego i tłocznego przy pomocy przepustnic międzykołnierzowych. 

Za kolektorem tłocznym na rurociągu prowadzącym wodę do sieci 

wodociągowej zabudować należy wodomierz śrubowy z nadajnikiem impulsów. 

Ramę zestawu pompowego wykonać z profili zamkniętych wykonanych 

ze stali nierdzewnej co najmniej gatunku AISI 304. Rama zestawu pompowego 

powinna być wyposażona w wibroizolatory talerzowe tłumiące drgania 

i zmniejszające hałas powstający w efekcie tych drgań. 

Wibroizolatory talerzowe jednocześnie pozwalają na regulacje wysokości 

montażowej zestawu pomp sieciowych oraz odpowiednie wypoziomowanie 

zestawu. 

Pompę płuczącą filtry ciśnieniowe zabudować na osobnym stelażu, 

w miejscu obecnie pracujących pomp płuczacych. Należy zaprojektować 

i zamontować pompę typu „in-line”. Zaprojektowana pompa powinna posiadać 

wydajność co najmniej równą 25,2 m3/h na każdy 1 m2 powierzchni płukanego 

zbiornika filtracyjnego oraz wysokość podnoszenia co najmniej 10 m H2O. 

Pompa zasilana będzie z kolektora ssącego zestawu pompowego. 

Na przyłączu ssącym pompy zabudować przepustnicę międzykołnierzową 

z dźwignią ręczną, na przyłączu tłocznym natomiast zawór zwrotny klapowy 

międzykołnierzowy oraz przepływomierz elektromagnetyczny oraz manometr 

tarczowy (0-6 bar) z kurkiem manometrycznym. Pompę płuczącą należy 

wyposażyć w indywidualną przetwornicę częstotliwości. 

Doboru pomp sieciowych oraz pompy płuczącej dokonać na podstawie 

przeprowadzonych analiz i obliczeń oraz zaleceń zawartych w literaturze 

fachowej oraz dokumentacjach technicznych producentów ww. urządzeń. 
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1.4.7. Dmuchawa płucząca 

Należy zaprojektować, wykonać montaż i uruchomić dmuchawę boczno-

kanałową służącą do płukania złoża filtracyjnego przy pomocy powietrza. 

Dobrana dmuchawa powinna charakteryzować się wydajnością co najmniej 

na poziomie 72 m3/h na każdy 1 m2 powierzchni przekroju filtra ciśnieniowego 

poddawanego procesowi płukania powietrzem oraz posiadać spręż 

maksymalny rzędu 600 mbar. Dmuchawa powinna być wyposażona w filtr 

powietrza, na rurociągu powietrza prowadzącym od dmuchawy do orurowania 

technologicznego filtrów ciśnieniowych zabudować zawór zwrotny klapowy 

międzykołnierzowy, zawór kulowy ½” umożliwiający odwodnienie dmuchawy. 

Rurociąg powietrza płuczącego zaprojektować i wykonać tak, aby posiadał 

on najwyżej położony punkt z całego układu technologicznego, co będzie 

dodatkowym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym wody w rurociągu. 

Dmuchawa powinna być wyposażona w indywidualną przetwornicę 

częstotliwości. 

1.4.8. Zbiorniki retencyjne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona dwa zbiorniki retencyjne żelbetowe 

naziemne o pojemności czynnej 200 m3 każdy. Należy wykonać badania 

geotechniczne gruntu w celu określenia parametrów podłoża oraz 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Należy zaprojektować 

i wykonać zbiornik z płytą denną grubości co najmniej 35 cm posadowiony 

na uprzednio przygotowanym podłożu (podbudowa, warstwa chudego betonu). 

Ściany zbiornika grubości  co najmniej 20 cm, płyta wierzchnia grubości  

co najmniej 25 cm. 

Płyta denna powinna być odizolowana od podłoża poprzez wykonanie izolacji 

z papy termozgrzewalnej. Ściany zbiornika ocieplone materiałem izolacyjnym 

o grubości co najmniej 10 cm, wykończone tynkiem silikonowym w wybranej 

kolorystyce. Płytę wierzchnią zbiornika ocieplić i wykończyć szlichtą cementową 

zbrojoną siatką stalową 5 mm z oczkiem 15 cm. Szlichta cementowa grubości 

co najmniej 8 cm. Pokrycie stropu zakończyć papą termozgrzewalną – 

2 warstwy. Wykonać orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 

powlekanej w wybranej kolorystyce. W płycie wierzchniej wykonać wywietrzaki 

PCV DN160 – 2 szt.. 
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Każdy zbiornik wyposażyć w drabinę zewnętrzna i wewnętrzną ze stali 

nierdzewnej. Na płycie wierzchniej wykonać właz szczelny umożliwiający 

dostanie się do wnętrza zbiornika. 

Każdy zbiornik wyposażyć w komplet króćców przyłączeniowych 

umożliwiających podłączenie sieci międzyobiektowych, napełnienie 

i opróżnienie zbiornika oraz właściwą pracę zbiornika. Przejścia rurociągów 

przez ścianę zbiornika zaprojektować i wykonać jako szczelne przy 

wykorzystaniu łańcuchów uszczelniających.  

Wnętrze zbiorników zabezpieczyć wyprawą izolacyjną mineralną 

posiadającą atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi. 

1.4.9. Dezynfekcja wody 

Wykonawca zaprojektuje i wykona pomieszczenie chlorowni zgodnie 

z obowiązującymi przepisami  sanitarno-higienicznymi. Pomieszczenie 

chlorowni powinno być wykończone płytkami chemoodpornymi. W posadzce 

należy wykonać wpust podłogowy, który będzie odprowadzał ścieki 

do neutralizatora chloru. Pomieszczenie chlorowni powinno posiadać 

wentylację mechaniczną, która będzie uruchamiana przyciskiem z zewnątrz, 

a także w momencie otwarcia drzwi do pomieszczenia. 

Wentylacja mechaniczna powinna być w stanie zapewnić co najmniej 

pięciokrotną wymianę powietrza na godzinę (jeśli stosowany będzie podchloryn 

sodu).  

Pomieszczenie chlorowni wyposażyć w szczelny zbiornik na podchloryn 

sodu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniu 

przewidzieć oczomyjkę oraz niezbędną odzież ochronną.  

W chlorowni zaprojektować i zamontować pompę dozującą, która tłoczyć 

będzie podchloryn sodu do punktów dozowania w instalacji technologicznej 

(woda surowa przed aeratorem, woda uzdatniona po układzie filtracji tłoczona 

do zbiornika retencyjnego, woda uzdatniona przed zestawem pomp 

sieciowych). Instalację rozprowadzająca podchloryn sodu wykonać z rur 

i kształtek oraz armatury z tworzyw sztucznych odpornych na działanie 

dozowanego medium. 
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1.4.10. Odstojnik wód popłucznych 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać remont 

zbiornika wód popłucznych, który znajduje się na obiekcie. Należy przewidzieć 

oczyszczenie zbiornika z zalegających osadów i zanieczyszczeń, uzupełnienie 

wszystkich ubytków i spękań dna i ścian zbiornika, montaż sondy 

hydrostatycznej, montaż pompy do wody brudnej (zrzut wód nadosadowych), 

wykonanie nowych barierek ze stali nierdzewnej oraz nowego przekrycia 

zbiornika. 

Zamawiający dopuszcza rozbiórkę istniejącego zbiornika i montaż w jego 

miejsce nowego prefabrykowanego żelbetowego zbiornika wód popłucznych 

lub nowego żelbetowego zbiornika wylewanego na budowie „na mokro”.  

1.4.11. Zbiorniki bezodpływowe 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać 

bzezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne o objętości 2 m3 oraz 

bezodpływowy zbiornik do przejmowania odcieków z pomieszczenia chlorowni 

o objętości 2 m3. Zbiorniki zaprojektować i wykonać w formie zbiorników 

prefabrykowanych z tworzyw sztucznych. 

1.4.12. Sieci międzyobiektowe 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać sieci 

międzyobiektowe wraz z niezbędną armaturą podziemną i naziemną.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona: 

− rurociąg wody surowej z PE HD SDR17 110 mm zgrzewany przy 

pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo, łączący ujęcie 

głębinowe z budynkiem SUW. Na trasie rurociągu wody surowej 

zlokalizować hydrant naziemny DN80 oraz zasuwę DN80 odcinającą ww. 

hydrant, wraz z kluczem i skrzynką uliczną, 

− rurociąg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy 

pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo, prowadzący wodę 

uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika retencyjnego. Na trasie rurociągu 

wody uzdatnionej zlokalizować zasuwę podziemną DN150 wraz z kluczem 

i skrzynką uliczną, 
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− rurociąg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy 

pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo, prowadzący wodę 

uzdatnioną ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW (zestaw pomp 

sieciowych). Na trasie rurociągu wody uzdatnionej zlokalizować zasuwę 

podziemną DN150 wraz z kluczem i skrzynką uliczną, 

− rurociąg spustowy oraz przelewu awaryjnego wody uzdatnionej z PE HD 

SDR17 160 mm zgrzewany przy pomocy kształtek elektrooporowych 

lub doczołowo, prowadzący wodę uzdatnioną ze zbiornika retencyjnego 

do odstojnika wód popłucznych (konieczność opróżnienia zbiornika 

lub przelanie się wody w zbiorniku w skutek awarii sondy hydrostatycznej). 

Na trasie rurociągu spustowego wody uzdatnionej zlokalizować zasuwę 

podziemną DN150 wraz z kluczem i skrzynką uliczną, rurociąg przelewu 

awaryjnego bez armatury zaporowej, 

− rurociąg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy 

pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo, prowadzący wodę 

uzdatnioną z budynku SUW (rurociąg tłoczny zestawu pomp sieciowych) 

do sieci wodociągowej. Na trasie rurociągu wody uzdatnionej zlokalizować 

zasuwę podziemną DN150 wraz z kluczem i skrzynką uliczną,  

− rurociąg wód popłucznych z PVC SN8 200 mm wraz z kształtkami PVC, 

rury i kształtki łączone kielichowo z użyciem uszczelek gumowych, 

rurociąg prowadzić ze spadkiem minimalnym 0,5%, rurociąg prowadził 

będzie wody powstające w procesie płukania filtrów ciśnieniowych 

od budynku SUW do odstojnika wód popłucznych, wejście do odstojnika 

wód popłucznych wykonać jako szczelne, w tym celu wykorzystać łańcuch 

uszczelniający, 

− rurociąg sklarowanych w wód popłucznych z PVC SN8 160 mm 

od odstojnika wód popłucznych do granicy nieruchomości i włączenia 

w istniejący rurociąg odprowadzający wody popłuczne do odbiornika, 

rury i kształtki łączone kielichowo z użyciem uszczelek gumowych, 

rurociąg prowadzić ze spadkiem minimalnym 0,5%, wyjście z odstojnika 

wód popłucznych wykonać jako szczelne, w tym celu wykorzystać łańcuch 

uszczelniający, 
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− rurociągi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji chlorowni i kanalizacji 

z odwodnienia liniowego hali technologicznej z rur i kształtek PVC SN8 

110 mm, rury i kształtki łączone kielichowo z użyciem uszczelek 

gumowych, rurociągi prowadzić ze spadkiem minimalnym 2,0%, wejścia 

do odbiorników wykonać jako szczelne, w tym celu wykorzystać łańcuch 

uszczelniający lub w przypadku zbiorników z tworzywa sztucznego 

wykorzystać przygotowane złącze kielichowe z uszczelką. 

Wszystkie rurociągi prowadzić na głębokości przekraczającej głębokość 

przemarzania gruntu, jeśli jest to niemożliwe rurociąg dodatkowo zaizolować 

termicznie. Dla rurociągów ciśnieniowych zaprojektować i wykonać bloki 

oporowe betonowe w miejscach zmiany kierunku rurociągu oraz w miejscach 

montażu armatury podziemnej. Wszystkie rurociągi ciśnieniowe powinny 

posiadać atest PZH dopuszczający wyroby do kontaktu z wodą pitną 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Podane średnice nominalne są wartościami orientacyjnymi, ostatecznie 

przyjęte rozwiązanie powinno być poparte fachową analizą techniczną oraz 

niezbędnymi doborami i obliczeniami projektowymi. 

1.4.13. Budynek SUW 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać wydzielenie 

pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem drzwi wejściowych z zewnątrz, 

wykonanie pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz obróbkami blacharskimi 

i orynnowaniem, wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wykończeniem 

tynkiem elewacyjnym, wykonaniem nowych posadzek wewnątrz budynku wraz 

z fundamentami pod urządzenia technologiczne, wymianą stolarki okiennej 

i drzwiowej, wykonaniem nowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz 

budynku SUW, wykonaniem okładzin z płytek gresowych (posadzki) oraz płytek 

ceramicznych szkliwionych (ściany wewnętrzne do wysokości co najmniej 

2,00 m od posadzki), wykonaniem gładzi oraz malowania ścian i sufitów farbami 

lateksowymi.  

Ściany ścianki działowe chlorowni zaprojektować i wykonać z pustaków 

ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.  
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Wewnątrz ściany wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3. 

Do wysokości 2 m od posadzki ściany wykończyć płytkami ceramicznymi 

szkliwionymi. Powyżej wykonać gładzie szpachlowe oraz dwukrotne malowanie 

farbą akrylową. 

Nadproża w budynku zaprojektować i wykonać jako prefabrykowane typu 

„L19” lub zbrojone wylewane na budowie. Wieńce zaprojektować i wykonać jako 

żelbetowe zbrojone.  

Drzwi zewnętrzne stalowe – drzwi wejściowe „90” wyposażone w mechanizm 

uniemożliwiający zatrzaśnięcie. 

Wykonać rozbiórkę istniejącej posadzki i fundamentów pod urządzenia 

technologiczne. Wykonać nową posadzkę z izolacją termiczną 

i przeciwwilgociową. Wykonać nowe fundamenty pod zbiorniki ciśnieniowe oraz 

zestaw pomp sieciowych. Fundamenty pod urządzenia technologiczne 

wykonać jako żelbetowe zbrojone prętami stalowymi w formie siatki. 

Ściany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo oraz termicznie. 

Przewidzieć wykonanie odwodnienia liniowego hali technologicznej oraz 

wpustów punktowych w sanitariacie i chlorowni.  

Posadzki w pomieszczeniach wyłożyć płytkami gresowymi (gres techniczny). 

Powierzchnie ścian do wysokości 2,00 m wyłożyć płytkami łatwo zmywalnymi. 

Powyżej poziomu 2,00 m oraz na sufitach należy przewidzieć oczyszczenie 

i naprawę powierzchni, wypełnić ubytki lub wykonać nowe tynki cementowo-

wapienne i gładzie. Całość pomalować dwukrotnie farbą emulsyjna w kolorze 

białym. 

Stolarka okienna wykonana z PVC, wyposażona w pakiet trzyszybowy. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi stalowe. Drzwi zewnętrzne stalowe – 

drzwi wejściowe „120” oraz drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 240x240 cm, 

co umożliwi transport do budynku urządzeń technologicznych. 

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. co najmniej 10 cm, 

wykończone zaprawą klejową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego oraz 

tynkiem silikonowym w wybranej kolorystyce. 
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Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej w wybranym 

kolorze. Orynnowanie wykonane z rynien z blachy ocynkowanej powlekanej. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Wywietrzaki dachowe 

oraz nawietrzaki podokienne z tworzywa sztucznego. Całość pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich, wywietrzaki dachowe, wywietrzaki podokienne 

i orynnowanie zaprojektować i wykonać w jednolitej kolorystyce. 

W budynku zaprojektowane i wykonane zostaną instalacje technologiczne 

do prowadzenia procesu uzdatniania wody, instalacje wodociągowe 

i kanalizacyjne na potrzeby własne, instalacje elektryczne zasilające 

i sterownicze. 

1.4.14. Zagospodarowanie terenu 

Należy zaprojektować i wykonać wjazd na teren SUW, plac manewrowy, 

ciągi piesze do studni głębinowej oraz zbiorników retencyjnych, opaski wokół 

budynku i obiektów z kostki betonowej na podbudowie z gruzu kruszonego, 

chudego betonu i podsypki piaskowej. Przy zjazdu z drogi publicznej 

zabudować krawężniki drogowe 15x30 cm, w pozostałych miejscach obrzeża 

betonowe grubości 8x30 cm lub przy ciągach pieszych 6x30 cm. 

W ramach zadania zaprojektować i wykonać ogrodzenie całego terenu 

nieruchomości, zgodnie z przebiegiem granic działki ewidencyjnej. 

Ogrodzenie zaprojektować i wykonać jako „panelowe” na podmurówce 

betonowej. Panel ogrodzenia wysokości co najmniej 1,53 m i szerokości 2,50 

m, zgrzewany z drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe z profilu zamkniętego 

60x40 mm, zakończone od góry kapturkami z tworzywa sztucznego. 

Brama wjazdowa na teren SUW rozwierana o szerokości całkowitej 5,00 m 

i wysokości jak ogrodzenie. Furtka na teren obiektu o szerokości 1,00 m, 

wysokości jak brama i ogrodzenie. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia 

cynkowane i malowane proszkowo w wybranym kolorze. 

1.4.15. Sieci i instalacje elektryczne – zasilanie i sterowanie pracą SUW 

Wykonawca określi moc szczytową jaka może wystąpić w czasie eksploatacji 

obiektu oraz jeśli to konieczne, wystąpi do operatora sieci elektroenergetycznej 

o wydanie nowych warunków zasilania dla projektowanego obiektu. 
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Jednocześnie należy zaprojektować i wykonać nowe złącze kablowo-

pomiarowe zabudowane zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 

Należy zaprojektować, zamontować i uruchomić rozdzielnicę zasilającą (RE) 

obiekt SUW. Z rozdzielnicy RE zasilane będą wszystkie instalacje i urządzenia 

wykonane na obiekcie. Z rozdzielnicy RE należy poprowadzić trasy kablowe 

zasilające pompę głębinową w ujęciu głębinowym, pompę do wody brudnej 

w zbiorniku wód popłucznych, oświetlenie terenu zewnętrznego SUW, zestaw 

pomp sieciowych, pompę płuczącą, dmuchawę płuczącą, sprężarki, oświetlenie 

wewnętrzne, wszystkie pozostałe urządzenia technologiczne oraz instalację 

ogrzewania elektrycznego. 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnicę technologiczną 

(RT) odpowiedzialną za przebieg procesu uzdatniania wody oraz wszystkich 

procesów towarzyszących takich jak płukanie filtrów, napowietrzanie wody 

surowej, tłoczenie wody do sieci wodociągowej, zrzut sklarowanych wód 

popłucznych, pomiary i kontrolę poziomu zwierciadła wody w studni głębinowej, 

zbiornikach retencyjnych. 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnicę sterownicza 

zestawu pomp sieciowych (RZH) odpowiedzialną za pracę ww. zestawu 

pompowego. 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać zewnętrzne trasy 

kablowe zasilające i sterownicze. Należy przewidzieć zasilanie i sterowanie 

ujęciem głębinowym (zasilanie dla pompy głębinowej i ogrzewania obudowy, 

pomiar poziomu zwierciadła wody sondą hydrostatyczną), pompą w zbiorniku 

wód popłucznych (zasilanie pompy, pomiar poziomu zwierciadła wody sondą 

hydrostatyczną), sondą w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej. 

Należy zaprojektować i wykonać trasę kablową do agregatu prądotwórczego 

zlokalizowanego na terenie SUW. Oświetlenie terenu zewnętrznego wykonać 

w formie naświetlaczy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu montowanymi 

na budynku SUW. Wokół budynku SUW, zbiornika retencyjnego oraz 

pozostałych obiektów wykonać instalację odgromową i połączeń 

wyrównawczych. Instalację wykonać z płaskownika ocynkowanego 30x4 mm, 

zwody pionowe z drutu stalowego lub aluminiowego 8 mm. 
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Instalacje wewnętrzne wykonać jako natynkowe, przewody prowadzić 

w korytkach kablowych wykonanych ze stali lub z tworzyw sztucznych. 

Oświetlenie wewnętrzne zaprojektować i wykonać za pomocą lamp LED. 

Należy przewidzieć wykonanie oświetlenia awaryjnego. Obiekt wyposażyć 

w instalację zasilającą grzejniki elektryczne oraz instalację gniazd wtykowych 

1- i 3- fazowych. 

1.4.16. System automatycznego sterowania, nadzoru i wizualizacji pracy SUW 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPiA, który umożliwi w pełni 

automatyczną pracę instalacji uzdatniania wody. Praca SUW powinna odbywać 

się z minimalnym udziałem obsługi. W celu uzyskania ww. efektu konieczne jest 

wykonanie systemu sterowania i wizualizacji pozwalającego także na zdalną 

obsługę obiektu oraz możliwość ingerencji w nastawy urządzeń z poziomu 

komputera, tabletu lub smartphone z dostępem do Internetu. Należy także 

wykonać system powiadamiania SMS o stanach awaryjnych, który pozwoli 

na podjęcie szybkiej interwencji w razie wystąpienia przerw w prac lub awarii 

obiektu. 

1.4.17. Agregat prądotwórczy 

Na etapie projektu należy przewidzieć montaż awaryjnego zasilania SUW. 

Układ awaryjnego zasilania będzie się składać z agregatu prądotwórczego 

wyposażonego w układ SZR, pozwalającego na automatyczne włączenie 

agregatu w przypadku braku napięcia głównego. Agregat będzie zainstalowany 

na zewnątrz obok budynku SUW, na indywidualnym fundamencie. 

Agregat prądotwórczy powinien być w stanie wygenerować moc niezbędną 

do utrzymania ciągłości pracy stacji w momencie szczytowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną. W związku z zasilaniem 

podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej rozdzielnicy należy zabudować 

układ Samoczynnego Załączania Rezerwy z zastosowaniem automatycznego 

przełącznika zasilania z napędem silnikowym i mikroprocesorowym 

sterowaniem zapewniającym pełną możliwość parametryzowania pracy układu 

SZR tj. ustawiania czasów przełączania pomiędzy zasilaniem podstawowym 

i rezerwowym. Na elewację nowej rozdzielnicy wyprowadzić dedykowany 

do przełącznika SZR interfejs kontrolny sygnalizujący jego stan pracy, 

stan pracy układu SZR należy odzwierciedlić w systemie wizualizacji. 
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1.4.18. Instalacja fotowoltaiczna 

Na terenie SUW należy wykonać montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy, 

która będzie wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na energię 

w szczytowym momencie poboru wszystkich urządzeń elektrycznych 

zainstalowanych na terenie SUW. Sugerowana moc instalacji – nie mniej niż 

40,0 `kW. Panele fotowoltaiczne zabudować na konstrukcji wbijanej 

dwupodporowej. Panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 450 W (1 panel). 

Instalację wyposażyć w inwerter z funkcją zdalnej aktualizacji oprogramowania, 

urządzenie powinno być odpowiednio certyfikowane. Instalacja powinna 

posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia oraz przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszystkich zgód, 

pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania, uruchomienia 

i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1.  Ogólne wymagania projektowe 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, 

uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, które pozwolą 

na rozpoczęcie, wykonanie i zakończenie robót oraz doprowadza 

do pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Budynek  SUW, zbiorniki retencyjne oraz pozostałe obiekty budowlane 

należy zaprojektować, wybudować i przebudować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, co zapewni spełnienie 

wymagań: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

− ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− energochłonności, 

− izolacyjności cieplnej przegród. 
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Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2.2.  Zakres prac projektowych 

Wykonawca w pracach projektowych powinien uzyskać lub opracować: 

− pomiary geodezyjne, wykonanie mapy do celów projektowych, 

− inwentaryzację stanu istniejącego, 

− wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

− projekt budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę, 

− projekty techniczne wszystkich branż, 

− informację BIOZ, 

− raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli konieczne), 

− pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz 

na odprowadzenie sklarowanych wód popłucznych do rowu (jeśli 

konieczne), 

− uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych oraz 

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

− dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich projektowanych urządzeń, 

− projekt rozruchu, 

− sprawozdanie z rozruchu, 

− instrukcję obsługi i eksploatacji SUW. 

Dokumentacje projektowe musza być zgodne z ustawą Prawo Budowlane 

z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.2020.1333) wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania pozwoleń i decyzji: 

− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia (jeśli konieczne), 

− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

− pozwolenie wodno-prawne (jeśli konieczne), 

− wymagane przepisami odrębnymi pozwolenia, uzgodnienia, sprawdzenia, 

decyzje, 

− pozwolenie na użytkowanie – jeśli będzie konieczne. 
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2.3. Wymagania do projektowania 

2.3.1. Materiały do projektowania 

Po stronie Wykonawcy leży pozyskanie aktualnej mapy do celów 

projektowych w skali 1:500. Uprawniony geodeta wykona inwentaryzację ternu 

i istniejącego uzbrojenia oraz uzyska potwierdzenie powiatowego ośrodka 

geodezyjnego. Wykonawca pozyska mapy stanu prawnego oraz wypisy 

z rejestru gruntów, które winny być aktualne przed złożeniem projektu 

budowlanego do pozwolenia na budowę. Wykonawca winien jest sporządzić 

inwentaryzację budowlaną (architektoniczno-konstrukcyjną i instalacyjną). 

2.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Projekt Zagospodarowania Terenu załączony do Programu Funkcjonalno-

Użytkowego ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów 

i instalacji, które w ramach zadania mają być wykorzystane, przebudowane lub 

adaptowane. Inwentaryzacja powinna obejmować określenie wszystkich 

danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, tj. wymiarów, 

średnic, rzędnych wysokościowych, współrzędnych, stanu obiektów. 

2.3.3. Projekt budowlany 

Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

poz. 2454). 

Przed uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji projekt zostanie 

przekazany Zamawiającemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji 

opracowania. 

2.3.4. Projekty techniczne i wykonawcze 

Projekty techniczne opracować zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

poz. 2454). 

Przed uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji projekt musi zostać 

przekazany Zamawiającemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji 

opracowania. Dopuszcza się wykonanie projektów technicznych 

i wykonawczych lub projektów technicznych o szczegółowości projektu 

wykonawczego. 

2.3.5. Koncepcja projektowa 

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawca powinien 

przygotować koncepcję projektową zawierającą: 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− schemat technologiczny, 

− skrócony opis przyjętych rozwiązań technicznych, 

− listę urządzeń i materiałów projektowanych do wbudowania i montażu, 

− schematy elektryczne komunikacji podstawowych urządzeń 

technologicznych i sterowników. 

Koncepcja projektowa będzie dla zamawiającego opracowaniem, 

na podstawie którego zostanie oceniona zgodność założeń projektowych 

z wytycznymi PFU i SIWZ. 

2.3.6. Informacja BIOZ 

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

2.3.7. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana w taki sposób, 

aby zmiany dokonane w trakcie trwania robót budowlanych i realizacji obiektu 

były dobrze widoczne i czytelne. Dokumentacja powykonawcza wraz 

z naniesionymi zmianami powinna zostać potwierdzona przez autora 

dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest także do sporządzenia geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej określającej lokalizację elementów 

zagospodarowania terenu. Uzbrojenie podziemne powinno być 

inwentaryzowane po ułożeniu w wykopie, ale przed zasypem. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona zamawiającemu 

do przeglądu przed rozpoczęciem prób końcowych. Jeżeli w trakcie trwania 

prób końcowych lub procedur uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany, to wykonawca zobowiązany jest 

do wprowadzenia korektyw dokumentacji powykonawczej. 

2.3.8. Badania i ekspertyzy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań i ekspertyz 

obiektów i urządzeń technicznych w celu możliwości i warunków ich dalszego 

wykorzystania. 

Bezwzględnie należy wykonać badania podłoża gruntowego 

pod projektowany budynek SUW, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej 

i odstojnik wód popłucznych. 

Bezwzględnie należy wykonać badania wody surowej pobieranej ze studni 

głębinowej w celu dokonania analizy wyników i wykonania projektu technologii 

uzdatniania wody. 

Po wykonaniu rozruchu technologicznego konieczne będzie wykonanie 

badań wody uzdatnionej w celu określenia spełnienia wymagań stawianych 

przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2.3.9. Instrukcja obsługi i eksploatacji 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instrukcji obsługi 

i eksploatacji stacji uzdatniania wody, która zawierać powinna: 

− listę dostarczonych i zamontowanych urządzeń z podaniem nazwy 

producenta, nr seryjnym i katalogowym, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą urządzeń, 

− schemat technologiczny stacji uzdatniania wody, 

− plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację urządzeń, 
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− rysunki przedstawiające lokalizacje urządzeń, 

− pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

− procedury postępowania w stanach awaryjnych. 

2.3.10. Nadzór autorski 

Nadzór autorski sprawowany powinien być przez projektantów, 

którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe. 

W zakresie nadzoru autorskiego znajduje się wyjaśnianie wątpliwości 

dot. rozwiązań projektowych, które występują w czasie realizacji prac 

budowlanych oraz dokonywanie niezbędnych korekt w dokumentacji 

projektowej, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

2.3.11. Forma elektroniczna opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji w formie elektronicznej zapisanej na dysku CD lub DVD, 

obejmującej następujące opracowania: 

− projekt budowlany, 

− projekty techniczne i wykonawcze, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− informacja BIOZ, 

− instrukcja obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody. 

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być zapisana w formacie 

PDF. 

2.3.12. Forma papierowa opracowania 

Opracowania w formie papierowej powinny być oprawione w teczki jednego 

koloru i opisane w odpowiedni sposób umożliwiający łatwą identyfikację 

każdego z egzemplarzy. 

Opracowania powinny zostać umieszczone w segregatorze wraz ze spisem 

zawartości. W egzemplarzach opatrzonych nr 1 należy umieścić wszystkie 

oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje. 

Wszystkie egzemplarze powinny być podpisane przez uprawnionych 

projektantów, wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone 

podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”. 
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następującą liczbę opracowań: 

− projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany – 

4 egz., 

− projekty techniczne – po 4 egz., 

− projekty wykonawcze – po 4 egz., 

− informacja BIOZ – 4 egz., 

− dokumentacja powykonawcza – 2 egz., 

− instrukcja obsługi i eksploatacji – 2 egz. 

Zamiast czterech egzemplarzy projektu technicznego oraz czterech 

egzemplarzy projektu wykonawczego dopuszcza się także dostarczenie 

wyłącznie czterech egzemplarzy projektu technicznego, lecz wykonanych 

o szczegółowości projektu wykonawczego. 

Oprócz w/w egzemplarzy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

kolejnych egzemplarzy w zależności od potrzeb realizacji zadania. 

2.4. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

2.4.1. Realizacja robót 

Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być 

określona w projekcie budowlanym oraz projektach technicznych 

i uszczegółowiona w projektach wykonawczych. 

Zakres robót przewidzianych dla zadania: 

− likwidację istniejącego budynku gospodarczego,  

− likwidację istniejących trzech zbiorników retencyjnych, 

− budowę żelbetowych zbiorników retencyjnych ocieplonych, o poj. roboczej 

200 m3 każdy,  

− remont budynku SUW – prace wykończeniowe wewnętrzne oraz 

termomodernizacja wraz z wykonaniem pokrycia dachu, 

− remont/budowę żelbetowego zbiornika wód popłucznych,  

− montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz neutralizatora 

chloru,  

− modernizację studni głębinowej wraz z wymianą obudowy 

na prefabrykowaną z tworzywa sztucznego,  
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− wymianę pompy głębinowej wraz z rurami wznośnymi,  

− budowę sieci uzbrojenia terenu niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu,  

− wykonanie nowego ogrodzenia terenu oraz terenów utwardzonych z kostki 

betonowej zapewniających dostęp do wszystkich obiektów na terenie 

nieruchomości,  

− wykonanie instalacji technologicznych służących do pobierania, 

uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociągowej (układ oparty 

na mieszaczu wodno-powietrznym i filtrach ciśnieniowych wyposażonych 

w automatyczne przepustnice pneumatyczne,  

− orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej,  

− układ technologiczny wyposażony w pompę płuczącą oraz dmuchawę 

płuczącą,  

− system napowietrzania wody sprężarkami tłokowymi wyposażonymi 

w układ odolejania powietrza,  

− zestaw pomp sieciowych tłoczący wodę uzdatnioną magazynowaną 

w zbiornikach retencyjnych do sieci wodociągowej,  

− opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz płuczącej przy użyciu 

przepływomierzy elektromagnetycznych),  

− wykonanie nowych rozdzielnic zasilających i sterowniczych wraz 

z systemem sterowania,  

− wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz z systemem powiadamiania 

o stanach awaryjnych oraz możliwością zdalnego sterowania praca stacji, 

− budowa instalacji fotowoltaicznej. 

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, place manewrowe, 

znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnieniowe itp.) w okresie 

trwania realizacji zadania aż do momentu przejęcia obiektu przez 

zamawiającego po zakończeniu robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca pozyska i przedstawi 

zamawiającemu uzgodniony z odpowiednim gestorem drogi i zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
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budowy (jeśli będzie to konieczne). Jednocześnie Wykonawca pozyska 

wszelkie niezbędne zgody i uzgodnienia, które będą ograniczały dostęp do dróg 

publicznych w wyniku prowadzonych robót. 

W czasie wykonywania robót (w razie konieczności) wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej widoczności (w dzień 

i w nocy) ww. elementów tymczasowych. 

Drogi przez cały okres trwania budowy musza być utrzymywane w stanie 

technicznym zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie. 

Koszty zabezpieczenia i utrzymania w całości ponosi wykonawca, 

należy wliczyć te koszty w cenę kontraktową. 

Tereny, które będą użytkowane w czasie budowy po zakończeniu robót 

musza być przywrócone do stanu wymaganego przez gestora tego terenu. 

2.4.3. Ochrona środowiska 

W czasie trwania prac na terenie inwestycji wykonawca zobowiązany jest do: 

− utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonych prac, w miejscu 

składowania i magazynowania materiałów i urządzeń oraz miejscu postoju 

maszyn budowlanych, 

− prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, 

− nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu, 

− przestrzegania warunków bezpieczeństwa ppoż. oraz dbanie o właściwy 

stan ilościowy i jakościowy wyposażenia ppoż., 

− przestrzegania i nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji pyłów 

i gazów do atmosfery, 

− zachowania ostrożności przy stosowaniu materiałów mogących skazić 

wodę. 

2.4.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni terenu i poniżej jego poziomu, takie jak rurociągi, kable, 

armatura towarzysząca. 
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Należy zapewnić odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie 

uszkodzenia spowodowane działalnością w trakcie trwania robót budowlanych. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń instalacji, armatury lub naruszenia 

istniejących obiektów w czasie trwania prac wykonawca na własny koszt usunie 

usterki, dokona niezbędnych napraw, przywróci stan pierwotny uszkodzonych 

elementów. Przystąpienie do usuwania wszelkich uszkodzeń powinno nastąpić 

niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzenia. 

2.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie trwania prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca powinien zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac 

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom należytych 

warunków socjalnych, sanitarnych, sprzętowych oraz odpowiedni sprzęt oraz 

odzież ochronną. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

2.4.6. Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajduje się w otoczeniu 

zabytku oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

2.4.7. Zaplecze wykonawcy 

Zaplecze budowy zostanie przygotowane na terenie objętym inwestycją. 

Wykonawca ustali z zamawiającym lokalizację zaplecza budowy. 

Zaplecze budowy powinno być tak zlokalizowane, żeby było możliwe zasilenie 
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obiektów w wodę, energię elektryczną oraz kanalizację odprowadzającą ścieki. 

Wszelkie koszty organizacji, prowadzenia i eksploatacji zaplecza budowy leżą 

po stronie wykonawcy. 

Po zakończeniu budowy wykonawca zlikwiduje zaplecze oraz uporządkuje 

teren. 

2.4.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca na własny koszt dostarczy niezbędne środki transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy budowy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu, które nie spełniają warunków dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą zostać dopuszczone do poruszania się przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

po zakończeniu prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

i na własny koszt usuwać wszystkie zanieczyszczenia spowodowane ruchem 

pojazdów na drogach i dojazdach do budowy, powstałe wskutek prowadzenia 

prac budowlanych. 

2.4.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów na placu budowy. 

Miejsce składowania materiałów powinno być uzgodnione z zamawiającym 

oraz określone na projekcie zagospodarowania terenu. 

Składowane i przechowywane materiały powinny być dostępne 

dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzania kontroli jakościowej. 

Przed wbudowaniem materiałów, elementów budowlanych, urządzeń 

wykonawca powinien uzyskać pisemne zatwierdzenie Inspektora Nadzoru. 
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2.4.10. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i urządzeń, które nie 

wpłyną w sposób niekorzystny na jakość wykonywanych robót. 

Ilość i wydajność sprzętu musi być dostosowana do prowadzonych robót, 

musi zapewniać przeprowadzenie tych robót zgodnie z zasadami określanymi 

w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Sprzęt pracujący na budowie powinien być wolny od usterek technicznych, 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. 

Powinien spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące 

użytkowania tego sprzętu. 

2.4.11. Spawanie 

Wymagania ogólne w zakresie spawania oraz wymagania szczególne 

dotyczące: 

− planu spawania, 

− przygotowania do spawania, 

− wykonywania spawania, 

− wykonanie połączeń zgrzewanych, zgrzewania i przypawania kołków, 

zgodne zapisami rozdziału 5 normy PN-B-06200:2002. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-

1+A1, a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń 

do spajania kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, 

którego organizację, kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności 

określają PN-87/M-69009 i PN-EN 719. 

2.4.12. Zgrzewanie 

Połączenia zgrzewane wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 

rurociągu oraz powszechnymi zasadami łączenia rurociągów PE przy użyciu 

kształtek elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. 

2.4.13. Roboty ziemne 

Wykopy przewiduje się wykonać sposobem ręcznym (10 %) i mechanicznym 

(90%). Wykopy liniowe o pionowych ścianach wykonać jako umocnione. 
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W czasie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania 

niezainwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić zamawiającego oraz 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Całość robót ziemnych 

prowadzić zgodnie z normami: 

− PN-B-06050 - Roboty ziemne, 

− PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, montaż rurociągów zgodnie z instrukcją montażową 

układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

Przy robotach mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać zaleceń 

i przepisów w sprawie BHP. W zależności od rodzaju gruntu występujący 

w poziomie posadowienia, kanały i rurociągi należy: 

− ułożyć bezpośrednio na gruncie rodzimym – podłoże naturalne, 

− wykonać odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem – podłoże 

wzmocnione. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is nie może być mniejszy niż wynika 

to z głębokości ułożeni przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu 

i powinien wynosić: 

− w pasie drogowym do Is≥0.99 

− poza drogami Is≥0.95. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem 

elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli Wykonawca powinien 

wykonać badanie podłoża gruntowego oraz przedstawić Inwestorowi opinię 

geotechniczną przygotowaną przez uprawnionego geologa. Na podstawie opinii 

geotechnicznej Wykonawca dokona wyboru właściwej technologii wykonywania 

robót ziemnych. W przypadku, gdy badania podłoża gruntowego wykażą, 

że grunt w miejscu lokalizacji obiektu jest gruntem nienośnym Wykonawca 

dokona wymiany gruntu oraz wykona ponowne badania podłoża. 

2.4.14. Roboty montażowe 

Roboty montażowe należy prowadzić w gotowym i odwodnionym wykopie. 

Całość robót montażowych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelność 
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kanałów wykonać wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze” 

Przewody układane w wykopie otwartym wykonać na podsypce z piasku 

średnioziarnistego gr. 15 cm. Podsypkę zagęścić do ID≥0.50 i uformować 

na α=90o dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podłoża. Rury powinny 

przylegać do podłoża na całej długości na minimum 1/4 obwodu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu w miejscu zbliżeń 

poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosować zamulenie obsypki. 

Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją 

montażową. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów 

podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodów 

i powiadomić projektanta. 

Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 

1610 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL). 

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyżowań) z istniejącym uzbrojeniem o dużej 

sztywności wzdłużnej, którego rzędne nie zostały określone w dokumentacji 

a przebiegającym w płaszczyznach układania projektowanych sieci należy je 

odpowiednio zabezpieczyć i powiadomić projektanta oraz właściciela 

uzbrojenia. 

2.4.15. Roboty murowe 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 

Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych 

poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy 

murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni 

budynku. Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m 

w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. 

W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować 
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zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach 

wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, 

deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie 

obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy 

zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie 

stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

2.4.16. Roboty zbrojarskie i wykonanie konstrukcji żelbetowych 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 

wymaganiom norm, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia 

w stopniu przekraczającym wymagania należy przeprowadzić ich czyszczenie. 

Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na 

budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 

łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie 

powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 

kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 

materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się 
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z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie 

zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Zbrojeniu prętami 

wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu. Nie można 

wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na 

działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być 

zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję można 

wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane 

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody 

pisemnej Inspektora Nadzoru. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być 

odgięte do środka betonowanego elementu. Po ułożeniu zbrojenia 

w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 

umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora 

Nadzoru i odbiór wpisany do dziennika budowy. Układanie zbrojenia 

bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 

i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych 

połączeń prętów:  

− połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych  

− połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  

− połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,  

− połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  

− połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem 

elektrycznym. 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie 

powinny znajdować się w miejscu znacznych naprężeń. Zakłady prętów 
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w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni 

zewnętrznej elementu. Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości 

połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte 

w normie PN-EN 197-1:2002. Magazynowanie. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 

jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu 

składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-

206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

Materiały używane do deskowania mogą być przewożone środkami 

transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem możliwości 

ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementów 

przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 

transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem 

się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Transport gotowej mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy 

mieszalników samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, 

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

W projektowanych obiektach końcowe wykończenie stanowi surowa 

konstrukcja, dlatego należy zwrócić uwagę na staranne wykonywanie 

konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, bez raków 

czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności: 

− wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

− wykonanie zbrojenia, 

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej, 

− wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, 

szczelin dylatacyjnych, 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz 

innych elementów ustalających położenie armatury itd., 

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi 

na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być 

zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych 

materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie 

betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje 

się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych 

i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne 

powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 

cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością 

i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może 

nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera 

dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia 
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przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 

budowy. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna 

ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej 

po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:  

− materiałów,  

− prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  

− prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  

− prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, 

jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,  

− prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.  

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 

robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; 

odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole 

odbioru częściowego (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

2.4.17. Roboty elektryczne 

Wszystkie roboty branży elektrycznej należy wykonywać na podstawie 

dokumentacji projektowej i SSTWiORB opracowanych dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być zgodne 

z projektem wykonawczym. Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów 

zamiennych pod warunkiem, że ich parametry i jakość będą nie gorsze niż 

materiałów wyspecyfikowanych w dokumentacji, a ich zastosowanie będzie 

uzgodnione z Inwestorem w terminie i na warunkach określonych w kontrakcie. 

Materiały i urządzenia przed ich zainstalowaniem powinny zostać 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenie 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w postaci: oznaczenia 
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CE, deklaracji zgodności, aprobaty technicznej, certyfikatu lub atestu, 

wydanego przez uprawnioną jednostkę (na podstawie Ustawy o wyrobach 

budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności, tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087, wraz 

z aktami wykonawczymi do powyższych ustaw). 

Urządzenia powinny być dostarczone wraz z dokumentacją techniczno-

ruchową i instrukcją obsługi. Zaleca się, aby dostawy pochodziły z wytwórni 

legitymujących się certyfikatem w zakresie prowadzonej działalności. 

Materiały powinny być składowane z uwzględnieniem zaleceń producentów. 

Wskazane jest przechowywanie materiałów w fabrycznych opakowaniach 

chroniących przed uszkodzeniem, zawilgoceniem lub zdekompletowaniem 

i dostarczanie ich na miejsce montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

Urządzenia, osprzęt elektryczny oraz konstrukcje wsporcze powinny być 

przechowywane w suchym i zamkniętym pomieszczeniu. Rury należy 

składować w wiązkach, bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, 

kable powinny znajdować w bębnach lub w kręgach. Wszystkie materiały 

składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu utwardzonym 

i odwodnionym, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne 

i działanie korozji. Zabronione jest opieranie składowanych wyrobów o płoty, 

słupy lub ściany obiektu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu pozwalającego 

na należyte wykonanie robót oraz prac transportowych, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt stosowany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na życzenie Inspektora Nadzoru dostarczy dokumenty 

potwierdzające sprawność techniczną i dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac zgodnie 

z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami 

producenta. Nie powinien działać niekorzystnie na jakość i środowisko 
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wykonywanych robót. Należy przestrzegać zasad BHP podczas pracy sprzętu 

i zabezpieczyć go przed uruchomieniem przez osoby niepowołane. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

gwarantujących brak negatywnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

i materiałów. W trakcie transportu i magazynowania należy zastosować się 

do zaleceń producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi 

ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu - Ustawa 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 

204 poz. 2086. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego planowania dostaw tak aby nie 

dezorganizować prac na budowie. 

Materiały należy odpowiednio przygotować do transportu - zabezpieczyć 

przed przesuwaniem, wzajemnym obijaniem, wilgocią, brudem, drganiami 

i wstrząsami. 

Końce kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wytyczenie tras kablowych w terenie powinno być wykonane metodami 

geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, niniejszym 

opracowaniem, ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, bądź w inny sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Po zakończeniu robót elektrycznych przed ich odbiorem należy 

przeprowadzić tzw. próby pomontażowe, tj. techniczne sprawdzenie jakości 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych linii, instalacji i urządzeń. 

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przez 

zginanie, rozciąganie, tarcie itp. W miejscach występowania przewidywanych 

naprężeń mechanicznych, kable należy układać w osłonach. Przy wyjściach 

z osłon kable należy zabezpieczyć przed ścinaniem lub zgniataniem. 
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Temperatura przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC lub nie niższa 

od podanej przez producenta kabli. 

Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać, w szczególności kable 

rezerwujące się wzajemnie. Dopuszczalne jest stykanie ze sobą kabli: 

− sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi; 

− sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi do 1 kV, przyłączonymi do tego 

samego odbiornika; 

− elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię; 

− elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń 

oświetleniowych. 

Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła 

naciągu nie wywoływała nadmiernych naprężeń i nie powodowała przesunięcia 

osiowego. 

Zakończenia kabli należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 

Kable powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż: 

− 10m - dla kabli układanych w ziemi; 

− 20m - dla kabli w kanałach i tunelach. 

Ponadto powinny być oznaczone w miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i osłon. 

Warunki budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych 

określa norma PN-76/E-05125. 

Kable ułożyć w ziemi zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 

na głębokości 0,7m od powierzchni ziemi na 10cm podsypce z piasku, zasypać 

10 cm warstwą piasku i następnie 15 cm warstwą rodzimego gruntu 

(pozbawionego twardych i ostrych elementów) i pokryć folią koloru niebieskiego, 

z zachowaniem odpowiednich odległości od drogi, rurociągów i budowli. 

Kable układać linią falistą, zachowując zapas na kompensacje przesunięć 

gruntu. 
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W miejscach skrzyżowania linii kablowej z drogami oraz uzbrojeniem 

podziemnym kable prowadzić w rurach ochronnych. Rury powinny wystawać 

po obu stronach skrzyżowań minimum 0,5 m. Końce rur uszczelnić. 

Koryta kablowe, drabinki kablowe oraz uchwyty i mocowania, instalowane 

w obrębie obiektów takich jak zbiorniki otwarte, komory pomiarowe, powinny 

być pokryte podwójną warstwą cynku – ocynk galwaniczny i ogniowy celem 

zapewnienia maksymalnej ochrony przed środowiskiem agresywnym. 

Tego typu trasy kablowe należy stosować także w studzienkach, tunelach 

i kanałach kablowych. Korytka i drabinki można mocować na ścianach, na dnie 

kanałów/tuneli oraz na konstrukcjach podwieszanych do stropu, jednakże nie 

w przejściach dla obsługi. Kable o różnych napięciach znamionowych powinny 

być ułożone na oddzielnych półkach, w kolejności od dołu: 

− kable sygnalizacyjne(24V); 

− kable elektroenergetyczne (230V). 

W trasach poziomych kable mogą być ułożone swobodnie, w trasach 

pionowych lub pochyłych powinny być mocowane, by uniemożliwić ich 

przemieszczenie. Należy unikać wzajemnego krzyżowania się kabli. 

W budynkach należy stosować korytka kablowe z tworzyw sztucznych. 

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabezpieczony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi osłoną otaczającą, przechodzącą przez całą 

grubość ściany lub fundamentu, ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. 

Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się wody do wnętrza. Przejścia kabli przez ściany 

wewnętrzne i stropy należy uszczelnić materiałem niepalnym o odporności 

ogniowej nie mniejszej niż pomieszczenie. W przypadku pomieszczeń 

wilgotnych lub niebezpiecznych pod względem występowania par i gazów 

żrących, trujących itp., otwory przepustowe należy wypełnić materiałem 

odpornym na te czynniki. 

Do łączenia i zakańczania kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający 

wymagania norm i określony w projekcie. Montaż osprzętu powinien być 

wykonany według instrukcji i kart montażowych. 
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Wymagania dla osprzętu i połączeń określają normy PN-90/E-06401.01-.06. 

Instalacja odgromowa ma zapewnić odprowadzenie prądów związanych 

z wyładowaniami atmosferycznymi do ziemi a także spełniać rolę ochronną 

dla urządzeń elektrycznych przed przepięciami. Instalacja uziemiająca stanowi 

w całym obszarze budowy obiektów podstawowe zabezpieczenie dla ludzi 

i urządzeń. 

Połączenia w instalacji należy wykonać spawaniem lub złączami 

gwintowanymi. Połączenia przewidziane do umieszczenia w ziemi należy 

wykonać za pomocą spawania. Miejsca połączeń (powierzchnie zestyku) 

należy zabezpieczyć przed korozją. 

Wokół budynku należy ułożyć w ziemi uziom otokowy. Uziom należy wykonać 

z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm ułożonej w ziemi w odległości 

min. 1 m od zewnętrznej ściany, na głębokości 0,6 m. Z uziomu należy 

wyprowadzić główne przyłącza dla instalacji uziemienia zbiorczego. 

W budynku stacji płaskownik FeZn 30x4 mm układać bezpośrednio 

na ścianie lub w kanale kablowym i połączyć (złącza dwuśrubowe M10 

cynkowane) z płaskownikami wyprowadzonymi od pionów uziemiających. 

Do przewodów uziemiających zbiorczych należy podłączyć wszystkie metalowe 

urządzenia i instalacje nieelektryczne oraz konstrukcje wsporcze linii 

kablowych. Połączenia wyrównawcze należy wykonać linkami miedzianymi 

ocynkowanymi 25 mm2. Do przewodów uziemiających zbiorczych należy 

przyłączyć metalowe konstrukcje rurociągów, zbiorników, części konstrukcji 

budynku, podpory, wsporniki, bariery ogrodzeniowe itp. 

Do zbiorczego uziemienia należy przyłączyć konstrukcję szaf rozdzielczych 

(na każdym końcu rzędu szaf). Przewód ochronny „PE” ma być połączony 

z uziemieniem szaf. 

Uziemienia urządzeń elektrycznych projektuje się wykonać: Silniki – taśma 

stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm. Rozdzielnice elektryczne – linka 

miedziana ocynkowana o przekroju 25 mm2. Odległość ułożonych kabli 

od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1 m. 
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2.4.18. Roboty wykończeniowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów. Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC, 

pod warunkiem, że w ciągu dobry po wykonaniu tynku nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Świeżo wykonane tynki chronić przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

2 godziny w okresie pierwszych dwóch dni od wykonania. W okresie wysokich 

temperatur świeże tynk powinny być zwilżane wodą w czasie wiązania przez 

okres jednego tygodnia. Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać normie 

PN-70B-10100.  

Do robót malarski można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża 

pod malowanie oraz kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze 

malowanie ścian i sufitów wykonywać po całkowitym ukończeniu robót 

instalacyjnych i montażowych, ułożeniu posadzek, montażu stolarki, montażu 

oświetlenia. Przed malowaniem należy uzupełnić wszelkie ubytki w  murach. 

Powierzchnia pod malowanie powinna być oczyszczona, gładka, 

bez wystających grudek. Mur powinien być suchy, wilgotność muru powinna być 

na poziomie wskazanym przez producenta farby. Roboty malarskie prowadzić 

przy temperaturze nie niższej niż +5oC, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. Temperatura maksymalna podłoża 

malowanego nie powinna przekraczać 20oC. W pomieszczeniach malowanych 

należy zapewnić odpowiedni poziom wymiany powietrza. Elementy, 

które w trakcie trwania prac malarskich mogą ulec zabrudzeniu należy 

zabezpieczyć.  

Podłoża pod okładziny z płytek powinna stanowić zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe pod płytki powinny być wykonane co najmniej z betonu B-

20 i grubości minimum 5 cm. Powierzchnia podkładu zatarta na ostro, bez 

raków, pęknięć i ubytków, uprzednio oczyszczona i odpylona. Wykonać należy 
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spadki i szczeliny dylatacyjne w podkładzie. Powierzchnię należy zagruntować 

preparatem gruntującym. Przed przystąpieniem do prac przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Układanie płytek rozpocząć od najbardziej eksponowanego narożnika lub 

od wyznaczonej linii. W trakcie układania płytek należy montować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. Zaprawę klejącą przygotowywać zgodnie 

z instrukcjami producenta. Do uzyskania jednakowych wielkości spoin 

stosować wkładki dystansowe. Do spoinowania płytek przystępować nie 

wcześniej niż 24h od ułożenia. Przed przystąpieniem do spoinowania należy 

sprawdzić, czy pigment spoiny nie barwi trwale powierzchni płytek. Analogicznie 

postępować z płytkami układanymi na ścianach i innych powierzchniach 

pionowych. Stolarka okienna i drzwiowa 

Należy skontrolować wymiary stolarki oraz otworów montażowych, 

luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić  na szerokości 

otworu od 2 do 6 cm, na wysokości otworu od 5 do 9 cm. Należy ustawić 

ościeżnicę w pionie i poziomie z zachowaniem przyjętych luzów. 

Zamocować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi 

zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny między murem a ramą wypełnić 

pianka poliuretanową, zamocować parapety, wykonać obróbki i wykończenia. 

2.4.19. Zabezpieczenie wykopów otwartych 

Umocnienie ścian pionowych przy wykonywaniu wykopów wykonać 

za pomocą szalunków płytowych z rozporami. 

Wykop o ścianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni 

rewizyjnych należy zabezpieczyć szalunkami jw., w przypadku trudnych 

warunków gruntowych zastosować szalunek płytowy zamknięty. 

Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 

1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych (COBRIT INSTAL zeszyt 3). 
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2.4.20. Odwodnienie wykopów 

W lokalnych warunkach, w przypadku występowania wysokich poziomów 

wód gruntowych nad dnami wykopów, odwodnienie wykopów liniowych 

dokonywane będzie przy użyciu igłofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja 

depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji. Część dolna igłofiltra 

powinna znajdować się około 0,8-1,0 m poniżej dna wykopu. 

2.4.21. Badania, pomiary, próby, kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę stosowanych materiałów oraz 

za jakość wykonanych robót. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania prób i badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi wykonawca. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego 

badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru (inwestorowi) na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru (inwestorowi) kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru 

(Inwestorowi) na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru (inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby 

i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. a) i spełniają wymogi zamawiającego 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie o wyrobach 

(Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz.881 z póź.zm). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.4.22. Odbiory robót 

W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają w szczególności: 

− przygotowanie terenu, 

− podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 

− dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

W ramach prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 

i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, 

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

2.4.23. Przepisy związane 

Normy: 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

− PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis 

gruntów 

− PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

− PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie 

w suszarce z wentylacją 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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− PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne. 

− PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. 

Metody pobierania próbek. 

− PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

− PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). 

− PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

− PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 

oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) 

− AT/2000-02-0966 Aprobata techniczna. Kształtki segmentowe 

z polietylenu PE 80 i PE 100 do sieci wodociągowych COBRTI INSTAL 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

− PN-EN 87:1994 Pytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

− PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie  próbek 

i warunki odbioru. 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek i wymagania techniczne. 

− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje 

i wymagania techniczne. 

− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

− PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe 

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-B-30020:1999 Wapno. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

− PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

− PN-90/E-01005, Technika świetlna. Terminologia. 

− PN-EN 12464-1:2004 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

− PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne. 

− PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

− PN-90/E-06401.01-.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 

30 kV. 

− PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

− PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych 

i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym. 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod 

IP). 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne prądu przemiennego część 1. 

− Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Część 4 - 444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia. 

− PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

− PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

− PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

− PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6 

Sprawdzenie. 

− PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

− PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych. 
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− PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

− PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

− BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 

Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania. 

− BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

− PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

− PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 

− PN-EN 1992-1-1:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

− PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

− PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1: Pobieranie 

próbek. 

− PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania 

i kryteria zgodności. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania 

i kryteria zgodności. 

− PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

1: Elementy murowe ceramiczne. 

− PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

2: Elementy murowe silikatowe. 
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− PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi 

i lekkimi). 

− PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

− PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. 

− PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

6: Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

− PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

− PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – 

Część 2: Nadproża. 

− PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

− PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: 

Zaprawa tynkarska. 

− PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: 

Zaprawa murarska. 

− PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

– Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

− PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

– Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek 

pożaru. 

− PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 

Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo 

konstrukcji murowych. 

− PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – 

Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

− Pozostałe normy wymienione w treści PFU. 
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Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784) 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641) 

− Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2021.1873) 

− Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz.U.2021.1326) 

− Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648) 

− Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2021.1491) 

 

Rozporządzenia 

− Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2019.1839) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.1311). 
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2.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

– projektowane cechy obiektów dotyczące rozwiązań technicznych 

2.5.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren, na którym znajduje się stacja uzdatniania wody w całości jest 

własnością Inwestora. Nieruchomość  jest w całości ogrodzona ogrodzeniem 

z siatki stalowej powlekanej rozciągniętej na słupkach stalowych, 

zabetonowanych w gruncie. 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego. 

Wykonawca będzie miał możliwość korzystania z energii elektrycznej 

z istniejącego obiektu poprzez rozdzielnicę budowlaną z własnym licznikiem 

umożliwiającym rozliczenie energii elektrycznej zużytej na cele budowlane. 

Wykonawcy zostanie udostępniony punkt czerpania wody na cele budowlane 

oraz obsługi budowy. Wykonawca we własnym zakresie przewidzi i wykona 

węzeł sanitarny na potrzeby pracowników budowy. 

Wykonawca w porozumieniu z zamawiającym zlokalizuje i przygotuje 

zaplecze budowy. Wykonawca opracuje na czas budowy zastępczą organizację 

ruchu. Z miejsc przeznaczonych na stałą zabudowę należy usunąć humus, 

spryzmować w celu późniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu. 

Miejsce składowania odpadów oraz wywóz odpadów leży w całości 

po stronie Wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na niszczące oddziaływanie 

maszyn budowlanych zabezpieczyć. 

Budowle, urządzenia, infrastruktura naziemna i podziemna przeznaczone do 

likwidacji, będące częścią istniejącego  układu technologicznego, mogą zostać 

poddane rozbiórce dopiero po przebudowie i zapewnieniu ciągłości pracy 

oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia niezbędnych tablic 

informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Po zakończeniu robót wykonawca dokona niezbędnych napraw nawierzchni, 

uzupełnienie zieleni oraz przeprowadzi prace agrotechniczne i kształtujące 

teren. 

2.5.2. Architektura 

Budynek SUW wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, 

jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek w rzucie poziomym 

o kształcie prostokątnym o wymiarach 18,22x10,00 m (część wyższa – hala 

technologiczna) oraz 5,22x13,87 (część niższa).  

Zaprojektować i wykonać ocieplenie styropianem grubości 15 cm 

o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż =0,035 W/m2K. 

Płyty styropianowe mocować na ścianach przy użyciu zaprawy klejowej, 

następnie kołkować do podłoża. Łączenia płyt styropianowych uzupełnić pianką 

poliuretanową niskoprężną w celu wyeliminowania mostków cieplnych 

na izolacji muru. Elewacja wykończona siatką z tworzywa sztucznego zatopioną 

w zaprawie klejowej, a następnie tynkiem silikonowym w wybranej przez 

Zamawiającego kolorystyce.  

Zaprojektować i wykonać ocieplenie i pokrycie dachu poprzez ułożenie 

wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 

=0,035 W/m2K. Należy zaprojektować i wykonać przygotowanie istniejącej 

powierzchni dachu i pokrycie  blachą trapezową T35 ocynkowaną powlekaną w 

kolorze wskazanym przez Inwestora. W celu montażu warstw izolacji oraz 

pokrycia należy na istniejącym stropodachu wykonać konstrukcję drewnianą. 

Całość wykończyć obróbkami blacharskimi w wybranej kolorystyce. 

Zaprojektować i wykonać orynnowanie budynku przy wykorzystaniu rynien, rur 

spustowych i kształtek wykonanych ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Obudowy studni głębinowych zaprojektować i wykonać jako naziemne 

z laminatu poliestrowo-szklanego posadowione na fundamentach betonowych 

zbrojonych. 

Wjazd na teren SUW oraz plac manewrowy i ciągi komunikacyjne 

zaprojektować i wykonać z kostki betonowej szarej oraz obrzeży betonowych 

szarych. Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne 
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i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować do wymiarów 

gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd 

do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. 

Ogrodzenie terenu wykonać w formie płotu panelowego na podmurówce 

betonowej, kolorystyka ustalona zostanie z Inwestorem. Brama wjazdowa 

na teren obiektu o szerokości nie mniejszej niż 5,00 m, furtka wejściowa 

o szerokości nie mniejszej niż 1,00 m. 

2.5.3. Odporność ogniowa 

Projektowane zbiorniki retencyjne zalicza się do grupy wysokości budynków 

niskich (N), ze względu na przeznaczenie znajduje się w grupie PM. 

Obiekt stanowi odrębną strefę pożarową, która nie przekracza dopuszczalnej 

powierzchni wewnętrznej wynoszącej 500 m2. 

Projektowany budynek SUW zalicza się do grupy wysokości budynków 

niskich (N), ze względu na przeznaczenie znajduje się w grupie ZLIII. 

Obiekt stanowi odrębną strefę pożarową, która nie przekracza dopuszczalnej 

powierzchni wewnętrznej wynoszącej 500 m2. 

2.5.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

użytkowania muszą być zachowane zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

2.5.5. Konstrukcje 

Zbiorniki retencyjne zaprojektować jako żelbetonowe, monolityczne, 

wylewane na mokro z betonu o odpowiedniej klasie (klasa betonu nie niższa niż 

C30/37 W8 F150). Stal na zbrojenie konstrukcji reaktorów klasy A-IIIN 

(np. BST500). Wewnętrzna powierzchnia powinna zostać zabezpieczona 

wyprawą przeznaczoną do tego typu konstrukcji. Wyprawa zastosowana 

na wewnętrznych ścianach zbiornika retencyjnego powinna posiadać 

dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

udokumentowane atestem PZH. 
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Elementy stalowe projektowane ze stali czarnej należy przygotować 

do malowania poprzez oczyszczenie mechaniczne.  

Zbiornik wód popłucznych należy zaprojektować jako prefabrykowany 

dostarczane na budowę w całości lub w elementach pozwalających na montaż 

na placu budowy. Dopuszcza się wykonanie odstojnika wód popłucznych jako 

żelbetowego wylewanego na mokro na budowie. 

Fundamenty pod urządzenia technologiczne wykonać jako żelbetowe 

zbrojone, wylewane na mokro na budowie, z betonu odpowiedniej klasy. 

2.5.6. Instalacje wewnętrzne i sieci międzyobiektowe 

Orurowanie technologiczne 

Orurowanie technologiczne w budynku SUW zaprojektować i wykonać z rur 

i kształtek ze stali nierdzewnej gatunku AISI304 lub lepszej, łączonych przez 

spawanie w osłonie argonu oraz połączenia kołnierzowe skręcane. 

Instalacja wodociągowa 

Instalację wykonać jako natynkową, mocowaną na uchwytach kotwionych 

do podłoża oraz na konstrukcji wsporczej. Instalację wykonać z rur PEX oraz 

kształtek zaciskanych lub skręcanych przeznaczonych do systemu montażu 

PEX. Na instalacji zamontować niezbędną armaturę odcinającą i pomiarową. 

Obowiązkowo na początku instalacji wodociągowej zasilanej z kolektora 

tłocznego zestawu pompowego należy zamontować zawór antyskażeniowy.  

Instalacja elektryczna 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej 

o właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak 

też oświetlenia. 

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń 

zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami 

łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami 

spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Dla nowopowstających obiektów oraz projektowanych urządzeń wykonać 

instalacje odgromowo-wyrównawcze z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm. 
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Rozdzielnice zasilające, sterownicze zaprojektować w szafach stalowych, 

zbudowane w budynku SUW w pomieszczeniu projektowanej sterowni. 

Na etapie projektowania należy przewidzieć konieczność zwiększenia mocy 

zamówionej (jeśli wystąpi taka konieczność) na potrzeby bezawaryjnego 

zasilenia projektowanej technologii SUW. 

W razie zaniku zasilania obiekt powinien pracować z wykorzystaniem 

agregatu prądotwórczego, który powinien być wyposażony w rozdzielnicę SZR.  

W związku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej 

rozdzielnicy należy zabudować układ Samoczynnego Załączania Rezerwy 

z zastosowaniem automatycznego przełącznika zasilania z napędem 

silnikowym i mikroprocesorowym sterowaniem zapewniającym pełną możliwość 

parametryzowania pracy układu SZR tj. ustawiania czasów przełączania 

pomiędzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na elewację nowej 

rozdzielnicy wyprowadzić dedykowany do przełącznika SZR interfejs kontrolny 

sygnalizujący jego stan pracy, stan pracy układu SZR należy odzwierciedlić 

w systemie wizualizacji. 

2.5.7. Urządzenia technologiczne i armatura 

Mieszacze wodno-powietrzne 

− ilość – 2 szt., 

− średnica DN 1600, 

− pojemność czynna: min. 4,20 m3, 

− wysokość części cylindrycznej h = 1500 mm, 

− parametry pracy (PS – 6 Bar, TS 0-50 oC), 

− układ napowietrzający: zapewniający równomierne rozprowadzenie 

sprężonego powietrza na całym przekroju mieszacza, 

− właz: rewizyjny boczny (min. 400 mm), 

− wykonanie materiałowe: stal węglowa, 

− zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie od wew. żywica epoksydowa 

(atest PZH), na zew. zestaw epoksydowo-poliuretanowy, 

− wymagany atest PZH na mieszacz – jako zbiornik wody pitnej. 
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Filtry ciśnieniowe 

− ilość – 6 szt., 

− średnica DN 1800, 

− parametry pracy (PS – 6 Bar, TS 0-50 oC), 

− układ filtracyjny – płyta filtracyjna z drenażem grzybkowym, 

− włazy: rewizyjny boczny (min. 400 mm), 

− górny zasypowy( min. eliptyczny 420 x 320), 

− wyczystka dolna (min. DN 150), 

− wykonanie materiałowe: stal węglowa, 

− zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie, od wew. żywica epoksydowa 

(atest PZH), na zew. zestaw epoksydowo-poliuretanowy, 

− wymagany atest PZH na filtr – jako zbiornik. 

 

Przepustnice międzykołnierzowe 

− przepustnice centryczne, obustronnie szczelne, wyposażone w wskaźnik 

otwarcia (dla obydwu kierunków przepływu) z uszczelnieniem miękkim 

− zabudowa międzykołnierzowa 

− dysk pełny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali 

nierdzewnej 1.4408 dla wszystkich średnic, dysk mocowany do wału 

na profilu kwadratowym (nie dopuszcza się połączeń dysku z wałem 

za pomocą śrub, kołków, nitów), polerowane krawędzie uszczelniające. 

Wał ze stali kwasoodpornej z podwójnym uszczelnieniem (doszczelnienie 

poprzez manszetę oraz o-ringi); trzy łożyska wału, łożyska wyłącznie 

metalowe (mosiądz lub inny metal lub metal/PTFE). Wał pełny, 

jednoczęściowy lub dwuczęściowy. Możliwość pracy w dowolnym położeniu 

wału przepustnicy - dla wszystkich średnic. Manszety (elastomery) - 

wymagane jest rozwiązanie z wymienialną manszetą, manszeta 

stabilizowana kształtowo w korpusie na „jaskółczy ogon”. Manszeta ma także 

spełniać rolę uszczelnienia kołnierzowego (bez stosowania dodatkowych 

uszczelnień), materiał manszety: EPDM - dla wody, NBR (Perbunan) – 

dla powietrza, 

− Korpus: materiał 
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o do średnicy DN 250 – żeliwo szare GG25 

o od DN 400 do DN 800 – żeliwo sferoidalne GGG40 

− korpus precyzyjnie obrobiony, pokryty powłoką epoksydową. 

Napędy przepustnic automatycznych: 

− moment obrotowy 27 – 9768 Nm (dla ciśnienia sterującego 6 bar), 

− położenie krańcowe – nastawialne pomiędzy -8o/+3o, 

− ciśnienie powietrza sterującego – min. 2,5 bar, max. 8 bar, 

− wymagana jakość powietrza sterującego – przefiltrowane powietrze 

sprężone, suche lub z dodatkiem oleju, 

− cylinder – aluminium eloksalowane, 

− optyczny wskaźnik położenia, 

− przyłącze do armatury – EN ISO 5211. 

Przepustnice ręczne wyposażone w dźwignię ręczną z podziałką 0o-90o 

i zapadką umożliwiającą częściowe zdławienie przepływu. 

Przepływomierze elektromagnetyczne 

− poziom odcięcia małych przepływów – wartość ustawialna, 

− przepływ chwilowy – 2-kierunkowy, 

− bilans objętości – 3 liczniki: łączny, dodatni, ujemny, 

− alarm niskiego przepływu – ustawialny, dowolna wartość, 

− konfiguracja – 3 przyciski lub RS485 i protokół Modbus RTU, 

− wykrywanie pustej rury – cykliczne, programowane, 

− wyjścia analogowe – 4…20 mA/500 , aktywne, 

− stopień ochrony obudowy – IP67, 

− zakres temperatur pracy - -20…60oC, 

− ciśnienie maksymalne 1,6 MPa, 

− przyłącza procesowe – kołnierze DIN, 

− materiał wykonania elektrod – stal 316L, 

− wykładzina izolacyjna – guma lub teflon, 

− stopień ochrony obudowy IP67. 

Odpowietrzniki automatyczne 

− średnica króćca przyłączeniowego – 1”, 

− maks. wydajność odpowietrzania – co najmniej 7,8 m3/h, 
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− ciśnienie robocze – 0,1 – 6 bar, 

− korpus z POM, 

− uszczelka zaworu z elastomeru, 

− gniazdo i element zamykający z mosiądzu, 

− pływak z POM, 

− pokrywa ochronna z PE. 

W odpowietrzniki automatyczne wyposażyć należy mieszacz wodno-

powietrzny oraz filtry ciśnieniowe. 

Pompa głębinowa 

− ilość 1 szt. /otwór studzienny, 

− wydajność pompy głębinowej minimum 60 m3/h, 

− wysokość podnoszenia dobrać do oporów jakie musi pokonać pompa w celu 

przetłoczenia wody przez układ technologiczny, 

− napięcie zasilające 400 V +/- 10 %, 

− częstotliwość 50 Hz +/- 6%, 

− silnik wykonany w całości ze stali 304SS, 

− standardowe uzwojenie- izolacja PE2/PA, 

− demontowalna obudowa i uzwojenie, 

− materiał użyty do budowy silnika i okablowania zasilającego spełniające 

normy użytkowania do wody pitnej, 

− rodzaj ochrony: IP 68, 

− max. 20 uruchomień na godzinę, 

− nominalna temperatura otoczenia 30 ⁰C przy prędkości obiegu chłodziwa 

min. 0,2 m/s, 

Parametry falownika 

− stopień ochrony obudowy IP21 z obudową z tworzywa sztucznego, 

− napięcie wejściowe UIN 380-500V; - 10%+10%, 

− częstotliwość wejściowa fIN 47-65 Hz, 

− liczba uruchomień na godzinę 20; z min. przerwą między załączeniami 3 min, 

− napięcie wyjściowe 0-Un, 

− częstotliwość wyjściowa 0-fN, rozdzielczość 0,01 Hz, 

− współczynnik sprawności 97,5%, 
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− częstotliwość przełączania 3,6 …6 kHz, 

− temperatura pracy -10⁰C…+50⁰C, 

− komunikacja RS 485 ,Ethernet, Modbus, 

− wejście cyfrowe (DI) 6x, wejście analogowe (AI) 2x, wyjście analogowe (AO) 

1x, wyjście przekaźnikowe (RO) 2x (styk zmienny). 

Obudowa naziemna studni głębinowej 

Obudowa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, ocieplona pomiędzy 

ścianami pianką poliuretanową o współczynniku przewodności cieplnej rzędu 

0,03 W/m2K. Mocowanie do fundamentu przy pomocy ramy stalowej. 

Obudowa wyposażona w grzałkę elektryczną. Obudowa powinna posiadać 

atest PZH i spełniać wymagania PSSE w Koninie. 

Dmuchawa bocznokanałowa 

− ilość 1 szt., 

− typ: bocznokanałowa, 

− napięcie zasilania 400V, 

− częstotliwość pracy 50 Hz, 

− bez obudowy dźwiękochłonnej, 

− wykonanie materiałowe: aluminium, 

− IP 55, 

− wyposażona w filtr powietrza. 

Dmuchawa wyposażona w indywidualną przetwornice częstotliwości. 

Pompa płucząca 

− asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem, 

− pompa jednostopniowa, spiralna pompa z krótkim sprzęgłem, 

− króciec ssawny i tłoczny o identycznej średnicy w jednej osi, 

− niedociążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym, 

− korpus pompy i głowicy powlekany elektrolitycznie, 

− materiał obrotowego pierścienia uszczelnienia: węglik krzemu, 

− materiał, pierścień stacjonarny: węglik krzemu, 

− materiał uszczelnienia dodatkowego: EPDM, 

− kołnierz wyposażony w końcówki do montażu manometrów, 
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− wał pompy przymocowany bezpośrednio, 

− ręczna śruba odpowietrzająca, 

− silnik elektryczny chłodzony powietrzem, 

− sprawność silnika klasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1, 

− silnik wyposażony w termistory (czujniki PTC) umieszczone w uzwojeniach, 

zgodnie z DIN 44081/DIN 44082, 

− silnik przystosowany do napędu o zmiennej prędkości obrotowej. 

Pompa płucząca wyposażona w indywidualną przetwornice częstotliwości. 

Pompy zestawu sieciowego 

− pompa pionowa, wielostopniowa, 

− podstawa pompy – żeliwo szare, 

− wirniki – stal nierdzewna, 

− zakres temperatur cieczy - -30…120 oC, 

− przyłącza pompy – kołnierzowe, 

− standard silnika – IEC, 

− klasa efektywności IE – IE3, 

− napięcie nominalne – 3x380-415V, 

− prędkość nominalna – 2920-2940 obr./min., 

Każda pompa sieciowa wyposażona w indywidualny falownik. 

Parametry falowników pomp sieciowych: 

− napięcie wejściowe 3 x 400 VAC +/- 10%, 

− częstotliwość wyjściowa 0~400 Hz, 

− metody sterowania: wektorowe bez sprzężenia zwrotnego(SVC), 

− przeciążalność: 150% prądu znamionowego przez 60 s., 180% prądu 

znamionowego przez 10 s., 200% prądu znamionowego 1 s. momentu 

obrotowego przy częstotliwości 0,5 Hz (SVC), 

− współczynnik regulacji prędkości 1:100(SVC), 

− dokładność regulacji prędkości +/-0,2%(SVC), 

− częstotliwość kluczowania 1 kHz~15 kHz, 

− autokonfiguracja parametrów silnika, lokalny start, funkcja kontroli momentu 

obrotowego, 

− wbudowany regulator PID, moduł hamujący, 
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− funkcje zabezpieczeń: nadnapięciowa, ponadnapięciowa, przekroczenie 

prądu, ochrona przed przegrzaniem, zwarcie doziemne, kontrola faz napięcia 

wyjściowego. 

Pompa dozująca 

− membranowa pompa dozująca z napędem z regulacją prędkości(silnik 

krokowy), 

− zawór odpowietrzający, 

− tryb pracy ręczny, impulsowy, analogowy(skalowany), 

− czasowe sterowanie dawką przekaźnik czasowy, 

− funkcja autoodpowietrzania. 

Sprężarka 

− sprężarka śrubowa bezolejowa (2 szt.), 

− ciśnienie nominalne – 8 bar, 

− wydajność nominalna – 25 m3/h, 

− moc silnika elektrycznego – 3,0 kW, 

− pojemność zbiornika 240 l, 

− napięcie zasilania 400/3/50 V/ph/Hz, 

− zapotrzebownie powietrza chłodzącego 1200 m3/h, 

− przekrój przewodu zasilającego – 4x2,5 mm2, 

− klasa sprawności energetycznej IE3, 

− stopień ochrony silnika IP55, 

− sposób przenoszenia napędu – przekładnia pasowa, 

− poziom hałasu 72 db(A), 

− sposób rozruchu silnika – bezpośredni (z dekompresją), 

− zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprężarki – 16A (zwłoczne). 

Zawory zwrotne międzykołnierzowe klapowe 

− korpus – stal ocynkowana, 

− dysk – stal ocynkowana, 

− uszczelka zamykająca – Viton, 

− uszczelka kołnierzowa – EPDM, 

− wykonanie wg EN 1074-3, 

− testowane wg EN 12266, 

− temperatura pracy -10…120 oC. 
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Kompensatory gumowe 

− materiał wykonania kadłuba – EPDM, 

− kołnierze – płaskie stalowe galwanizowane, ciśnienie nominalne PN10, 

− owiercenie kołnierzy wg EN 1092-1, 

− maks. temp. pracy – 100 oC. 

Zasuwy podziemne 

− zasuwa klinowa miękkouszczelniona równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 

i EN 1074-2, 

− kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2EN, 

− długość zabudowy zgodnie z EN 558, 

− łożyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poporzez zamek bagnetowy, 

− wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, 

− korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

− pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

− klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

− prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, 

− nakrętka klina z mosiądzu, 

− wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod 

uszczelki, 

− tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu, 

− uszczelki typu O-ring z elastomeru, 

− uszczelka płaska pokrywy z elastomeru, 

− podkładka ślizgowa z POM, 

− łożysko wrzeciona z POM, 

− śruba z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym, 

− pokrywa z PE zabezpieczona przed zanieczyszczeniem łożyskowania 

wrzeciona, 

− zasuwy wyposażone w klucz teleskopowy lub sztywny oraz skrzynkę uliczną 

żeliwną lub z tworzywa sztucznego, osadzoną w pierścieniu betonowym. 

Hydrant naziemny 

− samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, 

− współczynnik przepływu Kv > 80 m3/h, 

− czas odwodnienia  < 15 min., 
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− pozostałość wody < 100 ml, 

− trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem 

trzpienia, 

− uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka 

odseparowana od medium, 

− korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony 

specjalnym pierścieniem przed wykręceniem,  

− element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą 

EPDM, 

− początek otwarcia <3 obroty, pełne otwarcie po 8 obrotach, 

− MOT 80 Nm, 

− mST 250 nM, 

− materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, 

− kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku), 

− ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej 

na UV, min. 250 mikronów wg normy PN-EN 14901, 

− odporny na środki dezynfekcyjne (w szczególności NaOCl), 

− połączenia kołnierzowe i przyłącz wg PN-EN 1092-2 (DIN 2501), 

ciśnienie PN10 lub PN16, 

− ciśnienie robocze PN16, 

− klucz sterujący wg PN-89/M-74088. 

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną 

ze stali AISI 304 lub lepszej. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie: 

− montażowe: połączenia kołnierzowe, wieńce kołnierzowe wywijane z rur, 

kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy aluminium lub 

stal nierdzewna 

− z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 

materiał kołnierzy aluminiowe lub stalowe; 

Rury i kształtki PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 
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− rurociągi tłoczne, ciśnieniowe. 

− rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD SDR17 – wyłącznie surowiec pierwotny. 

Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku. 

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej za pomocą kołnierzy 

aluminiowych lub stalowych. 

2.5.8. Instalacje elektryczne i AKPiA, automatyka i wizualizacja pracy SUW 

Sterownik programowalny 

Za nadzorowanie i prowadzenie pracy stacji w sposób automatycznym 

według zadanego algorytmu pracy odpowiedzialny będzie sterownik 

programowalny PLC. Sterownik PLC, będzie  wyposażony w panel dotykowy 

o przekątnej 10”, który będzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RT. 

Sterownik i panel dostarczane jako jedno urządzenie. Na panelu odwzorowany 

graficznie będą procesy przebiegające na stacji z uwzględnionymi pomiarami 

oraz nastawami. Poprzez panel dotykowe możliwe będzie wprowadzanie zmian 

procesów zachodzących na SUW Łagiewniki. Całe odwzorowanie graficzne 

procesu zamieszczone na ekranie sterownika, będzie dostępne do podglądu 

oraz do zmiany nastaw parametrów pracy stacji jako strona www. Do strony 

będzie mógł zalogować się każdy kto będzie posiadał dane dostępu. 

Do strony będzie można się zalogować z każdego miejsca podłączonego do 

Internetu. Dostęp do wizualizacji będzie możliwy również z urządzeń mobilnych 

takich jak telefony(smartphony). Sterownik PLC oraz obwody sterowania 

24VDC muszą być podtrzymywane po zaniku napięcia przez zasilacz buforowy 

lub UPS. 

Parametry sterownika: 

− integracja sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI, 

− swobodna alokacja pamięci programu, 

− możliwość programowania sterowników na ruchu, 

− obsługa podprogramów i instrukcji skoku warunkowego, 
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− wbudowany zegar RTC, 

− wbudowana obsługa bloków PID z możliwością jednoczesnej pracy kilku pętli 

regulacji, 

− wbudowane funkcje automatycznego dostrajania bloków PID, 

− obsługa operacji zmiennoprzecinkowych, 

− możliwość programowania sterownika przy pomocy portu szeregowego, 

Ethernet, CsCAN, USB lub GPRS, 

− możliwość ładowania programu do sterownika z poziomu karty pamięci 

MicroSD, 

− możliwość składowania danych procesowych, alarmowych na karcie pamięci 

MicroSD, 

− możliwość dostępów do danych przechowywanych w plikach zapisanych 

na karcie pamięci MicroSD z poziomu programu sterującego. 

Panel operatorski HMI 

− zintegrowany, graficzny panel operatorski 10" o rozdzielczości 640x480 

pikseli,  

− obsługa 65K kolorów, 

− wbudowana matryca dotykowa, 

− wbudowana klawiatura funkcyjna z możliwością swobodniej konfiguracji, 

− obsługa alarmów bieżących i historycznych, 

− obsługa receptur, 

− obsługa funkcji logowania danych procesowych, 

− obsługa raportów, 

− odtwarzanie sygnału wideo pochodzącego z kamer podłączonych do portów 

sterownika PLC, 

− wbudowane funkcje kontroli dostępu do aplikacji oraz obiektów funkcyjnych 

na ekranie, 

− wbudowana biblioteka obiektów funkcyjnych oraz bibliotek obiektów 

graficznych, 

− możliwość zmiany konfiguracji adresu IP sterownika PLC z poziomu ekranu 

operatorskiego HMI. 

Zdalny dostęp do urządzenia 
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− zdalny dostęp do ekranów operatorskich z poziomu urządzeń mobilnych 

i stacjonarnych, 

− automatyczne generowanie ekranów zdalnego dostępu na podstawie 

przygotowanej aplikacji wizualizacyjnej na panel operatorski HMI, 

− automatyczne skalowanie wielkości ekranów operatorskich do rozdzielczości 

urządzeń mobilnych bez utraty jakości ekranów graficznych, 

− wbudowane funkcje logowania oraz kontroli poziomu dostępu do zdalnych 

ekranów operatorskich, 

− zdalny dostęp do danych i plików zgromadzonych na karcie pamięci 

zainstalowanej w urządzeniu, 

− wbudowane funkcje logowania oraz kontroli poziomu dostępu do plików 

zgromadzanych na karcie MicroSD, 

− zdalny dostęp do sterownika PLC z możliwością pobrania i wgrania aplikacji 

sterującej, debugu programu sterującego. 

Komunikacja 

− wbudowane trzy niezależne porty szeregowe pracujące w standardzie 

RS232 i RS485 z obsługą protokołów: 

• Modbus RTU Master i Modbus RTU Slave, 

• CsCAN Serial, 

• Serial IO, 

− wbudowane dwa niezależne porty Ethernet 10/100 mpbs z obsługą 

protokołów: 

• ICMP (Ping), 

• Ethernet Global Data, 

• SRTP Slave, 

• Modbus TCP Client I Modbus TCP Server, 

• Ethernet/IP, 

• FTP, 

• HTTP, 

• ASCII over TCP/IP, 

− wbudowane dwa niezależna porty CAN z obsługą standardu: 

• CsCAN,, 

• CANopen, 
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− wbudowane porty USB pozwalające na: 

• programowania urządzenia, 

• obsługę dysków przenośnych, 

• kamer video, 

− wbudowany slot kart pamięci MicroSD z obsługą kart o pojemności do 32GB. 

Wbudowane sygnały wejść-wyjść 

− wbudowana obsługa sygnałów dyskretnych i analogowych, 

− możliwość konfiguracji logiki pracy dla sygnałów dyskretnych, 

− wejścia dyskretne (logika dodatnia lub ujemna), 

− możliwość indywidualnej konfiguracji każdego kanału analogowego 

z osobna, 

− wejścia analogowe (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-60mV, PT100, PT1000 

termopara typu: J, K, N, T, E, R, S, B), 

− wyjścia analogowe (0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 

− wbudowana obsługa sygnałów szybkozmiennych, 

− wejścia HSC o częstotliwości 500kHz (praca w trybie częstotliwościowym, 

sumarycznym, kwadraturowym lub impulsowym), 

− wyjścia PWM o częstotliwości 200kHz. 

Oprogramowanie narzędziowe 

− brak licencjonowania oprogramowania narzędziowego oraz możliwości 

bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji, 

− jedno oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji sterownika PLC oraz 

panelu HMI, 

− jedna, wspólna dla sterownika PLC i panelu HMI baza zmiennych, 

− polski interfejs programistyczny dostępny w oprogramowaniu, 

− wbudowane funkcje autokonfiguracji urządzeń, 

− wbudowane narzędzia i mechanizmy wspierające i przyspieszające 

konfigurację oraz programowanie urządzeń, 

− wbudowane mechanizmy zabezpieczeń oraz kontrola poziomów dostępu 

do aplikacji sterującej, 

− wbudowane mechanizmy zabezpieczenia całości lub wybranych fragmentów 

kodu programu, 

− w budowane mechanizmu automatycznego dokumentowania projektu. 
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Dostępność, montaż i warunki pracy 

− możliwość pracy w temperaturach -10oC + 60oC, 

− front panelu odporny na wodę i zapylenie IP65, 

− zgodność z certyfikatami CE, UL, US, Atex, 

− montaż na drzwiach szafy sterowniczej bądź szynie DIN. 

Wizualizacja pracy SUW 

Na etapie projektu należy przewidzieć, a następnie wykonać wizualizacje 

procesów technologicznych zachodzących na SUW Łagiewniki. Wizualizacja 

oprócz graficznego odwzorowania pracy technologii SUW musi pozwalać 

na ingerencje w zachodzące procesy tzn. pozwalać na lokalne i zdalne 

uruchomianie urządzeń oraz zmianę zadanych nastaw. Wizualizacja będzie 

dostępna lokalnie na panelu operatorskim jak również w postaci strony WWW 

na każdym urządzeniu posiadającym podłączenie do Internetu takim jak 

komputer czy telefon. Liczba ekranów i funkcjonalność wizualizacji dostępnej 

na panelu operatorskim musi się pokrywać z liczbą ekranów i funkcjonalnością 

dostępną na stronie WWW. Możliwości wprowadzenia zmiana nastaw 

dokonywanych za pomocą dotykowego panelu operatorskiego musi być taka 

sama jak na stronie WWW. Ekran startowy (główny) wizualizacji powinien 

zawierać cały układ technologiczny stacji, czyli wszystkie urządzenia, 

które biorą udział w prawidłowym funkcjonowaniu stacji. Urządzenia te mają być 

oznaczone na wizualizacji odpowiednimi kolorami, oznaczenie to może 

przybrać np. symbol lampki określonego koloru. Kolor te, to w zależności 

od stanu urządzenia: zielony-praca; żółty - gotowość [praca automatyczna], 

czerwony - awaria, szary - wyłączony z pracy. Stan awaryjny jest uwzględniony 

dla pomp głębinowych, pompy płucznej, dmuchawy i falowników zestawu 

hydroforowego. Stan gotowości i pracy jest ustawiany dla pomp głębinowych, 

pompy płucznej, dmuchawy, chloratora, zaworu elektro-magnetycznego, 

powietrza technologicznego, pomp ZH. Na ekranie głównym powinniśmy mieć 

również możliwość odczytać stan liczników, mierników i przepływomierzy 

dzięki, którym mamy stałą kontrole na funkcjonowaniem stacji. 

Ponadto na ekranie głównym powinny wyświetlać się komunikaty, które mogą 

świadczyć o ewentualnych nieprawidłowościach lub stanach awaryjnych. 

Na ekranie głównym mają się znajdować co najmniej 2 przyciski oraz 

co najmniej cztery strefy aktywne po których naciśnięciu mamy dostęp 
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do szczegółowych ustawień poszczególnych sekcji. Pierwszy przycisk „Alarmy 

SMS”, drugi przycisk „Analiza stacji”. 

Wytyczne dla ekranu startowego/głównego 

Główny ekran powinien zawierać wizualizacje całego ciągu technologicznego 

SUW Łagiewniki na jednym rzucie ekranu. Na ekranie tym powinny być 

pokazane następujące urządzenia oraz ich połączenia technologiczne(schemat 

synoptyczny): aerator, sprężarka technologiczna; filtry wraz z przepustnicami 

i ich stanem, wartością przepływu indywidualnego przepływomierzem wody 

uzdatnionej; pompy głębinowe z licznikiem wody wydobytej dla każdej z pomp; 

zbiorniki retencyjne wraz bargrafem stanu napełnienia, pompa płucząca 

z licznikiem m3 wody płuczącej; dmuchawa; chlorator wraz z informacją o trybie 

pracy (dawkowanie od przepływu wody uzdatnionej na zbiornik lub przepływu 

wody uzdatnionej na sieć wodociągową); zestaw pompowy oraz informacje 

o włączonych pompach, ilości przepływu wody do sieci w m3, ciśnieniu wody 

w sieci, ilości wody podawanej do sieci w m3/h, częstotliwości poszczególnych 

falowników; zegar. Graficzne połączenia między urządzeniami powinny być 

podświetlane w przypadku wykorzystania ich połączeń w procesie 

technologicznym. 

Na głównym ekranie w razie zaistniałej sytuacji powinny się pojawiać 

komunikaty takie jak: awaria zasilania, załączony agregat, niskie ciśnienie 

powietrza technologicznego, blokada pomp głębinowych, dawkowanie środka 

dezynfekującego, włączony suchobieg zestawu pompowego, płukanie filtra. 

Nazwy wskazanych komunikatów zostały podane w celu wskazania treści 

informacji, którą przekazać ma komunikat i mogą ulec zmianie według uznania 

wykonawcy. 

Strefy aktywne 

Ekran „Pompa głębinowa” 

Po kliknięciu na głównym ekranie w sekcje pomp głębinowych, powinien 

otwierać się ekran (na całej powierzchni wyświetlacza) zatytułowany „Studnie 

głębinowe”. Ekran ten zawiera: 

− bargraf poziomu wody w studni z naniesioną wartością liczbową pokazująca 

poziom lustra wody nad pompą głębinową (wartość podana w metrach), 

− stan przepływomierzy w m3, 

− czas pracy pompy w godzinach i minutach, 
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− wartość przepływu m3/h. 

Na ekranie tym powinna istnieć możliwość ustawienia poziomu blokady 

i odblokowania pompy, dla każdej pompy osobna wartość. Ekran powinien 

w razie zaistniałej sytuacji sygnalizować 

blokadę pompy. Na ekranie powinny znajdować się zakładki/przyciski: 

powrót do strony głównej, poziom lustra wody, praca pomp. Po kliknięciu 

w zakładkę lustra wody lub praca pomp powinien pojawić się wykres poziomów 

lustra wody i wykresu pracy pompy. Zawartość wykresu (okres czasu 

na wykresie) powinna być skalowalna od jednego dnia do 1 roku. 

Ekran „Filtry” 

Ekran filtry zawiera wizualizacje wszystkich filtrów, przepustnic przy filtrach 

(stan położenia przepustnicy), przepływomierzy przy filtrach (wartość przepływu 

wody), dmuchawy, pompy płuczącej (ilość wody płuczącej), poziom wody 

w odstojniku popłuczyn, gotowość pompy do pracy w odstojniku, oraz 

następujące przyciski powrót do ekranu głównego, ustawienia płukania filtrów, 

rejestr płukań. Na ekranie tym powinno znajdować się też aktywne okno 

warunków regeneracji filtrów. Klikając w zakładkę ustawienia regeneracji filtrów, 

powinniśmy mieć możliwość wyboru poszczególnych nastaw: 

− czas rozprężenia, 

− czas płukania powietrzem, 

− czas płukania wodą, 

− czas stabilizacji, 

− liczba dni do płukania, 

− ilość wody do płukania, 

− wybór godzin w których można płukać filtry (jedna wartość dla wszystkich 

filtrów), 

− wybór dnia płukania filtrów(jedna wartość dla wszystkich filtrów). 

Ekran ten zawierać powinien też przyciski pozwalające na ręczne 

zainicjowanie płukanie danego filtra. Ekran powinien posiadać komunikat 

o spełnieniu warunków płukania oraz poziom wody w zbiornikach retencyjnych. 

Zakładka rejestr płukań powinna zawierać daty i godziny płukań filtrów. 

Ekran „Zbiornik retencyjny” 
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Na ekranie powinny być widoczny zbiornik retencyjny w postaci bargrafu 

(wartość napełnienia w procentach), oraz przyciski po kliknięciu w które możliwe 

będzie ustawienie następujących poziomów: poziom wyłączenie pomp 

głębinowych, poziom załączenie pomp głębinowych, poziom załączenia 

rezerwacji ppoż., poziom wyłączenia rezerwacji ppoż., poziom wyłączenia 

suchobiegu, poziom załączenia suchobiegu. Na ekranie powinien być przycisk 

pozwalający wyłączyć rezerwacje przeciwpożarową oraz przycisk odsyłający 

do zakładki zawierającej wykresy poziomów w zbiornikach retencyjnych. 

Zawartość wykresu (okres czasu na wykresie) powinna być skalowalna 

od jednego dnia do 1 roku. 

Ekran „Zestaw pomp sieciowych” 

Ekran ten powinien zawierać wizualizacje zestawu pompowego oraz 

informacje takie jak: 

− czas pracy poszczególnych pomp, 

− ilość wody uzdatnionej m3, 

− ciśnienie wody [bar], wartość ciśnieni zadana (możliwość zmiany wartości), 

aktualny przepływ, 

− ciśnienie zadane przy niskim poziomie wody w zbiorniku retencyjnym 

(możliwość nastaw ciśnienia zadanego, poziom zbiorników retencyjnych), 

− ciśnienie zadane dla pracy nocnej (zmiana nastaw ciśnienia, zmiana 

początku startu i końca pracy nocnej), 

− przycisk odsyłający do zakładki wykresów ciśnienia i przepływów w czasie. 

Na ekranie zestawu pompowego powinny pojawiać się w przypadku 

zaistnienia potrzeby, komunikaty takie jak: zablokowanie pracy zestawu 

spowodowane niskim poziomem w zbiorniku retencyjnym. Główny ekran 

powinien posiadać co najmniej dwa przyciski: Alarmy SMS oraz Analiza stacji. 

Ekran „Analiza Stacji” 

Pod przyciskiem „Analiza Stacji” znajdującym się na głównym ekranie mają 

znajdować się szczegółowe dane z liczników wody wydobytej i wody oddanej 

do sieci zgromadzone w ciągu ostatniego miesiąca. Dane są przedstawione 

w formie wartości dobowych lub aktualnego stanu licznika z momentu 

aktualizacji dobowej. Godzina aktualizacji dobowej jest ustalana przez 

operatora, a jej osiągnięcie powoduje przepisanie danych z wiersza ”Dziś” 
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do kolejnych wierszy, które przechowują dane z ostatnich dni. 

Dane przedstawione w formie tabel należy też zobrazować w formie wykresów 

(osobna zakładka). 

Ekran „Alarmy SMS” 

SUW Łagiewniki należy wyposażyć w monitoring zdarzeń, wysyłający 

informację o alarmach w postaci wiadomości SMS. 

Ekran powinien zawierać 4 okna: 

− poziom alarmowy niskiego poziomu w zbiornikach retencyjnych(możliwość 

zmiany wartości wyłączenia i załączenia alarmu), 

− wartość alarmowa niskiego ciśnienia wody do sieci(możliwość zmiany 

wartości wyłączenia i załączenia alarmu), 

− wartość alarmowa maksymalnego przepływu wody do sieci (możliwość 

zmiany wartości wyłączenia alarmu i załączenia alarmu), 

− brak minimalnego przepływu w ciągu 24h (możliwość zmiany przepływu 

minimalnego).  

Monitoring SMS musi wysyłać co najmniej następujące alarmy w postaci 

SMS: 

− niski poziom w zbiorniku retencyjnym, 

− przekroczony maksymalny przepływ wody do sieci, 

− brak minimalnego przepływu wody do sieci w ciągu 24h (awaria sieci 

tłocznej), 

− awaria pompy głębinowej, 

− awaria zasilania, 

− załączenie agregatu, 

− naruszenie strefy obiektu (intruz, otwarcie włazów). 

Należy przewidzieć możliwość ustawienia czasu, po którym nastąpić 

ma przesłanie wiadomości dotyczącej alarmu. Pomoże to ograniczyć 

otrzymywanie nieistotnych wiadomości spowodowanych chwilowymi 

wahaniami pracy stacji. W zakładce Alarmy sms, należy umieścić przycisk 

przenoszący użytkownika do ekranu serwisowego. Na ekranie tym ujęte będą 

obecne alarmy oraz możliwość ich dezaktywacji (każdego z osobna). 

W zakładce Alarm sms należy umieścić przycisk/pole po dotknięciu którego 

zostaniemy odesłani do ekranu, w którym będziemy mieli możliwość ręcznego 
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sterowania zasuwami. W celu zapewnienia jak najlepszej łączności 

przewidzianego modemu GSM należy ustawić wykonywanie resetu GSM. 

Instalacje elektryczne 

Wewnątrz budynku SUW wykonać trzeba będzie instalacje zasilając 

i sterująca urządzeniami technologicznymi. Instalacje te zaprojektować 

i wykonać jako natynkową przewodami dobranymi odpowiednio do rodzaju 

urządzeń. Przewody prowadzić do urządzeń w korytkach kablowych Fe/Zn. 

Przewiduje się wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 

400/230/24VAC w budynku oraz instalacje oświetleniową zewnętrzną 

zaprojektowana jako lampy elewacyjne wyposażone w czujnik ruchu oraz 

czujnik zmierzchu. Przewiduje się montaż czterech lamp elewacyjnych 

zamontowanych na każdej z stron elewacji. Przewiduje się możliwość ręcznego 

wyłączenia/załączenia poszczególnych lamp oświetlenia zewnętrznego. 

Oświetlenie wewnętrzne budynku SUW wykonać na bazie przemysłowych 

opraw świetlówkowych typu T5 IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewnić 

wymagane natężenie i jakość oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 

obiektu. Część opraw wyposażyć w moduł zasilania awaryjnego 2h. 

Wszystkie obwody instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych SUW 

zabezpieczone i zasilane będą w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. 

Urządzenia zewnętrzne podłączać przez szafki pośredniczące wyposażone 

w jednotorowe złączki zaciskowe. Stosować szafki z materiałów izolacyjnych 

o wysokiej odporności mechanicznej. 

Dla budynku SUW wykonać oszacowanie ryzyka powstania szkód 

piorunowych i na jego podstawie zaprojektować i wykonać nową zewnętrzną 

ochronę odgromową (LPS) budynku SUW oraz zbiorników wody uzdatnionej. 

Dla obiektów SUW i zbiorników wody czystej wykonać instalację uziemienia. 

Wewnątrz budynku SUW wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm ułożonej na ścianie dokoła hali technologicznej 

i pompowni IIo. Szynę wyrównawczą należy połączyć z przewodem PE, 

obudową nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyrównawczej 

przyłączać rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z budynku oraz 

wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 

35 cm nad posadzką. 
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Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzenia 

technologiczne stanowić będzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p 

o zdolności odprowadzania prądów udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA 

łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Dla ochrony 

zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych 

zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika 

PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe 

ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. 

Instalacja alarmowa 

Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swym 

zasięgiem wszystkie pomieszczenia wewnętrzne SUW oraz studnia głębinowa 

i zbiornik wody czystej. Instalację wykonać w oparciu o nowoczesny system 

alarmowy, który stanowić będą: 

− centrala alarmowa wraz z obudową, akumulatorem i zasilaczem, klawiatura, 

− czujki ruchu, czujki dymu i pożaru, 

− sygnalizator zewnętrzny, 

− kontaktrony, 

− kable do podłączenia urządzeń wewnętrznych, 

− kable do podłączenia urządzeń zewnętrznych. 

Agregat prądotwórczy 

Na etapie projektu należy przewidzieć montaż awaryjnego zasilania SUW. 

Układ awaryjnego zasilania będzie się składać z agregatu prądotwórczego 

wyposażonego w układ SZR, pozwalającego na automatyczne włączenie 

agregatu w przypadku braku napięcia głównego. Agregat będzie zainstalowany 

wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu budynku SUW. Pomieszczenie 

wyposażyć w odpowiednią instalacje wentylacyjną. Moc agregatu musi być tak 

dobrana, aby praca agregatu była wstanie zapewnić pracę wszystkich układów 

SUW. W związku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej 

rozdzielnicy należy zabudować układ Samoczynnego Załączania Rezerwy 

z zastosowaniem automatycznego przełącznika zasilania z napędem 

silnikowym i mikroprocesorowym sterowaniem zapewniającym pełną 

możliwość parametryzowania pracy układu SZR tj. ustawiania czasów 

przełączania pomiędzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na elewację 
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nowej rozdzielnicy wyprowadzić dedykowany do przełącznika SZR interfejs 

kontrolny sygnalizujący jego stan pracy, stan pracy układu SZR należy 

odzwierciedlić w systemie wizualizacji. 

Instalacja fotowoltaiczna 

− Konstrukcja gruntowa wbijana 2 podporowa: 

• Maksymalna odległość między podporami – 2m 

• Minimalna głębokość wbijania nóg – 1,4m 

• Materiał– stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo, szyny montażowe 

aluminiowe. 

• Moduły ułożone na szynach montażowych M40 lub Z40, które 

są mocowane do krokwi za pomocą obejm. 

− Moduły fotowoltaiczne  (STC): 

• Moc minimalna pojedynczego modułu – 450W 

• Napięcie przy mocy maksymalnej nie mniejsze - 43 Vmp/V 

• Natężenie przy mocy maksymalnej nie większe – 13 Imp/A 

• Sprawność modułu min – 20% 

− Inwerter fotowoltaiczny 

• Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego 

• Inteligentne monitorowanie poziomu napięcia zasilającego 

• Typ II SPD zarówno dla DC jak i AC 

• Niskie napięcie rozruchowe, szerokie napięcie MPPT 

• Moc minimalna pojedynczego inwertera – 18500VA 

• Urządzenie powinno znajdować się na wykazie urządzeń 

certyfikowanych w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów 

sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznej. 

− Przewody i instalacja 

• Przewód solarny: 

o minimum 4mm2 

o odporny na promieniowanie UV 

o napięcie znamionowe U – 1000V 

o klasa żyły – 5 (giętki) 

o potencjały różnymi kolorami 
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• Instalacja powinna być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu. 

• Instalacja powinna mieć zabezpieczenie indywidualnie dopasowane 

po stronie AC i DC dla każdego z inwerterów oraz każdego stringa. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z przepisami 

Na terenie objętym opracowaniem nie obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, w związku z tym w trakcie trwania prac 

projektowych Wykonawca ma obowiązek uzyskania decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

W związku z przedstawionym zakresem robót zachodzi konieczność 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na odwiercie studni głębinowej. 

Obiekt posiada obecnie ważne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód oraz 

odprowadzanie ścieków popłucznych. W związku z planowanymi pracami 

należy przewidzieć uzyskanie nowych pozwoleń w zakresie poboru wód 

podziemnych oraz odprowadzania wód popłucznych. 

2. Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane 

Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane posiada Gmina 

Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. 

3. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego 

Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784) 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641) 

− Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718) 

− Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2021.1873) 

− Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz.U.2021.1326) 
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− Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648) 

− Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2021.1491)  

Rozporządzenia 

− Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2019.1839) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311). 

4. Pozostałe informacje i dokumenty 

− w załączeniu mapa zasadnicza dla dz. ewid. nr 414/1, 416, obręb 0019 

Łagiewniki, 

− w załączeniu uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dz. ewid. nr 414/1, 

416, obręb 0019 Łagiewniki, 

− w załączeniu koncepcyjny schemat technologiczny oraz koncepcyjny Projekt 

Zagospodarowania Terenu, 

− obiekt posiada istniejące przyłączenie do sieci wodociągowej oraz 

elektroenergetycznej. Na etapie projektu sprawdzić należy, czy moc 

przyłączeniowa/zamówiona jest wystarczająca i w razie konieczności 

wystąpić o jej zwiększenie do operatora sieci, 

− teren objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze odkryć 

archeologicznych ani w otulinie takiego obszaru. Nie znajduje się również 

na terenie ochrony konserwatorskiej. Niemniej jednak w przypadku 

znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, iż może 

on posiadać wartość historyczną, należy przerwać wykonywane prace 

i powiadomić odpowiednie instytucje, 
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− brak danych odnośnie zanieczyszczeń powietrza; brak pomiarów ruchu 

drogowego i hałasu, 

− w rejonie planowanej inwestycji brak jest sieci ciepłowniczej i gazowej, 

− droga, przy której usytuowany jest teren lokalizacji SUW jest drogą gminną. 

 


