SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie rozbiorki budynku przy al. 29 Listopada 50, 31-425 Krakow

Zamawiajacy:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie
31-120 Krakow, al. Mickiewicza 21

Jednostka opracowujaca specyfikacje:

Dziat ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Grupy robot:
45453000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

Data opracowania: czerwiec 2024 r.

Opracowujacy: Stanistaw Luczynski - branza budowlana
Aleksander Zuradzki - instalacje sanitarne
Rafal Gora - instalacje elektryczne



Rozdzial 1

1. Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest calkowita rozbiorka budynku, segregacja i wywoz
materialow z demontazu oraz uporzadkowanie terenu.

2. Dokumenty administracji architektoniczno-budowlanej

Zamawiajacy uzyskat w dniu 29.01.2024 r. zaswiadczenie Wydziatu Architektury i
Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa ,,0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze
decyzji, wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych polegajacych na rozbiorce
budynku”.

3. Informacje ogolne

Budynek o wysokos$ci 6,5 m zbudowany jest na planie prostokata o wymiarach 36,80x27,40
m 127,60 x 9,50 m na poziomie piwnicy. Obiekt przekryty jest ptaskim dachem na
konstrukceji stalowej (foto nr 10, 111 12).

Dostep do budynku zapewnia wewnetrza droga, przebiegajaca wzdhluz jego potudniowe;
elewacji, sktadajaca si¢ z jezdni i obustronnego chodnika. Droga ta stanowi bezposrednie
potaczenie z drogg publiczng — Al. 29 listopada. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane
jest od potudnia.

Z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru budynku wzgledem poziomu
otaczajacego terenu, przed wejsciami znajdujg si¢ betonowe, zewnetrzne schody, od strony
wschodniej zakonczone tarasem na calej dlugosci elewacji, a od potudnia, przed wejsciem
gldownym — podestem z zadaszeniem. Po stronie zachodniej budynku, w poziomie parteru
znajduje si¢ balkon zelbetowy na konstrukcji stalowe;.

W poziomie posadzki piwnicy usytuowany jest betonowy plac dostawczy ograniczony od
strony zachodniej zelbetowym murem oporowym (foto nr 4, 51 13). Do placu dostaw
prowadzi betonowa pochylnia od strony pdétnocnej. Z placu prowadza wejscia techniczne do
piwnicy.

Od strony potudniowej do placu dostaw prowadza zelbetowe schody terenowe.

Od strony potnocnej zazieleniona skarpa, zakonczona murem oporowym oddziela budynek od
wewnetrznej drogi stuzacej do obstugi znajdujacych sie po przeciwnej stronie terenéw upraw,
szkotek 1 szklarni.

Strefa ta jest ogrodzona. Ogrodzenie rozpigte jest od $ciany zewnetrznej budynku do nasypu
kolejowego od strony zachodniej. Po stronie wschodniej znajduje si¢ zieleniec z niska i
wysokg zielenig uporzadkowana, oraz elementami matej architektury, na ktore sktadajg si¢
tawki, stoty, kosze na $mieci.

W miejscu lokalizacji budynku wystepuja utwory trzeciorzedowe, przykryte warstwa
czwartorzedu. Podczas prowadzenia badan nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych do
glebokosci rozpoznania geologicznego. Nie natrafiono rowniez na sgczenia wod wsigkowych.
Granica przemarzania terenu wynosi HZ =1,0 m p.p.t.

Teren realizacji zamowienia potozony jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze
planowany zakres rob6t nie powoduje zagrozenia warstw, w ktorych moga znajdowac si¢
relikty archeologiczne. W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia prac ziemnych,
przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg one zabytkami archeologicznymi,
wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ odkryte



przedmioty 1 niezwtocznego powiadomienia o odkryciu zamawiajacego i wlasciwych stuzb
konserwatorskich.

4. Informacje o konstrukcji budynku

Lawy i stopy fundamentowe wykonane sg jako zelbetowe z gniazdami na $ruby systemowe
do taczenia konstrukcji stalowe;.

Sciany ponizej poziomu +0.00 sg betonowe gruboéci 45 cm, ocieplone od zewnetrz ptytami
widrowo-cementowymi (suprema).

Konstrukcja nosna powyzej poziomu £0.00 jest stalowa, w uktadzie stupowo-wigzarowym.
Stupy stalowe ztozone z podwojnych profili C140 sg pokryte warstwa tynku.

Schody taczace kondygnacje -1 1 0 sg zelbetowe, monolityczne. Strop pomig¢dzy
kondygnacjami jest prefabrykowany, z ptyt kanatowych, typu SP i SPS typu 1I/300 wysokosci
37 cm.

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu zera budynku wykonane sg jako ostonowe, warstwowe
o przekroju: ptyta pilSniowa twarda, ptyta styropianowa grubosci 10 do 15 cm, ptyta
pil$niowa twarda 1 okladzina zewng¢trzna z blach profilowanych aluminiowych (foto nr 14).
Moga wystepowac rowniez niewielkie fragmenty $ciany murowanej z cegly gr 12 cm.
Konstrukcja dachu sktada si¢ z wigzaréw i platwi kratowych. Przekrycie dachu stanowi
blacha faldowa ocieplona warstwa wetny mineralnej i pokryta papa. Na dachu znajduje si¢
okoto 40 wywwiewnikéw dachowych i wentylatoréw oraz jedna jednostka klimatyzacyjna.
Budynek wyposazony jest w instalacje c.o., wod-kan , gaz, wentylacj¢ mechaniczng .

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ rozebrane i zutylizowane, z zachowaniem
nalezytych srodkow bezpieczenstwa, o ktorych w szczegdlnosci mowi Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboOw zawierajacych azbest
(Dz. U. Nr 71 poz. 646 z p6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216 Poz. 1824).

5. Zakres robot objetych ST
1/ Wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robot
2/ Calkowita rozbiorka budynku wraz z fundamentami, w tym:

a) Rozbiorka murkéw z kamienia wapiennego i cegly w sposdb umozliwiajacy
ponowne wykorzystanie materialdéw z rozbidrki — ilos¢ okoto 12 m3 (foto nr 8).

b) Demontaz w sposob jak wyzej oktadziny §ciennej z ptytek klinkierowych w holu
budynku na powierzchni $ciany 40 m2 (foto nr 9). Nalezy wyceni¢ wycigcie
kwadratéw o wymiarach ok. 100 x 100 cm (doktadna wielkos¢ wyniknie z
rozmieszczenia spoin) facznie z podkladem z plyty gipsowo-kartonowe;.

c) Rozbiorka calej bryty budynku tacznie z fundamentami (foto nr 1, 7, 10, 11, 12,

d) Rozbiorka schodow, zadaszenia 1 tarasu oraz chodnika (do kraweznika jezdni) od
strony poludniowej budynku (strona wejscia gtéwnego, foto nr 2).

e) Rozbiorka tarasu wraz z schodami, chodnika od strony wschodniej budynku oraz
schodow terenowych prowadzacych w kierunku szklarni (foto nr 3).

f) Rozbiorka schodow terenowych, placu w poziomie piwnic przy budynku, muru
oporowego oraz chodnika (do krawe¢znika jezdni) od strony zachodniej budynku
(fotonr4, 5,61 13).

g) Rozbiorka instalacji c.o0., wod-kan , gaz, wentylacji mechaniczne;j.




h) Demontaz i utylizacja istniejacego klimatyzatora podstropowego , odzysk
czynnika chtodniczego, wpis likwidacji urzadzenia w Centralnym Rejestrze
Operatorow.

1) Rozbiorka instalacji elektrycznej, oprawy o$wietleniowe z szatani toalet w piwnicy
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu do dalszej eksploatacji.

3/ Segregacja materiatow niebezpiecznych dla srodowiska wymagajacych specjalne;j
utylizacji (materiaty zawierajace azbest)
4/ Segregacja (oddzielne sktadowanie) stali i innych metali w celu rozliczenia z
zamawiajagcym
5/ Wywéz do utylizacji materialdéw zawierajacych azbest 1 dostarczenie zamawiajgcemu
zaswiadczenia o przyjeciu przez specjalistyczng firme do utylizacji
6/ Wywodz do sktadnic ztomu metali z rozbidrki i rozliczenie si¢ z zamawiajacym
7/ Wywoz i utylizacja gruzu i innych materialdéw z demontazu nie podlegajacych
specjalnej procedurze utylizacji
8/ Uporzadkowanie i wyréwnanie terenu. Dowiezienie ziemi bez gruzu w celu
uksztaltowania terenu do poziomu zielenca od strony elewacji wschodniej, poziomu ulicy
od strony elewacji poludniowej i zachodniej oraz wyskarpowanie terenu do poziomu muru
oporowego od strony elewacji potnocnej. Wyprofilowanie skarp, zageszczenie zasypu,
wyrownanie terenu, zasyp humusem i obsianie trawa.
9/ Zabezpieczenie kabla zasilajagcego budynek, odlgczony kabel nalezy zakonczy¢ ztaczem
kablowym w obudowie termoutwardzalnej, wykona¢ nalezy uziemienie zlacza.
10/ Istniejacy 1 kabel telefoniczny i §wiattowodowy nalezy zdemontowac 1 wycofa¢ do
najblizszych studzienek teletechnicznych. Sprzet informatyczny po zdemontowaniu
przekaza¢ zamawiajgcemu.

6. Dokumentacja opisujaca przedmiot zamdowienia:

1/ Rys. nr 1 - mapa sytuacyjna z zaznaczonym budynkiem do wyburzenia
2/ Rys. nr 2 — rzut fundamentow

3/ Rys. nr 3 —rzut piwnic budynku

4/ Rys. nr 4 — rzut parteru budynku

5/ Rys. nr 5 — konstrukcja dachu

6/ Rys. nr 6 — przekr6j budynku

7/ foto od nr 1 do nr 18 — budynek

7. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody.

Wczesniej Zamawiajacy dokona odlgczenia przytaczy wody, c.o., gazu i pradu elektrycznego.

7.2. OKkreSla si¢ nastepujace terminy:

Termin realizacji: do 14 tygodni

Inne terminy wg. ustaleh w SWZ

7.3. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robot, raz w tygodniu beda organizowane rady budowy, w ktoérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a uczestniczacy w radach budowy musza posiadac¢ jego petnomocnictwo.



Budynek do wyburzenia znajduje si¢ na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29
Listopada w Krakowie w sasiedztwie budynkow, w ktorych odbywaja sie zajecia
dydaktyczne, a takze w sasiedztwie akademikow, co nalezy wzia¢ pod uwage przy organizacji
pracy.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz
obowigzujacymi przepisami.
Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen i1 posiadajacy aktualny wpis na list¢ czlonkdéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wszyscy pracownicy budowy powinni posiada¢ umowy z pracodawca, aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy w budownictwie oraz odpowiednie, aktualne szkolenia
BHP.

7.4. Przepisy zwiazane z wykonaniem zadania

Dz.U. 2013 poz. 25 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobow zawierajacych
azbest

Dz. U. 2013 poz. 21 - U S T AWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachl

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych

Dz.U.2010 nr 162 poz. 1089 - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 .
w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw

Dz.U. 2008 nr 111, poz. 708 - — Prawo ochrony §rodowiska — tekst jednolity

Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest



Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001
r. w sprawie katalogu odpadow.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.



