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SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne

OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA BUDOWY
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
TERENIE ZESPOLU DWOSRKO-PARKOWEGO W JASTRZEBIU
GMINA LIPNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z budowa wolnostojacego budynku
gospodarczego na terenie zespolu dworsko-parkowego w Jastrzebiu gmina Lipno

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt budowlano- montazowych wymienionych w

pkt.1.

1.2.1. ROBOTY BUDOWLANE

Fundamenty:

Poziom posadowienia fundamentow na glebokosci 1,00m ponizej poziomu terenu, na
podktadzie z betonu C12/15 grubosci minimum 10cm. Fundamenty pod S$ciany
zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone stala A-III pretami @ 12mm, w tym
dwa dotem i dwa géra powigzane strzemionami @ 8 mm (stal A-0) co 25cm. Sciany
fundamentowe wykonaé¢ grub. 25cm z bloczkéw betonowych i wyprowadzi¢ ponad
teren na wysokos¢ ok. 20 cm. Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ metoda lekka
mokrg z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. Scm. Cokét budynku
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce zatopionej w Kkleju.

Sciany:

Murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej M5 lub
systemowej zaprawie klejowej jako jednowarstwowe ocieplone metoda lekka-mokra ze
styropianu elewacyjnego grub. 10 cm, wykonczone tynkiem strukturalnym na siatce
zatopionej w kleju w kolorystyce nawiazujacej do elewacji zespotu patacowego. Sciang
szczytowg oraz S$ciang z bramg garazowg dodatkowo wzmocnionO rdzeniami
zelbetowymi zbrojonymi stalg A-III pretami 4 x @ 12mm oraz strzemionami @ 8§ mm
(stal A-0) co 20cm.

Wieniec:

Zaprojektowano z betonu klasy C20/25 wokét scian zewngtrznych budynku, zbrojony z
czterech pretow ze stali A-III o sr. @ 12mm powigzanych strzemionami @ 8 mm  (stal
A-0) co 25cm.

Nadproza:
Zelbetowe prefabrykowane.
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Dach:

Dach dwuspadowy z konstrukcji drewnianej, krokwie w rozstawie co 0,90 m, oparte na
murfatach mocowanych w wienicu w rozstawie co 1,0 m (z podktadkami i nakrgtkami
do drewna). Wymiary elementéw konstrukcji drewnianej podano na rzucie wigzby
dachowej oraz przekroju pionowym. Drewno konstrukcyjne klasy C24. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez 2-krotne
smarowanie preparatem solnym FOBOS M-4 lub innymi $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie. Poszycie zewnetrzne dachu zaprojektowano z blachy
panelowej na rabek stojacy w kolorystyce nawiazujacej do pokrycia zespotu
palacowego na warstwie wstepnego krycia z membrany dachowej o0
paroprzepuszczalnosci >1000 g/ 1m?/24h, ktéra nalezy utozy¢ na krokwiach, mocujac
do nich kontrlaty, do ktorych prostopadle nalezy przytwierdzi¢ taty w rozstawie dla
paneli dachowych, ustalonym przez producenta. Szczyty budynku od poziomu 2,65m
oraz pod okapami zamontowaé¢ deski elewacyjne drewniane zabezpieczone przed
korozja biologiczng jak wigzba dachowa. Na catej dlugosci poddasza zamontowaé
poktad komunikacyjny szeroko$ci 70 cm nad izolacja termiczng, wspartym na
drewnianej konstrukcji, mocowanej do dolnego pasa wigzara dachowego. Dostep do
czeéci poddasza z pomieszczenia przez zamykany wilaz strychowy z ocieplong klapa.
Wody opadowe odprowadzone bgda powierzchniowo na tereny zielone dziatki rynnami
@125mm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm i rurami Spustowymi @87mm.

Podokienniki zewnetrzne
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej grubosci minimum 0,5mm, pokryte lakierem o
szeroko$ci minimum 20,0cm w kolorze pokrycia dachu.

Przewody wentylacyjne:

Nie projektuje sie kominow murowanych i przewodéw wentylacyjnych. Wentylacja
pomieszczenia zapewniona zostanie poprzez zainstalowanie w suficie podwieszonym i
$cianach kratek wentylacyjnych (nawiew i wywiew).

Izolacje przeciwwilgociowe.
e izolacja w posadzce przyziemia z folii budowlanej,
e izolacja pozioma $cian zewngtrznych z papy termozgrzewalne;.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano okna wykonane z plastiku w kolorze biatym z podwojna szyba wg
zestawienia stolarki.

Brama garazowa segmentowa, ocieplona unoszona do gory.

Zewngtrzne drzwi stalowe, ocieplone wedtug katalogu wyrobow typowych.

UWAGA! Przed wykonaniem okien i drzwi wykonawca jest obowigzany wykonaé
pomiary osciezy z natury.

Opaska wokol budynku:

Wokét budynku projektuje sie opaske z kostki brukowej grub. 6 cm na szeroko$¢ 50cm.
0Odboj wykonczy¢ obrzezem betonowym, chodnikowym 8 x 30 cm. Pod opaska
wykona¢ podbudowe z piasku zageszczonego gr.30cm. Wyprofilowaé spadek od
budynku minimum 1%. Podest wejsciowy i podjazd do garazu nalezy wykona¢ z kostki
betonowej grubosci 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w obrzezach
betonowych o wymiarach 8,0x30,0x100,0cm. Obrzeza osadzi¢ w betonie klasy C8/10.
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Tynki wewnetrzne:

Na $cianach tynki cementowo wapienne kat. 11l malowany dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na biato.

Sufit z plyt cementowo-wapiennych, usztywnionych wloknem szklanym
FARMACELL, podwieszony na konstrukcji z zimnogietych profili ocynkowanych do
dolnego pasa konstrukcji drewnianej dachu po uprzednim wykonaniu paroizolacji.

Posadzki

Tradycyjne wylewane z izolacjami termicznymi i przeciwwodnymi docelowo
wykonczone ptytkami gresowymi z cokotem po obwodzie pomieszczenia w uktadzie
zgodnym z czg$cig rysunkowa

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.

Roboty rozbidrkowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu

kod CPV-45111300-1
kod CPV-45111220-6

2.

Konstrukcje z betonu zbrojonego
Betonowanie bez z brojenia

kod CPV- 45223500-1
kod CPV- 45262350-9

L

Roboty murarskie i murowe

kod CPV- 45262500-6

Izolowanie dachu
Uszczelnianie dachu

kod CPV-45261410-1
kod CPV- 45261420-4

5. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4
Ktadzenie plytek kod CPV- 45431000-7

6. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
Izolacja cieplna kod CPV- 45321000-3

7. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
Malowanie budynkéw kod CPV- 45442110-1

8. Instalowanie drzwi i okien kod CPV- 45421130-4
Okna kod CPV- 44221100-6
Drzwi kod CPV- 44221200-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki kod CPV- 45420000-7
budowlanej oraz roboty ciesielskie

9. Roboty w zakresie nawierzchni $ciezek kod CPV- 45233161-5

pieszych
Gotowe elementy i czesci sktadowe

kod CPV- 45223820-0

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce bazg techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje 1
urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.
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Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cz¢$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowsg (np.
wytwarzanie na budowie elementdw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw,
przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

Nadzor techniczny - to osoby peligce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna
jakos$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki
reczne, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
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projektowe;.

Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow glownych terenu oraz reperow,
dziennik budowy i ksigge obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej
dokumentacji kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materialéw 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w
SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wplyngto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $§rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwos$cig powstania pozaru;

e Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

e Materiatly stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
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Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem
materialow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.Maszyny i urzgdzenia
nape¢dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to
przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
shuzby.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialdow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy



BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
JASTRZEBIU -SST BUDOWLANA

uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia b¢da posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez InZyniera. Jesli
InZynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca  powinien  zapewni¢  wszystkim  materialtom  warunki
przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady
materialdow powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
InZynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasno$ci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materiatdow 1 postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inzynier powiadomi wykonawce 0 wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie speiniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robdt do wykonania

W zakresie robdt przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
- wywiezienie i utylizacje materialdéw pochodzacych z rozbiorki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem
aby osiggnac¢ zalozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatow.

6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, InZynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot; przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 konhcowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

12
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robodt i materialow
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O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okre$lano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci, shluzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w ateécie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono
w SST.

Cement 1 wapno bedg mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
C) odbiorowi koncowemu,

14



BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
JASTRZEBIU -SST BUDOWLANA

d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wcezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

84. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot 1
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupeltniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
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projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac¢: robocizne bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy 1 z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place
personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
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ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozy ¢j g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatagczony do dokumentacji technicznej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Betonowanie konstrukcji

Kod CPV - 45262311-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI
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P OOO~NOOITRWN

18



BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
JASTRZEBIU -SST BUDOWLANA

1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie fundamentow, trzpieni i wiencoéw zelbetowych, podktadéw pod posadzki.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre§leniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania og6lne”.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace
robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢

glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6

%,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%,

zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane: oznaczenie;

nazwa wytworni 1 miejscCoOwosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwalo$ci cementu
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Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewng¢trznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statoSci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonéw i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentow oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan 1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospdtka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

21



BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
JASTRZEBIU -SST BUDOWLANA

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

[los¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

()Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednic¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute,

z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej;

podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35 -0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczes$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4.Pielegnacja betonu

()Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzié¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnaciji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwnosé powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj g nie wigksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,
Rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw. Wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg |
lekko wyszczotkowad¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
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5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidéro i wpust nalezy uszczelnié
szczeliny pomigdzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, ¥gczniki nalezy wykonac
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3bet0nu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w oOkresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow 1 sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy Kklasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1
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+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H.stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mm przy H <20m,
+0,5(H.+20) przy 20m<H .<100m,
+ 0,2(H,+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |.przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I .lub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,02 1 lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy Klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy Klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
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15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wigksze niz:

4mm przy Klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i1 wktadek nie powinny by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.
6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu d plaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

oczyszczanie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworoéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia Stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbidorkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podltoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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ROoo~NokrwD

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3

ROBOTY MURARSKIE Kod CPV -

45262522-6

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

12. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

o Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementow murowych:
Wymagania te dotycza:

(1 cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad 1
uszkodzen), ktorych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[J cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotworczos¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktérych
oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 05 : 4,5
1 1 6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
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1 1 : 7

* Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

+ Skifad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajace wymiar §ciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach
1 ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla peha.

Nalezy stosowac cegle budowlang petng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadloscianu o prostych krawedziach i1 plaskich
powierzchniach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow 1 elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw 1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowal strzgpia
zazgbione koncowe.
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Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5 - 10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na
fundament. Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy murowac na podkladzie z zaprawy
cementowo-wapiennej. Prawidlowo$¢ utozenia bloczkéw wzdluz $cian nalezy
sprawdza¢ za pomocag poziomicy oraz rozpig¢tych linek murarskich. Wszelkie
niero6wnosci nalezy korygowac¢ za pomocg mlotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkoOw nalezy wyréwnaé za pomocag packi wyrOwnawczej i
oczysci¢ szczotka z wszelkich zanieczyszczen 1 kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ nastepujace prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy naklada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-
3mm. Zapraw¢ nalezy rownomiernie rozklada¢ stosujac przy tym specjalna kielnig¢ —
pace o zebatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny
ostukujac go gumowym miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami
okiennymi 1 drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowaé¢ nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co material na §ciany murowane.
Nadproza nos$ne produkowane sg ze zbrojonego betonu komoérkowego majacego
optymalng izolacyjnos$¢ cieplng i duza no$nos¢. Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie
nad otworami okiennymi i1 drzwiowymi ukladajgc je na zaprawie. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwagg na ich prawidtowe ulozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wneki w miejscu
wystepowania rur spustowych.

6.2.Zaprawy.

35



BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
JASTRZEBIU -SST BUDOWLANA

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej
marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dlugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci Im 3 6
o na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
o na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej  warstwy od
. na 1m dlugosci 1 2
. na calej dlugosci 15 30
4 Odchylenia  gbérnej  warstw  od
. na 1m dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworow w
swietle o wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szerokos¢ -15,-1 - 15, -10
wysokos¢ -10, -5 - 10, -5
-15,-10 -15,-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na

budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w OST.00 ., Wymagania ogolne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla $cian murowanych.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88/ B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 /6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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IZOLOWANIE DACHOW  Kod CPV- 45261410-1

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robdt objetych SST
Podstawowe okreslenia
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MATERIALY
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TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

¢ Blacha panelowa na rabek stojacy
e Odwodnienie budynku
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Blacha panelowa
2.2. Obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wplywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Nalezy przygotowac¢ obrobki blacharskie 1 obrobki zewnetrzne / kolnierze na wszystkie
przebicia,.

2.3. Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe,
ksztaltki oraz uchwyty do mocowania rynien 1 rur spustowych.

Nalezy stosowac:
e Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
2.3.1 Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane systemowe. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie
$niegu, mrozu i stonca, nie odksztalcac sig, nie famac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢
0,5%.

2.3.2 Rury spustowe.
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Rury spustowe powinny by¢ wykonane systemowe . Podobnie jak rynny produkt musi
by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatca¢ si¢, nie tamac i nie
pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych
od linii prostej, mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac zgodnie z
instrukcjami producenta systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien
réwniez dobra¢ odpowiednie uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich taczenia.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
4.1 Skladowanie i transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.4.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne stanu technicznego
opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogdlne:

a) rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka , aby prze$wit miedzy nig a tatg kontrolng o
dhugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) konstrukcja dachu stalowa ryglowa

5.2. Wykonywanie pokryé dachowych

e wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy ptaskiej w arkuszach wykonanych z
rdzenia stalowego grubosci 05-07mm ze stali S280, cynkowanego ogniowo z
powtokg Zn 275g/m2 , powlekang farbg minimum polietrowa w kolorze
naiazujagcym do zespotu patacowego. Sposob utozenia - rgbek stojacy. Blache
mocowac do podtoza za pomoca tacznikéw systemowych,
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arkusze - ich ukladanie
rozpoczyna sie od strony
okapu

rabek stojacy — jego
wysokosé to najczes-
ciej 25 mm. Rozstaw
poszczegolnych rabkow
zalezy od szerokosci
arkuszy lub pasow bla-
chy i wynosi zazwyczaj
50-65 cm

rabek lezacy — polacze-
nie takie robi sie przede
wszystkim tam, gdzie
pas lub arkusz blachy
jest krotszy od diugosci
polaci

uchwyt mocujacy (tak
Zwana zabka) - na 1 m?
musza sie znalez¢ trzy-
-cztery

5.3. Wykonanie odwodnienia budynku

Rynny

\ sztywne poszycie z im-
pregnowanych desek

-

\
\
\
1

| izolacia  folii

Rynny powinny by¢ skladane z pojedynczych czionow w elementy wielocztonowe.
Powinny by¢ taczone na zaktad, taczone w ztgczach poziomych. Rynny powinny by¢
mocowane do elementéw drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstgpach.

Spadki rynien regulowaé na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do
rur spustowych.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ skladane z pojedynczych cztonow w elementy
wielocztonowe. Powinny by¢ taczone na zaklad, taczone w ztaczach poziomych. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly do elementéw elewacji budynku.
Rury spustowe rozmieszcza¢ zgodnie z projektem technicznym po obu stronach
budynku hali.

6.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1 Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

b)

producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
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materiatu z zaSwiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu materiatow, sprawdzeniu polaczen poszczegolnych odcinkow rynien,
umocowan. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, peknigé. Zaleca si¢
sprawdzenie spadkéw 1 szczelno$ci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
techniczng, sprawdzeniu materiatow, sprawdzeniu potaczen poszczegoélnych odcinkoéw
rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowo$ci i kierunku
pionowego. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur, pgknig¢.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.1.Dla robét pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni.
7.2 Rynny i rury spustowe.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

8.1 Odbior podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbiér robot pokrywezych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych.
Badania w czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktérych
dostep pozniej jest utrudniony.
Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- podtoza deskowania i tat,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- dokladnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe¢ do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty :

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.0dbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementow do $cian, sprawdzenie prawidlowo$ci spadkoéw rynien, sprawdzenie
szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury  spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. Pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena
obejmuje

e przygotowanie,

* zmontowanie, umocowanie polaczen,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy 1 blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly
powtokami metalicznymi. Tolerancje wymiarow i ksztattu.

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w
sposob ciagly. Postanowienia ogolne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnoSci
korozyjnej §rodowisk.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i oktadzin na $cianach wewnetrznych obiektu.

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg
nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 . Zaprawa klejowa sucha do styropianu.

2.5. Sucha mieszanka tynkarska mineralna

2.6. Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw .

2.7. Plyty cementowo-wapiennych, usztywnionych wléknem szklanym

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 . [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1T od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wicksze niz 3 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowa¢ jak tynki kategorii I11.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
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przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegbtowej specyfikacji  technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych przetargiem.
Izolacja przeciwwilgociowa:

- pionowa — ponizej poz. terenu lepik bitumiczny z folig kubetkowa,

- pozioma - 2x folia budowlana lub papa na lepiku,

Izolacja termiczna:

- ciany fundamnetowe styropian 5¢cm

- pod ptyta posadzkowa podtogi na gruncie — styropian EPS 100-036 gr.5 cm,

- dach — ekofiber ( granulat izolacyjny) gr.15 cm,

- ocieplenie $cian styropianem grub.10cm/ z siatka zatopiong w kleju szpachlowym
metodg ,,mokre na mokre” z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inZyniera.

28 MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wldkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w §rodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.
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2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

2.2.1. Styropian

Styropian odmiany FS 15 frezowany do izolacji §cian, gestos¢ 15 kg/m i do dachu gestosé
20kg/m.

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barweg granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o glgboko$ci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - 0
glebokosci do Smm, Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki +
1,5mm, grubo$¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.2.2. Ekofiber

Ekologiczny materiat termoizolacyjny w postaci luznych widkien w kolorze szarym bez
lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwigzkow boru.
Wiasciwos$ci termoizolacyjne EKOFIBRU wynikajg z cech podstawowego surowca, z ktorego
jest wytwarzany, czyli celulozy. To dzigki budowie strukturalnej wtokien uzyskuje si¢ tak dobre
wyniki. Porowata powierzchnia wtdkna celulozy i jego gabczasta struktura to podstawa
skutecznosci tego materialu. Dzigki takiej budowie ma on zdolnos¢ podciggania kapilarnego jak
rowniez wigzania wilgoci i przemieszczania jej do miejsc, gdzie stezenie wilgoci jest mniejsze.
Izolacja termiczna jest przestrzenng konstrukcjg losowo zorientowanych widkien - izolacja
"oddycha". Przy zapewnionej wentylacji warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci jest procesem
bardzo szybkim dzigki olbrzymiej powierzchni parowania.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT
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WQg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Wg rozwigzan podanych w projekcie. Stosowa¢ materiaty jednego producenta w caltym

asortymencie przy pracach renowacyjnych ze wzgledu na specyfike obiektow.

5.2 1zolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowac¢ materialy w stanie powietrzno -suchym.

522 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

Przebieg prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplen $cian zewnetrznych metoda

bezspoinowa.

¢ Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie nalezy wykonac zgodnie z przyjetym systemem.

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej,

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi.

Stanowczo zabrania si¢ wyrownania podloza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z
plyt termoizolacyjnych.

W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
stosowa¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

e  Wykonywanie ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawe-
dziami narozy otworow w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie lacznikow
mechanicznych, przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza.
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Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

Powyzej 1 ponizej krawedzi otwordw okien 1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.3 Kontrola wykonania ocieplenia

Wykaz czynnosci kontrolnych:
e Kontrola podloza
¢ Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow systemu ocieplenia

¢ Kontrola miedzyoperacyjna obejmujgca prawidtowos¢:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tacznikow mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej. 1los¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych

W naturze.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywacé si¢ przed wykonaniem

tynkow 1 innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
0. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cze$¢
| - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

oraz wytyczne i instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czgsci budowli przed wilgocia i wodg. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne stosowania
folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
150C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
latekséw butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Z.akres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami silikatowe

e Malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznymi

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mileko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolitg
mase bez grudek 1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zoltego
do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozoltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, 2z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
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o wiasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyn¢ 1 benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane

nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos$¢ - 7-8m /dm
, max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnos¢ - 6-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnos¢ - 7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8mz2/
dm3 , max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania, bialy, do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogdlnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
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e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnos¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.55. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnos¢ 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powltoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i1 urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.
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51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekOw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo -wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowa¢ pokostem.

5.24.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydows.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1L Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podtoze,
bez przeswitow, plam 1 odpryskow.

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i sladow pedzla

5.33. Powtoki z farb 1 lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam 1 zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢

za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega
na stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypekliaczy, braku plam, smug,
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zaciekow, pecherzy, odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajagce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka
szczotka lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogolnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementow
metalowych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementow
metalowych

Okna z pcv

Drzwi zewnetrzne - stalowe, ocieplone

Wrota — segmentowe, segmentowe, ocieplane, unoszone do géry

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowac¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z
okuciami 1 powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwdjnym szkiem
typu float

Whbudowac nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powlokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace 1 uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
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powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢é minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa

przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

512 Stolark¢  okienng  nalezy =~ zamontowa¢ w  punktach
rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary ze |wngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$¢é  [szerokos¢ punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
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150 -=-200 6 po 2 po 2
o powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 -=-200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.13. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie 1
poziomie, w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.6. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne

5.6.1. Parapety zewnetrzne

Szeroko$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5
cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.6.2. Parapety wewnetrzne

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢

podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od plaszczyzny oScieznicy
ksztaltownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyro6wnanej zaprawy.

5.7. Ochrona i zakonczenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe 1 prace zakonczone zostang w czystos$ci 1
w pelni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementéw w czasie 1 po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do
zainstalowania. Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.
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Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badaniec materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardéw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania cze¢sSci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania cz¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot

Drobne elementy w szt.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci

wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementéw $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

e prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢
uszkodzenia oscieznic elementu 2z oSciezami otwordw lub Scianami,

e prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych 1 urzadzen zamykajacych -
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakosci
wykonanych robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziatl.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 9

ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI DROG DLA

PIESZYCH Kod CPV —45233253-7

SPIS TRESCI
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D.01.01

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z

brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej ( opaska wokot
budynku).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.1.4.2. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa— wymagania

Kostka brukowa nie powinna by¢ peknieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na
swoich krawedziach. Dopuszcza sie minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w
przypadku, gdy ubytki te wystepuja na niewidocznych plaszczyznach Kostek po ich
wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej
i granitowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkéw.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci
60mm. , 80mm. Do wykonania dréog wewnetrznych i dojazdow stosuje si¢ betonowa
kostke brukowa o grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadlugosci +3 mm,
e na szerokosci +3 mm,
e na grubosci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy 1 bragzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
e  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.
e Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
e Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej
normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.
e Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z
wymaganiami PN-B-06250
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek
jest
wystarczajaca, jezeli:
o probka nie wykazuje peknigc,
o strata masy nie przekracza 5%
o obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych
o nie jest wigksze niz 20 %.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] nie powinna wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki wykonuje si¢ rgcznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki majg jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina
tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D-01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podiloza”. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajaca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi
w SST D-01.02. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez InZyniera.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostke nalezy uktadaé
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypeknienia i zamies¢
nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne”’pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatg techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
o o szerokosci do 3 m: +1 cm,
o o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
o szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

o O O O

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé
1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
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Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
0golne”’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm.

wykonanie podsypki cem.-piaskowej gr. 5 cm.,

utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypelieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

0 O O O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
01 piaskowego.
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D -01.02

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego przy robotach drogowych zwigzanych z realizacja opaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm i krawgznika
betonowy uliczny 12/15%30cm wykonany jako ,,wtopiony”, ustawionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogélne”’pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

e 0brzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01
[8l,

e 7wir lub piasek do wykonania taw,

e cement wg PN-B-19701 [7],

e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
a) gatunek 1 - G1,
b) gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

I
I
I

L
<

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
_Szczerby _ ogranlc’zgjqcych powierzchnie niedopuszczalne
I uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton 1 jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B
30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-02.03. ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
og6lne”pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-02.03., Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (faweg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”’pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
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1) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
2) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
3) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
) linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
d) niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza,
e) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing glebokos¢.7. obmiar robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8..

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogolne’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materialow

wykopanie koryta

wykonanie fawy

rozscielenie i ubicie podsypki

ustawienie obrzezy

wypelnienie spoin

obsypanie wewnetrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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