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                       ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

 Budowa : BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALĄ 

 KINOWĄ  

 Obiekt : STRAŻNICA OSP Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALĄ KINOWĄ 

 Adres : OSTRORÓG , ul. ROLNA / ŻNIWNA . DZIAŁKA NR EWI8D. : 6/9. OBRĘB : 0001 , OSTRORÓG . JEDNOSTKA : 30240 
   

       SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU 
   

 Data: 10/14/2022  Str. 1 
   

 Lp. Opis działu 
   

   

 I KOSZTY ROBÓT PRZYGOTOWANIA TERENU 
   

 I.A Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
   

   

 II KOSZTY ROBÓT BUDOWY OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH 
   

 II.A Przygotowanie zbrojenia konstrukcji budowlanych 
   

 II.B Betonowanie ław i stóp fundamentowych ze zbrojeniem 
   

 II.C Budowa ścian nośnych 
   

 II.D Obróbki blacharskie,rynny i rury spustowe 
   

 II.E Betonowanie słupów,rdzeni,wieńce,podciągi,nadproża,montaż płyt stropowych 
   

 II.F Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych 
   

 II.G Termoizolacja ścian zewnętrznych całego obiektu 
   

 II.H Stropodachy -wznoszenie konstrukcji budynków w zakresie segmentowym 
   

 II.H.a Stropodach - część garażowa D1. Pomieszczenia nr : 1/12;1/13;/1/14. 
   

 II.H.b Stropodach - cz.biurowa/socjalna D2. Pomieszczenia nr : 1/1 do 1/11. 
   

 II.H.c Stropodach - cz. edukacyjno-socjalna D3. Pomieszczenia nr : 1/15;1/16;1/17;1/18;1/19;1/20;1/21;1/22. 
   

 II.H.d Stropodach - cz. kinowa D4 , Pomieszczenia nr : 1/23. 
   

   

 III KOSZTY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
   

 III.A Wewnętrzne roboty budowlane w garażu.Pomieszczenie wg projektu : 1/12  ,1/13 , 1/14 
   

 III.B Wewnętrzne roboty budowlane w części biurowo-socjalnej.Pomieszczenie wg projektu : 1/1 do 1/11 
   

 III.C Wewnętrzne roboty budowlane  w części szkolenio-dydaktycznej.Pomieszczenie wg projektu: 1/15 
   

 III.D Wewnętrzne roboty budowlane w części socjalnej.Pomieszczenia wg projektu:1/16 do 1/22 
   

 III.E Wewnętrzne roboty budowlane w części kinowej.Pomieszczenie wg projektu: 1/23 
   

 III.F Podjazd dla osób niepełnosprawnych 
   

   

 IV KOSZTY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
   

 IV.A Parking 
   

 IV.B Zieleń 
   

   

 V PROTOKÓŁY ODBIOROWE 
   

 V.A Protokóły odbioru robót 
   

   

 - - -    Koniec wydruku    - - -  


