

Raport z Otwarcia Ofert

Data wygenerowania Raportu:	2024-02-23 09:01:37
Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych Ostrołęka
Numer postępowania:	DT.252.III.11.2024
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)
Organizator postępowania:	Milena Mróz
Data wystawienia postępowania:	2024-02-16 11:30:05
Data rozpoczęcia postępowania:	2024-02-16 11:30:00
Data otwarcia ofert:	
Data zakończenia zbierania ofert:	2024-02-23 09:00:00
Data zakończenia postępowania:	
Data unieważnienia postępowania:	
Liczba zagrożonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	4 / 15
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej - postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889430	

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 889430: DT.252.III.11.2024 Opracowanie zamiennych projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Ostrołęckiego

Przedmiot postępowania		Pro-Road Batrosz Waniewski			Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak			DPI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			TRAKT Arkadiusz Kowalikowski			SBKM Wojciech Grybowski			ORD-PROJEKT			KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski			Biuro projektowe EdMaR			RAWAY			STK Inżynieria Drogowa			MK PROJEKTY DROGOWE Mariusz Kamiński			KAROL TYBORCZYK (osoba fizyczna)			"Inżynieria Ruchu" Marcin Pawłowski			AMSTONE			Drogon					
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta	Cena jednostkowa brutto	Wartość pozycji brutto	Waluta												
1	Opracowanie zamiennych projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Ostrołęckiego	1,00	usługa	PLN	20664	20 664,00	PLN	35000	35 000,00	PLN	28167	28 167,00	PLN	30000	30 000,00	PLN	46740	46 740,00	PLN	18750	18 750,00	PLN	33087	33 087,00	PLN	29500	29 500,00	PLN	172200	172 200,00	PLN	14800	14 800,00	PLN	23400	23 400,00	PLN	15800	15 800,00	PLN	27306	27 306,00	PLN	153750	153 750,00	PLN	57810	57 810,00	PLN
Razem (brutto):					20 664,00	PLN	35 000,00	PLN	28 167,00	PLN	30 000,00	PLN	46 740,00	PLN	18 750,00	PLN	33 087,00	PLN	29 500,00	PLN	172 200,00	PLN	14 800,00	PLN	23 400,00	PLN	15 800,00	PLN	27 306,00	PLN	153 750,00	PLN	57 810,00	PLN															
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2024-02-16 19:38:01 (2024-02-16 19:38:02)		2024-02-19 11:47:20 (2024-02-19 11:47:35)		2024-02-20 09:44:49 (2024-02-20 09:45:06)		2024-02-20 09:47:40 (2024-02-20 09:47:41)		2024-02-21 08:52:50 (2024-02-21 08:53:13)		2024-02-21 16:46:27 (2024-02-21 16:46:59)		2024-02-21 17:51:24 (2024-02-21 17:51:34)		2024-02-22 08:49:55 (2024-02-22 08:49:56)		2024-02-22 13:58:01		2024-02-22 20:56:31 (2024-02-22 20:56:50)		2024-02-22 21:37:30 (2024-02-22 22:08:13)		2024-02-23 07:57:25		2024-02-23 08:02:20 (2024-02-23 08:02:21)		2024-02-23 08:04:04		2024-02-23 08:04:06 (2024-02-23 08:04:18)																

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1																		
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	Pro-Road Batrosz Waniewski	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak	DPI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	TRAKT Arkadiusz Kowalikowski	SBKM Wojciech Grybowski	ORD-PROJEKT	KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski	Biuro projektowe EdMaR	RAWAY	STK Inżynieria Drogowa	MK PROJEKTY DROGOWE Mariusz Kamiński	KAROL TYBORCZYK (osoba fizyczna)	"Inżynieria Ruchu" Marcin Pawłowski	AMSTONE	Drogon
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	20 664,00 PLN	35 000,00 PLN	28 167,00 PLN	30 000,00 PLN	46 740,00 PLN	18 750,00 PLN	33 087,00 PLN	29 500,00 PLN	172 200,00 PLN	14 800,00 PLN	23 400,00 PLN	15 800,00 PLN	27 306,00 PLN	153 750,00 PLN	57 810,00 PLN
2	Warunki płatności	Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"		Akceptuję	akceptuję	akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	akceptuję	Akceptuję
3	Termin realizacji	do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"		Akceptuję	akceptuję	akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	akceptuję	Akceptuję
4	Dodatkowe koszty	Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"		Akceptuję	akceptuję	akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	akceptuję	Akceptuję
5	Wzrost umowy	Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"		Akceptuję	akceptuję	akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	Akceptuję	akceptuję	Akceptuję
6	Klauzula BODO	Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą wpisując "Potwierdzam"		Potwierdzam	potwierdzam	potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	Akceptuję	Potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	Potwierdzam	potwierdzam	Potwierdzam
7	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.]	Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam"		Oświadczam	oświadczam	oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	Akceptuję	Oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	Oświadczam	oświadczam	Oświadczam