Zatgcznik nr 1 do SWZ, Zatgcznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
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| CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgce;j
nawierzchni bitumicznej pomiedzy budynkami Gospodarcza 22 i Gospodarcza 24
w Lublinie, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

W ramach zadania przewiduje sie przygotowanie dokumentacji projektowej dla catej
drogi wewnetrznej stuzgcej do obstugi budynku Gospodarcza 22 (zgodnie z zatgcznikiem
graficznym). Dokumentacja powinna zosta¢ podzielona na dwie czesci - czesc pierwsza
przewidziana do realizacji w roku biezgcym oraz pozostata. W ramach zadania
przewidziano przebudowe drogi na odcinku okoto 90 m od skrzyzowania
z ul. Gospodarcza (obszar zaznaczony kolorem czerwonym w zatgczniku
graficznym).

Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na zatgczonym planie
orientacyjnym do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przebudowa nawierzchni bitumicznej pomiedzy budynkami Gospodarcza 22
i Gospodarcza 24 w Lublinie obejmuje:
a. sporzgdzenie dokumentacji projektowej (dla dwdch etapdéw)
b. wykonanie robdét budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania nalezy wymienié przy miejscach
postojowych krawezniki 15x30x100 na krawezniki tukowe. Korekta nastapi w rejonie
drogi wewnetrznej pomiedzy budynkami Gospodarcza 14 i Gospodarcza 16. Korekte
nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie kraweznikdw tukowych o promieniu R=2,0. llos¢
tukow wymagajacych korekty — 8, korekte nalezy wykonac poprzez rozebranie istniejgcych
kraweznikow utozonych prostopadle i wykonanie potgczen z wykorzystaniem kraweznikow
tukowych. Nalezy réwniez uzupetnic nawierzchnie zgodnie 2z istniejgca (ptyty
azurowe/kostka brukowa).

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej z informacjg BIOZ, zgodnie z umowag,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie —
4 egz.,

b. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

c. w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych rozwigzanie ewentualnych
kolizji — 5 egz. (jezeli wystgpi taka koniecznosc)

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji.

1.1.3) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje

techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
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1.1.5) Pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.):

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizaciji.

—Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizaciji.

—Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

—Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

—Biezgce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.6) Przygotowanie rozliczenia konncowego robot i sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawieraé: umowy z ewentualnymi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, protokét przekazania terenu budowy, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje
zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robot

o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty

do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.8) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.

Nawierzchnia bitumiczna pomiedzy budynkami Gospodarcza 22 i Gospodarcza 24
(dz. nr 34/93, ark. 10 obr. 37 Tatary, ):

- kategoria drogi: droga bedgca w zarzgdzie ZNK stuzgca jako dojazd do budynkéw

— dtugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 90 mb w zakresie budowy, ok. 160
mb w zakresie projektowania,

- powierzchnia drogi do przebudowy ok. 640 m?

- przewidywana szerokosc¢ jezdni (bez kraweznika) 5,00 mb

— dlugosc¢ kraweznikow 15x30x100 ok. 230 mb

- regulacja naziemnych elementow infrastruktury uzbrojenia podziemnego

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej pomiedzy budynkami
Gospodarcza 22 i Gospodarcza 24 ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa
ruchu oraz wygody uzytkowania, ma rowniez zapewnic trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:
- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode na
prowadzanie robot.
- Wszystkie materiaty wyjsSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wilasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg i .pdf
- opisy: format .org i .pdf
- tabele: format .xls i .pdf
- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany:
a. na pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500
z zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. na podstawie wilasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.
c. przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane i nalezgcg do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
— profil podtuzny

- przekroje poprzeczne co 25 m w skali 1:50

- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byC opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Zamawiajacy przewiduje przekazanie Wykonawcy schematéw czasowej organizacji
ruchu na drogach wewnetrznych i gminnych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

nie bedzie opracowywat projektu czasowej organizacji ruchu.

e Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowac w sposdb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
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przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robdot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,
- odbiér pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg nalezy do Zarzgdu
Nieruchomosci Komunalnych, natomiast Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie posiada
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane. Mozliwosci urzgdzenia czasowych
terenébw budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robdét Wykonawca
uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, kostka
kamienna, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne
wedtug wskazania inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty
te nalezy wywiez¢C na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego potozone
w graniach administracyjnych Gminy Lublin.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

Program funkcjonalno — uzytkowy

ZP-PS.221.1.25.2024 — zat. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy

Strona 6 z 10




2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

Wymiana istniejgcych kraweznikow na nowe. Krawezniki powinny by¢ ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odstoniecie kraweznikdw na zjazdach
max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni, zjazdéw). Na
Zjazdach stosowaC krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi.
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do jezdni:

Gospodarcza 22-24

Do wykonania przewidziano odcinek o dtugosci okoto 90 mb, zaznaczony kolorem
czerwonym na zatgczniku graficznym!

Przewiduje sie rozebranie istniejgcej nawierzchni parkingu, jezdni i chodnika
0 nawierzchni bitumicznej, a nastepnie wykonanie koryta pod konstrukcje.

Konstrukcja jezdni:

4 cm — AC11 S 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

4 cm —AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane 0/31,5 mm

20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej — piasek stabilizowany cementem
Rm=5,0 MPa

Przewiduje sie jezdnie o szerokosci 5m, natomiast parking o wymiarach zgodnych
ze stanem istniejgcym. Jako ograniczenie nawierzchni nalezy ustawi¢ krawezniki
15x30x100 w kolorze szarym, na tawie betonowej z betonu C1245 grubosci 15 cm z
oporem siegajgcym potowy kraweznika. Na przedmiotowym odcinku nalezy
rozebra¢ istniejgcy chodnik o nawierzchni bitumicznej, nie przewiduje sie
odtworzenia chodnika ze wzgledu na fakt, iz obstuga komunikacyjna dla pieszych
odbywa sie chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz budynku Gospodarcza 22.

Podczas projektowania nalezy przewidzieC miejsce na wykonanie miejsc
postojowych prostopadtych wzdtuz jezdni i w tych miejscach zastosowaé krawezniki
najazdowe. (Same miejsca postojowe zostang wykonane w ramach odrebnego
zadania)

Gospodarcza 14-16

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania nalezy wymieni¢ przy miejscach
postojowych krawezniki 15x30x100 na krawezniki tukowe. Korekta nastgpi w rejonie
drogi wewnetrznej pomiedzy budynkami Gospodarcza 14 i Gospodarcza 16.
Korekte nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kraweznikéw tukowych o promieniu
R=2,0. llos¢ tukdw wymagajgcych korekty — 8, korekte nalezy wykonaé poprzez
rozebranie istniejgcych kraweznikow utozonych prostopadle i wykonanie potgczen
z wykorzystaniem kraweznikow tukowych. Nalezy rowniez uzupetni¢ nawierzchnie
zgodnie z istniejgca (podbudowa oraz ptyty azurowe/kostka brukowa)
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2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- lIstniejgce wiazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej nalezy osadzi¢
na pierscieniach odcigzajgcych i wyregulowac na prefabrykatach betonowych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika Iub innych elementow
uzbrojenia podziemnego, nalezy naprawi¢ w niezbednym zakresie.

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia:

Jako odwodnienie postuzy istniejgca kanalizacja deszczowa. Elementy wyposazenia
ulicy powinny zostac tak uksztattowane, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcych odbiornikéw (wpustdéw kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas prowadzenia
robot. Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

e teren przeznaczony pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, pozostatosci
podbudowy, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byC¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikdéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

e na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach
4 kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujgcych
w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc
ok. 10 cm,

e Trawnik nie moze byé zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbidr trawnikow nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce.

e Drzewa rosngce na obszarze prowadzonych robo6t powinny byé zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac.
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2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do organizacji ruchu:

e Wszystkie elementy oznakowania na przebudowywanym odcinku (tarcze znakow,
stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

e Wszelkie elementy oznakowania powinny byé wolne od  Kkorozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozjg.

e Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakéw wolne
od zanieczyszczen np.: farba, naklejki itp.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia nowo wbudowanych elementéw do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni. chodnikdw.
Zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyinych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na terenie nalezgcym do Gminy
Lublin, a Zarzad Drog i Mostéw posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2024 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym.

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych
z btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.
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2.5 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdéw
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r.
poz. 320),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 z p6zn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz 1679),

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r.poz. 2458),

6) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. ).

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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