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1. Zamawiajacy.

GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20,
87-605 TLUCHOWO.

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stuzy do stosowania jako dokument przetargowy i1 kontaktowy
przy zleceniu 1 realizacji rob6t (Roboty budowlane) — ,,Budowa budynku S$wietlicy wiejskiej”
1 stanowi zbi6r wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli
jakosci robdt. Jest podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
uzytkowych 1 eksploatacyjnych obiektu. Specyfikacja Techniczna opracowana zostata w oparciu

0 obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy 1 wytyczne.

4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Dziatka nr ewidencyjny 43/1 polozona w Jasieniu jest zabudowana 1 uzbrojona.

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie budynku S$wietlicy wiejskiej

wraz z zagospodarowaniem dzialki i infrastrukturg techniczna.
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4.1. Zakres robot objetych specvfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace
na celu wykonanie wszystkich prac — zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem — przy
robotach zwigzanych z przedmiotowym zadaniem i obejmujg:

*Wykonanie robot ziemnych;

*Wykonanie robot fundamentowych;

*Wykonanie robot konstrukcyjnych oraz rob6t stanu surowego obiektow;

*Wykonanie robot wykonczeniowych;

*Wykonanie robot branzowych — instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych i1 p.poz.;

*Wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

*Wykonanie robot zwigzanych z infrastrukturg techniczna na dziatce.

5. OKkreSlenia podstawowe, definicje

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg catos¢ techniczno—uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania  obiektu  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzki obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu —takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

W przeciwnym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdOb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym poreczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzgadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz.42 z p6zniejszymi zmianami).

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
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Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilos$ci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$ci z przepisami

wiedzg techniczng, normami, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy 1 przepisami szczegdélowymi, uwzgledniajgcymi
podzial na dokumentacje¢ projektows:
— dostarczong przez Zamawiajacego.

— sporzadzong przez Wykonawce.

6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow

obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacja
techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacji technicznej bedzie uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja techniczng 1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materialdw musza by¢ kazdorazowo

uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie,

ze jest wliczony w cen¢ umowna.

6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tlatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

6.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

7. Materialy

7.1. Zr6dla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane

powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami 1 aprobatami technicznymi.

7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego 1 niezaplaceniem.

7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte do robot,
bytly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwosci do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow

beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca musi zapewnié taki sprzet,
ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

9. Transport

9.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W Umowie.

9.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialdéw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; 1 w  Specyfikacji Technicznej,
a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jakosci robot

11.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos$C, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

11.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt i1 stosowanych materialow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
technicznej

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
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(Dz. U. 98/99). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane
przez Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg

tych wymagan bedg odrzucone.

11.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, *

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
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z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Techniczne;.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-3), nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.
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12. Odbior robot

12.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czegsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

12.3. Odbior ostateczny (koncowy)

12.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
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ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentéw
1 ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czg¢sciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

12.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. m.in. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot, itp.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacja
Techniczng 1 programem zapewnienia jakosci,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng 1 programem zapewnienia jakosci,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
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termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

12.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 12.3. ,,0dbior

ostateczny robot".

13. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt bedzie dokonane zgodnie z zapisami warunkéw umowy. Ostateczne rozliczenie
oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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14. Zobowiazania ogolne

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie usterki 1 defekty z nalezyta
starannoscig 1 pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 site roboczg niezbedne
dla wykonania 1 usunig¢cia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymagane lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilno$ci bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie Robot, oraz za metody
1 technologie uzyte przy budowie. Przyjmuje si¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat
wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci 1 wszelkich
innych okoliczno$ci jakie moga wpltyna¢ lub dotyczy¢ oferty przetargowej. Przyjmuje sig,
ze Wykonawca oparl swojg oferte przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego
oraz na wilasnych badaniach i wizjach obiektu przebudowywanego, rozbudowywanego, jak wyzej
opisano. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie 1 kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego
wykonania 1 uruchomienia obiektu oraz usuni¢cia usterek, oprocz takich, jakie zostalty wyraznie
wytaczone umowg z zakresu zobowigzan Wykonawcy.

Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami 1 potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki — inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy — o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomic
Przedstawiciela Zamawiajacego. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy stanie si¢ to niewykonalne
z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykona¢ roboty oraz usungé powstate
w nich usterki w $cistej zgodnosci z umowa 1 zaleceniami Inspektorow Nadzoru 1 Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzega¢ i Sci$le stosowac si¢ do polecen Inspektorow
Nadzoru 1 Przedstawiciela Zamawiajgcego we wszystkich sprawach dotyczacych robot, niezaleznie
od tego, czy byly wymienione w umowie czy nie. Wykonawca winien przyjmowac polecenia
jedynie od Inspektorow Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli w jakimkolwiek czasie
Przedstawiciel Zmawiajacego uzna, ze rzeczywisty postagp robot nie odpowiada harmonogramowi
przedstawionemu w ofercie, Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego
uaktualniony harmonogram, wskazujagcy modyfikacje konieczne dla ukonczenia robot
we wlasciwym terminie. Przedlozenie 1 uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego

lub Przedstawiciela Zamawiajacego takiego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy od zadnego
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z jego obowigzkow lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy. Wykonawca zatrudni niezbedne
Kierownictwo robot na okres ich wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko takich
pracownikow technicznych 1 robotnikéw, jacy beda niezbedni dla odpowiedniego i1 terminowego
wykonania umowy. Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zglasza¢ zastrzezenia 1 zadaé
od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje si¢
niewlasciwie lub jest nickompetentna. Wykonawca jest gospodarzem na Terenie Robot 1 odpowiada
w pelni za mienie, bezpieczenstwo, porzadek i zabezpieczenie ppoz. zgodnie z umowa. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne i1 prawidlowe wytyczenie robot w nawigzaniu do podanych
w projekcie punktow, linii 1 poziomow odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie 1 wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementow pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca 1 zobowigzany
jest usung¢ je na wlasny koszt bez wezwania. Wykonawca powinien ubezpieczy¢ roboty, materiaty
1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych
z wymiang lub naprawa, sprzet 1 inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
beda obcigzaty Wykonawce. Wykonawca powinien powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie straty
1 roszczenia wynikte ze $miercig lub zranienia, jakiejkolwiek osoby lub strat i uszkodzen mienia
innego niz roboty, ktore moga si¢ wydarzy¢ wskutek lub nastepstwie wykonywania robot
oraz usuwania usterek w tych robotach, a takze wszelkie roszczenia, postepowania, odszkodowania,
obcigzenia 1 wydatki jakiegokolwiek rodzaju wynikte z nich lub z nimi zwigzane, z wyjatkiem
przypadkéw wynikltych z jakiegokolwiek czynu Ilub zaniedbania Zamawiajacego, jego
przedstawicieli 1 pracownikéw lub innych wykonawcow niezatrudnionych przez Wykonawce.
Wysoko$¢ ubezpieczenia winno w petni zabezpieczy¢ wykonanie Umowy. Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za, lub w zwigzku z odszkodowaniem lub kompensatami ptatnymi robotnikowi
lub jakiejkolwiek innej osobie zatrudnionej przez Wykonawce lub jego Podwykonawce,
poza przypadkami $mierci lub zranienia wyniklymi z dzialania lub zaniedbania ze strony
Zamawiajacego, jego przedstawicieli lub pracownikow. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed takimi odszkodowaniami lub kompensatami poza przypadkami,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy. Wykonawca winien stosowa¢ si¢ pod kazdym
wzgledem, wiacznie z wszelkimi powiadomieniami, optatami itp., do postanowien ustaw
panstwowych, zarzadzen, praw 1 innych regulacji prawnych odnoszacych si¢ do projektowania,
wykonywania robot, usuwanie usterek, uruchomienie obiektu. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialno$ci dowolnego rodzaju, jakie moga
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania postanowienia. Wykonawca wykonywac¢ bedzie wszelkie
czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy w taki sposob, aby w granicach
wynikajagcych z koniecznosci wyplenienia zobowigzan umownych nie zakldcaé bardziej
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niz to konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowanie drog, chodnikow
lub placow publicznych 1 prywatnych do 1 na terenach nalezacych zar6wno do Zamawiajacego
jak 1 do osob trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i1 kosztami, jaki mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Terenu Robo6t od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy 1 uzywajac pojazdow tak,
aby szczeg6lny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Teren
Robot ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca
zabezpieczy 1 powetuje Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku
z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu oraz podejmie negocjacje 1 zaptaci roszczenia, jakie

wynikng na skutek zaistnialych szkod.
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