



WOF.261.3.2022.DG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.) Zamawiający - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Ocena wpływu działań ochronnych na przedmioty ochrony w 2 obszarach Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomska PLH080056 oraz Dolina Pliszki PLH080011 Nr postępowania: WOF.261.5.2022.DG:**

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.02.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej.

Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert (20.02.2023 r. godz. 09:00) wpłynęły następujące oferty:

Nazwa Wykonawcy	Część I	Część II
	OFERTA	OFERTA
Stowarzyszenie Przyrodników OSTOJA, Płaczków-Piechotne 51A, 26-120 Bliżyn, KRS 0000962643	Cena brutto: 11.500,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.	Cena brutto: 9.500,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.
Fundacja Snopowiażka, Polkowo 4, 16-310 Sztabin, NIP 8461661560	Cena brutto: 9.225,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.	Cena brutto: 7.380,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.
Paludella Pracownia Przyrodnicza Katarzyna Kiaszewicz, ul. Łąkowa 13, 66-235 Torzym, NIP 9271818591	Cena brutto: 12.300,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.	Cena brutto: 10.000,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ul. Franciszka Firlika 26, 60-692 Poznań, NIP 7781425375	Cena brutto: 16.989,99 Skrócenie terminu wykonania: 0 tyg.	Cena brutto: 12.669,00 Skrócenie terminu wykonania: 0 tyg.
Komag Consulting Sylwia Kowalcze-Magiera, Białoleka 49, 67-221 Białoleka, NIP 6931904379	Cena brutto: 12.990,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.	Cena brutto: 13.390,00 Skrócenie terminu wykonania: 4 tyg.