



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”



IF.272.2.2023

Nowa Sól, 31 stycznia 2023 r.

## INFORMACJA – WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710.) pn : **Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” – Doposażenie ZSP nr 2/ZSP nr 4**

Działając na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) Zamawiający Powiat Nowosolski informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” – Doposażenie ZSP nr 2/ZSP nr 4**

### WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

#### Część 1

OFERTA nr 4  
**PH ENERGIA s.c. P. Wielgo, H. Widomski**  
**Ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce**  
NIP 9591956722  
Cena ofertowa brutto: **34 810,20 zł**

#### Uzasadnienie

Wybrano ofertę, która na podstawie kryterium oceny ofert : CENA oferty– 60% , TERMIN DOSTAWY –20 % , DŁUGOŚĆ GWARANCJI – 20% uzyskała **100,00** punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu .

### ZŁOŻONE OFERTY I PUNKTACJA

#### Część 1

Nr oferty	Nazwa i adres siedziby wykonawcy	Cena oferty w złotych – 60% KRYTERIUM 1	Termin dostawy– 20% KRYTERIUM 2	Długość gwarancji – 20% KRYTERIUM 3	Liczba punktów w KRYTERIUM 1	Liczba punktów w KRYTERIUM 2	Liczba punktów w KRYTERIUM 3	Razem punkty
1	Tronus Polska Sp.z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	71 709,00	Do 30 dni	Do 12 m-cy	29,13	00,00	00,00	29,13



"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”



2	TRUKMEN Sp. z o.o. Ul. Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin	51 783,00	Do 14 dni	Do 36 miesięcy	40,34	20,00	20,00	80,34
3	TORO Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	40 467,00	Do 21 dni	Do 36 miesięcy	51,61	10,00	20,00	81,61
4	PH ENERGIA s.c. P. Wielgo H. Widomski Ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	34 810,20	Do 14 dni	Do 36 miesięcy	60,00	20,00	20,00	<b>100,00</b>

#### Unieważnienie Części nr 4 i 5

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710.) Zamawiający unieważnia postępowanie *Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” – Doposażenie ZSP nr 2/ZSP nr 4 w zakresie Części nr 4 i 5.*

#### Uzasadnienie faktyczne:

W zakresie Części 4 złożono cztery oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę 41 000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej **przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia**, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

W zakresie Części 5 złożono trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę 11 400,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej **przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia**, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Postępowanie w zakresie Części 2 i 3 Zamawiający unieważnił odpowiednio w dniach 25.01.2023 r. i 23.01.2023 r. na mocy art. 256 ustawy Pzp. ( Dz.U. z 2022 poz. 1710).

STAROSTA  
  
Iwona Brzozowska