
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,59

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,66

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,02

Nasuty                                            01-19-2-12-85    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,74

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,11

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,12

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,66

Kowalki                                           01-19-2-13-120   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,47

Kowalki                                           01-19-2-13-129   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,80

Kowalki                                           01-19-2-13-145   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,70

Kowalki                                           01-19-2-13-157   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,49

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,32

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,86

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,16

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,62

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,90

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,09

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,41

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,04

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,32

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,16

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,69

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,77

Nasuty                                            01-19-2-12-78    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 4,79

Kowalki                                           01-19-2-13-120   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,89

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,36

Kowalki                                           01-19-2-13-147   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,57

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,41

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,64

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 6,78

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,23

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,40

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,30

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,40

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 124,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,08

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,08

Pakiet: 2A              

HOD

CW

MA-PORZ

CP



Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 49,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 166,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,64

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,64

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 92,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,49

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,49

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 113,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,94

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,94

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 62,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 165,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,29

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,29

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 599,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 204,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,64

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,64

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 223,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,84

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,84

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 87,60

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 93,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,90

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,90

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 42,40

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,65

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,65

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 129,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,53

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,53

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 265,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 116,40
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Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,76

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,76

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 125,20

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,56

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,56

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 170,60

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,51

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,51

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 75,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,41

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,41

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 72,60

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,80

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,80

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 230,40

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 142,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,39

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,39

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 79,80

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 238,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,13

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,13

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 643,60

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,29

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,29

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 135,80

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,51

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,51

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 28,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 64,40

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,65

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,65

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,87

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,37

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 439,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,63

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,63

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 15,10
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Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,62

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 145,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,18

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,45

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,17

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,18

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,37

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,62

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,06

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,37

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,50

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,07

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,49

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,58

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,18

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,49

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,58

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,94

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 9,61

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,61

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,53

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,86

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,53

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,53

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,21

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 5,25

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,06

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,56

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,10

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,54

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,56

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,06

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,10

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,82

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,63

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,63

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 6,31

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,82

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,06

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,81

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,87

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,66

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,53

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 15,53

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 20,56

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,87

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,66

Nasuty                                            01-19-2-12-100   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,02

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77

Nasuty                                            01-19-2-12-71    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-78    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-83    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,24

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,79

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,95

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,28

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-144   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-145   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

Kowalki                                           01-19-2-13-149   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Kowalki                                           01-19-2-13-149   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Kowalki                                           01-19-2-13-155   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Kowalki                                           01-19-2-13-157   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,86

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Kowalki                                           01-19-2-13-56    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Kowalki                                           01-19-2-13-57    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,27

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,61

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -p   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-248   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 200,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 200,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

O-BUDKIS Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,10

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 2,10

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 160,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,90

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-102   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 15,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-71    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-83    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-144   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-162   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-162   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00
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Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 60,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 16,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 640,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 160,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,35

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,44

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 1,40

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 1,22

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 0,10

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -m   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 0,40

O-ŚRODPRZ Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,85
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Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,46

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,57

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,08

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,40

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14
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Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,78

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,49

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,65

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,16

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,30

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,32

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,37

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,80

Nasuty                                            01-19-2-12-112   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,75

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,05

Nasuty                                            01-19-2-12-61A   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,69

Nasuty                                            01-19-2-12-62A   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,40

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,95

Nasuty                                            01-19-2-12-74    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,97

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-79    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,50

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,55

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,70
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Nasuty                                            01-19-2-12-97    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,53

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,10

Kowalki                                           01-19-2-13-124   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,25

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,27

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,35

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,50

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,45

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,95

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -p   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,55

Cisowo                                            01-19-2-14-246   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10

Cisowo                                            01-19-2-14-246   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,85

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 298,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 298,00

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1008,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1008,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 234,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 317,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 317,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 313,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 182,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 277,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 277,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 222,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 384,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 384,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 269,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 269,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 156,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 356,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 356,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 770,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 770,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 310,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 566,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 566,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 193,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 373,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 373,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 476,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 476,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 405,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 405,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 602,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 602,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 641,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 641,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 702,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 702,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 803,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 304,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 803,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 304,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 138,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 289,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 289,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 219,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 86,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 293,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 293,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 174,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 99,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 353,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 353,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Cisowo                                            01-19-2-14-160   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Cisowo                                            01-19-2-14-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

TPP

POZ



Cisowo                                            01-19-2-14-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 287,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 287,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 213,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Cisowo                                            01-19-2-14-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Cisowo                                            01-19-2-14-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

TPP

TWP

POZ



Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Nasuty                                            01-19-2-12-93    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Nasuty                                            01-19-2-12-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-233   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 87,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

TWP

UBOCP
CHOINKIL

POZ



Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

UT-TURYST Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Legenda:

UBOCP

UTRZ

CHOINKIL




