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Dzierżoniów marzec 2022 r. 
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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z2020r.) art. 34 

ust. 3d i 3e 
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PRZEBUDOWA DRÓG UL. KOŚCIELNA I MARTWA W NOWEJ RUDZIE 

................................................................................................................................................. 

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kościel-

nej i ul. Martwej w Nowej Rudzie. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z 

INFORMACJĄ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZO-

NYCH DO ROZBIÓRKI 

ul. Kościelna 

Droga gminna ul. Kościelna na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojez-

dniowa, jednopasowa. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0-5,0m. Po 

obu stronach jezdni występują chodniki i opaski o zmiennej szerokości oraz zjazdy zmiennej 

szerokości. Część zjazdów posiada nawierzchnię bitumiczną, część zjazdów nawierzchnię nie-

utwardzoną. W obrębie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodocią-

gowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. 

ul. Martwa 

Droga gminna ul. Martwa na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojezdnio-

wa, jednopasowa. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m. Po obu stro-

nach jezdni występują chodniki o zmiennej szerokości oraz zjazdy zmiennej szerokości. Część 

zjazdów posiada nawierzchnię bitumiczną, część zjazdów nawierzchnię nieutwardzoną. W 

obrębie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa, teletechniczna, 

kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. 

 

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

 Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

Nie dotyczy. 
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Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

W ramach inwestycji będą odprowadzane wody opadowe z pasa drogowego ul. Kościelnej i 

ul. Martwej oraz z przyległych do w/w ulic nieruchomości. Wody deszczowe i roztopowe będą 

odprowadzane przez wpusty uliczne i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Do kanalizacji deszczowej zostaną również podłączone rynny spustowe budynków usytuowa-

nych wzdłuż przebudowywanych ulic. Kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Kościel-

nej, ze względu na uwarunkowania terenowe (wysokościowe) została zaprojektowana w 2 

odcinkach. Część odbieranych wód opadowych z ul. Kościelnej zostanie odprowadzona do 

istniejącej kanalizacji DN 600, część do rzeki Włodzica. Do rzeki Włodzica zostaną również 

odprowadzone wody opadowe z pasa drogowego ul. Martwej. 

Układ komunikacyjny 

ul. Kościelna 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 4.00m-5.00m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer., 

- remont istniejących murów oporowych, 

- remont istniejących schodów, 

- przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę oświetlenia drogowego. 

 

ul. Martwa 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 5.00m-5.75m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer., 

- przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę oświetlenia drogowego, 

- remont istniejącego obiektu mostowego. 

Sposób dostępu do drogi publicznej: 

Wzdłuż projektowanej drogi objętej opracowaniem zlokalizowano zjazdy, wszystkie nieru-

chomości w obrębie opracowania mają możliwość dostępu do drogi publicznej. 
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Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – kanalizacja deszczowa 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

− budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø300mm,  L=431,00m 

− budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 i podłączenie rur spustowych

 ø160,  L=198,00m 

− wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Martwej z ul. Fredry, 

 L=12,00m (na chwilę obecną średnica odcinka kanalizacji deszczowej przeznaczona do 

wymiany jest nieznana, zastosować rury o takiej samej średnicy jak demontowany odcinek), 

− budowę wpustów ulicznych – szt. 25 

− wykonanie studzienek rewizyjnych ø1000bet. – szt. 14 

− wymianę istn. studzienek rewizyjnych betonowych – szt. 1 

− wykonanie studzienek rewizyjnych ø600 bet. – szt. 8 

− wykonanie studzienki ø425 PP-B – szt. 2 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – sieć energetyczna 

1. 
- zestaw opraw "A" - proj. słup oświetleniowy stylizowany 
h=5m, oprawa LEDs  24  4000K 500mA NW 38.1W 740 

38,1W/453372 – kpl. , montowana bezpośrednio na słupie 

18 szt. 

2. 
- zestaw opraw "B" - proj. słup oświetleniowy stylizowany 
h=4m, oprawa LEDs  24  4000K 500mA NW 38.1W 740 

38,1W/453372 – kpl. , montowana bezpośrednio na słupie 

1 szt. 

3. 

- zestaw opraw "C" - proj. słup oświetleniowy stalowy 
h=5m, oprawa LEDs  32  4000K 600mA WW 59.5W 730 

59,5W/453872 – kpl. , montowana bezpośrednio na słupie – 
zabudowa słupa na skarpie 

2 szt. 

4. 
- zestaw opraw "D" - proj. słup oświetleniowy stylizowany 

h=3m, oprawa LEDs  16  4000K 200mA NW 10.9W 740 
10,9W/451782 – kpl. , montowana bezpośrednio na słupie 

2 szt. 

5. 
oprawa LEDs  24  4000K 500mA NW 38.1W 740 

38,1W/453372 
19 szt. 

6. 
oprawa LEDs  32  4000K 600mA WW 59.5W 730 

59,5W/453872 
2 szt. 

7. oprawa LEDs  16  4000K 200mA NW 10.9W 730 2 szt. 
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10,9W/451782 

8. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 23 szt. 

9. Fundament prefabrykowany (pod słup stylizowany o wyso-
kości 5m) zgodny z katalogiem dobranego słupa  

23 szt. 

10. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS 4x35mm2 877m 

11. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 5.5m*20+4,5m*1+3.5m*2 

12. Rura ochronna HDPE75 727m 

13. Rura ochronna RHDPE110 71m 

14. Rura ochronna RHDPE110p 158m 

15. Rura ochronna dzielona HDPE A110PS 13m 

16.  Mufa kablowa nN  Szt. 1 

4. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ul. Kościelna 

• Powierzchnia drogi – 1580,0m2 

• Powierzchnia chodników i opasek– 615,0m2 

• Powierzchnia zjazdów – 210,0m2 

ul. Martwa 

• Powierzchnia drogi – 940,0m2 

• Powierzchnia chodników i opasek – 425,0m2 

• Powierzchnia zjazdów – 35,0m2 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikają-

cych z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jeżeli są wymagane – Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

 

5.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-

wane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską - Obręb inwestycji, na której 

projektuje się obiekty, zlokalizowany jest na terenie centrum historycznego 

ośrodka miejskiego Nowa Ruda, w tym ośrodka staromiejskiego zgrupowanego 

wokół Rynku, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/934/499 z dnia 

24.08.1959 r. Jest to również obszar obserwacji archeologicznej dla średnio-

wiecznego założenia miejskiego wokół rynku wraz z historycznymi szlakami. 
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5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – Inwe-

stycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-

ków projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

Etap realizacji przedsięwzięcia: 

Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W celu zapobieżenia ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środo-

wisko, proponuje się (zaleca) podjąć następujące działania:  

❖ roboty będą prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarządzającej drogą i 

zgodnie z Projektem organizacji ruchu; 

❖ pracownicy będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz ochrony środowiska; 

❖ w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone i zo-

staną umieszczone znaki ostrzegawcze; 

❖ roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji oraz systemu korzeniowego drzew zo-

staną wykonane ręcznie; 

❖ przy organizacji placu budowy zostanie uwzględniona ochrona powierzchni ziemi pole-

gającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i prze-

kształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji czy nasadzeń kompensa-

cyjnych;  

❖ wykopy będą wykonywane w większości jako wąsko przestrzenne szalowane; 

❖ kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych 

przy realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach aku-

stycznych i spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakre-

sie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 588); 

❖ zastosowanie nowoczesnych technologii, umożliwiających skrócenie czasu realizacji ro-

bót budowlanych; 

❖ w ramach ochrony gleby, przewiduje się w trasie przekopów zdjęcie warstw ziemi (hu-

mus), która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac bu-

dowlanych i rekultywacji strefy przekopów; 
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❖ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopusz-

czone przez Państwowy Instytut Higieny; 

❖ mieszanki asfaltowe wbudowywane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowo-

żone z zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane  

w oparciu o zatwierdzone recepty laboratoryjne i na bieżąco badane co do ich jakości, 

według ustanowionych norm i przepisów produkcyjnych; 

❖ pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio w 

ilościach wystarczających do pełnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie maga-

zynowo-sprzętowej budowy; 

❖ zobligowanie wykonawcy robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego 

typu robót, w tym:  

- utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm  

w zakresie ochrony środowiska,  

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, wye-

liminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska 

w trakcie prowadzenia prac budowlanych,  

- ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez od-

powiednią organizację pracy,  

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 600 do 2200, - 

chronić istniejącą roślinność nie przeznaczoną do usunięcia, a w szczególności drzewa i 

krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.  

Na okres wykonywanych prac budowlanych planuje się zabezpieczenie nie przewidzia-

nych do wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie obszaru roboczego przed 

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac, m.in.: 

❖ ochrona pni przed uszkodzeniami mechanicznymi przez oszalowanie deskami, 

❖ wyprowadzenie ciężkiego sprzętu spod rzutu koron drzew by nie zagęszczać gruntu i 

nie uszkadzać systemu korzeniowego, 

❖ zakaz składowania materiałów chemicznych i środków degradujących glebę  

w strefie zasięgu koron i systemów korzeniowych drzew. 

Uciążliwość na tym etapie ograniczona będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu 

objętego pracami budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe, nie wyróż-

nialne z tła). Gospodarka odpadami prowadzona prawidłowo ograniczy wpływ planowanej 

inwestycji na stan środowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra organizacja prac, użycie 
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sprawnego technicznie sprzętu ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na 

stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.  

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą wystę-

powały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych 

skutków w środowisku. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia: 

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Budowa nowej nawierzchni ma na celu poprawę stanu technicznego, ograniczenie ha-

łasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości. Wykonanie nowej nawierzchni, 

wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi 

ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

samochodowych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie 

eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie 

na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. 

Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i po-

przecznych do projektowanych wpustów deszczowych. 

 

5.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach poża-

rowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

- Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie poniższych przepisów: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usyt. 

(Dz.U.2016 r. z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. późn. zm.), 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Poniżej wykaz działek: 

OBRĘB/JEDN. EWID NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁEK 

0003/ NOWA RUDA-miasto 
dz. nr407/4, dz. nr300/1, dz. nr301, dz. nr293/3,  

dz. nr289, dz. nr290, dz. nr148, dz. nr276, dz. nr222 
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Dzierżoniów marzec 2022 r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z2020r.) art. 34 

ust. 3d i 3e 

         OŚWIADCZAM 

że projekt budowlany: 

PRZEBUDOWA DRÓG UL. KOŚCIELNA I MARTWA W NOWEJ RUDZIE 

................................................................................................................................................. 

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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283/99/DUW 
 02.03.2022 

Sprawdzający: mgr inż. Kamila Wegner 
Instalacyjna (sieć kan. deszcz.) 

WKP/0139/PWOS/14 
 02.03.2022 

Projektant: mgr inż. Tomasz Gęsikiewicz 
Instalacyjna (sieć energ.) 
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 02.03.2022 

Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Gęsikiewicz 
Instalacyjna (sieć energ.) 

WKP/0296/POOE/14 
 02.03.2022 

Projektant: mgr inż. Szymon Migocki 
Inżynieryjna (mostowa) 

124/DOŚ/14 
 02.03.2022 

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Łytka 
Inżynieryjna (mostowa) 

313/DOŚ/15 
 02.03.2022 
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Uprawnienia budowlane 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO 

PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmować będzie: 

− przebudowę dróg, 

− przebudowę zjazdów, 

− przebudowę chodników i opasek, 

− remont murów oporowych, 

− remont istniejącego obiektu mostowego, 

− przebudowę kanalizacji deszczowej, 

− przebudowę oświetlenia ulicznego, 

− kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII, VIII 

1.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

ul. Kościelna 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 4.00m-5.00m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę zjazdów zmiennej szer., 

 

ul. Martwa 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 5.00m-5.75m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę zjazdów zmiennej szer., 

 

Profil podłużny 

Profil podłuży projektowanych ulic nawiązano do stanu istniejącego terenu.  

 

Przekroje konstrukcyjne 

DROGA UL. KOŚCIELNA 
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Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka kamienna 18x18 cm staroużyteczna, spoino-

wanie fugą żywiczną do kostki kamiennej 

Ścieralna 18 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

DROGA UL. MARTWA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

CHODNIK I OPASKA – NAWIERZCHNIA PŁYTY KAMIENNE 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Płyty kamienne granitowe 35x35x7cm, spoinowanie 

fugą żywiczną do płyt kamiennych 

Ścieralna 7 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 15 

 

 

 

CHODNIK I OPASKA – NAWIERZCHNIA KOSTKA KAMIENNA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie 

fugą żywiczną do kostki kamiennej 

Ścieralna 9 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 
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W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 15 

 

CHODNIK I OPASKA – NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 15 

 

ZJAZDY UL. KOŚCIELNA – NAWIERZCHNIA KOSTKA KAMIENNA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie 

fugą żywiczną do kostki kamiennej 

Ścieralna 9 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (po-

spółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

ZJAZDY UL. MARTWA – NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (po-

spółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

Okna piwniczne 

W oknach piwnicznych należy wymienić istniejące kraty wraz z obramowaniem. Ist-

niejące kraty należy zastąpić nowymi kratami stalowymi, zabezpieczonymi przed korozją. 

Rozmiar krat należy dostosować do istniejących wymiarów okien piwnicznych. Ponadto kraty 
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powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed demontażem. Obramowanie okien piw-

nicznych wykonać z belek granitowych dostosowanych do poziomu chodnika. Belki należy 

ustawić na ławie z betonu C12/15. 

 

Uwagi końcowe 

 Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spełniać wymagania podłoża 

kategorii G1 oraz powinno być właściwie zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parame-

try to wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa na stropie ulepszonego podłoża. 

Wzdłuż ulicy Kościelnej i Martwej należy zastosować: 

- krawężniki – kamienne 15 x 30(22) cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem  

- obrzeża – kamienne 8 x 30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 

Zaprojektowano wykonanie krawężników o „świetle” 6 cm, natomiast na zjazdach 2 cm 

krawężnik obniżony. Zmianę światła z 2 cm do 6 cm należy wykonać na odcinku min 2,0m. 

 

Odwodnienie drogi 

Wody opadowe odprowadzane będą poprzez zastosowanie odpowiednich spadków po-

dłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej. 
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1.2. CZĘŚĆ MOSTOWA - MURY OPOROWE I SCHODY 

Zakres remontu wszystkich murów oporowych (oznaczonych na PZT numerami 1-3) obejmu-

je: 

- oczyszczenie ściany oporowej (hydromonitoring/hydropiaskowanie), 

 - uzupełnienie ubytków kamiennych i spoin, 

- wykonanie nowych parapetów betonowych, 

- montaż nowej balustrady o wysokości h=1,10 m o charakterze zabytkowym, 

- zabezpieczenie ściany oporowej za pomocą hydrofobizacji, 

- wykonanie nowych schodów zejściowych z granitowych stopni. 

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni obejmuje: 

• skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni, 

• oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, 

fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości substancji 

szkodliwych, smarów, tłuszczy, powłok ochronnych i pyłów,  

• czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie, 

zmycie pod ciśnieniem. 

Elementy luźne należy przemurować. 

Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie 

 Do spoinowania należy stosować jednoskładnikowe zaprawy cementowe z dodatkiem ży-

wic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na konstrukcjach bezpośrednio obciążonych 

dynamicznie (typ PCC I).  

 Spoinowanie można dokonać przy użyciu zestawu materiałów w postaci jednoskładniko-

wych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu modyfikowanego polimerami 

z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych włóknami syntetycznymi z wodną dyspersją akry-

lową jako płynem zarobowym. 

 Uzupełnienie ubytków kamiennych kitem mineralnym w kolorze zbliżonym do koloru pia-

skowca - np. Optolith SNR, lub poprzez wmurowanie w miejscach ubytków kamiennych okła-

dzin kształtem, wymiarem, fakturą i kolorem zbliżonym do kamiennych murów. 

Zabezpieczenie powierzchniowe w części widocznej (kamień) 

 Na przygotowane podłoże należy zastosować bezbarwne materiały: 

• bezrozpuszczalnikowe na bazie mikroemulsji silikonowych,  

• rozpuszczalnikowe na bazie siloksanów. 

Preparaty hydrofobowe powinny:  
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• charakteryzować się niską lepkością i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki 

czemu mogą głęboko przenikać w pory elementów kamiennych; 

• nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni piaskowca powłoki; 

• nie zmieniać wyglądu kamienia;  

• tworzyć skuteczne zabezpieczenie ściany kamiennej w warunkach działania wilgoci i 

środowisk gazowych o średnim stopniu agresywności. 

Konstrukcja balustrad 

 Na ścianach murów oporowych zaprojektowano balustrady stalowe kształtem nawią-

zujące do zabytkowego charakteru centrum miasta. 

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad  

 Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych konstrukcji 

nowych (np. balustrady) w następującej technologii: 

• oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 

hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1),  

• powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, 

wysokocynkowa (zawartość cynku powyżej 90%) – 60μm, 

• powłoka międzywarstwowa z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z 

miką żelaza i płatkami aluminium – 80μm, 

• powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierająca 

mikę żelaza – 60μm. 

• Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm. 
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1.3. CZĘŚĆ MOSTOWA – REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO 

STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący obiekt jest mostem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej nr 018578 w 

miejscowości Nowa Ruda. 

Podstawowe parametry geometryczne obiektu: 

Długość obiektu               22,23 m  

Rozpiętość teoretyczna przęseł łukowych      5,44, 5,70, 5,30 m  

Szerokość sklepienia             4,40 m  

Całkowita szerokość przęsła mostu        8,20 m  

Szerokość użytkowa jezdni           5,56 m  

Światło pionowe pod konstrukcją przęsła      ok. 3,00 m  

Kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkoda      90,0o 

Konstrukcja nośna 

 Ustrój nośny stanowią trzy przęsła o kamiennej konstrukcji łukowej, sklepionej. 

Rozpiętość łuków wynosi ~2x5,4m + 5,70m, szerokość sklepienia ok. 4,40 m. Długość 

obiektu wynosi około 22,23 m, szerokość obiektu 8,20 m. Na obiekcie występuje jezdnia 

bitumiczna o szerokości około 5,56 m, oraz obustronne chodniki szerokości 1,32m. 

Odwodnienie obiektu powierzchniowe poprzez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne. 

 Istniejący most drogowy ma wprowadzone ograniczenie nośności oraz zakaz wjazdu dla 

pojazdów ciężarowych. 

Podpory 

Sklepienia przęseł opierają się bezpośrednio na fundamentach, w efekcie, czego nie 

można wyodrębnić korpusów przyczółków. Skrzydła prostopadłe kamienne. Konstrukcje tego 

typu (rozporowe) muszą w obrębie podpór skrajnych posiadać przyczółki w postaci 

prawdopodobnie masywnych bloków wykonanych z kamienia na zaprawie dla przeniesienia 

sił poziomych z konstrukcji na grunt. Korpusy te zlokalizowane są w gruncie za konstrukcją 

łuków i ograniczone kamiennymi ścianami czołowymi. Filary to konstrukcje masywna, 

wykonane z kamienia. Grubość korpusu jest stała i wynosi 1,55m. 

Wyposażenie obiektu 

 Po obu stronach obiektu występują w poziomie jezdni betonowa betonowe kapy o 

szerokości około 1,32 m. Na obiekcie zamontowane są balustrady stalowe o wysokości 1,00 

m. 

Urządzenia obce 

W rejonie projektowanej konstrukcji występuje uzbrojenie: 
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 - od str. dolnej wody, do spodu płyty podwieszone są kanalizacja sanitarna ks160, 

kanalizacja sanitarna kn300, sieć energetyczna eNa, sieć teletechniczna zt. 

- od str. górnej wody, do spodu płyty podwieszone są kanalizacja deszczowa k150, sieć 

energetyczna eNa,  

- w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, pod dnem rzeki zlokalizowane są sieci: wodociągowa 

wA25 i gaz gs90 

Koryto rzeki 

 Dno rzeki w obrębie mostu jest nieumocnione, skarpy umocnione są kostką kamienną. Od 

strony ul. Fredry dodatkowo wykonana została ściana oporowa kamienno - betonowa. 

STAN PROJEKTOWANY 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 

oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie prze-widziane do 

usunięcia, należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót bu-dowlanych ponownie 

zamontować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą 

prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji i opracowaną, czasową organizacją 

ruchu. Na czas realizacji planuje się całkowite zamknięcie drogi gminnej 018578. Ruch 

samochodowy w czasie realizacji inwestycji będzie się odbywał po drogach wyznaczonych do 

objazdu. 

Rozbiórka elementów mostu istniejącego 

➢ Koryto rzeki 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki 

przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym. 

➢ Zakres rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe obejmują swoim zakresem: 

nawierzchnię jezdni z podbudową i zasypką 

płytę żelbetową  

balustrady na moście 

górną część ścianek czołowych i luźne elementy kamienne 

Elementy kamienne oraz stalowe nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać 

Inwestorowi, który wskaże miejsce ich składowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za uty-

lizację lub zapewnienie miejsc składowania materiałów z rozbiórki niebędących własnością 

Inwestora. 
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Nawierzchnię bitumiczną należy rozebrać przy pomocy frezarki do nawierzchni na całej sze-

rokości jezdni i na dojazdach. Uzyskany materiał może być po przerobieniu użyty ponownie. 

Uszkodzone lub nienadające się do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiórki 

należy odwieźć na złom. 

Założenia ogólne 

Podstawowym celem, jaki należy osiągnąć, jest umożliwienie bezpiecznej eks-ploatacji mostu 

przez pojazdy samochodowe, przy zachowaniu obecnego charakte-ru mostu i nie zmieniając 

jego formy architektonicznej. Tak więc konstrukcja łuków kamiennych i ścian nadłuczy pozo-

stanie bez zmian. Ze względu na zły stan tech-niczny murków nadłuczy oraz konstrukcji łu-

ków całość istniejącej konstrukcji podle-ga remontowi. W obrębie pomostu zostanie wykona-

na żelbetowa płyta pomostowa, która przejmie obciążenia użytkowe z mostu i przeniesie je 

bezpośrednio na przy-czółki i filary.  

Na dojazdach do mostu planuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z do-pasowaniem 

geometrii drogi w planie i na wysokości. Opisane powyżej elementy remontu mostu przed-

stawione zostały szczegółowo w załączonej części rysunkowej. 

Podstawowe parametry obiektu 

 Zakres prac polegać ma między innymi, na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie klasy C (30t) obciążenia zgodnie z normą PN-85/S-10030. 

Wymagania projektowe mają zapewnić poprawę parametrów użytkowych na moście 

dla ruchu kołowego i pieszych, przywrócenie nośności mostu. 

Rozwiązania projektowe pozwalają na: 

⎯ szerokość jezdni do 5,0m, 

⎯ wykonanie obustronnych chodników 1,45m, 

⎯ odciążenie sklepienia przez co uzyskano nośność mostu – model LM-1 klasy II (wg 

PN-EN 1991-2), oraz klasę C wg PN-85/S-10030 

⎯ zachowanie charakteru zabytkowego obiektu, 

Parametry przebudowanego mostu: 

⎯ Długość obiektu             22,23 m  

⎯ Rozpiętość teoretyczna przęseł łukowych     5,44, 5,70, 5,30 m  

⎯ Szerokość sklepienia            4,40 m  

⎯ Całkowita szerokość przęsła mostu       8,30 m  

⎯ Szerokość użytkowa jezdni          5,50 m  
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⎯ Kąt skrzyżowania osi mostu z przeszkodą bez zmian; 

Rodzaj zastosowanych materiałów 

⎯ Beton żelbetowej konstrukcji odciążającej C30/37 (B37); 

⎯ Beton podkładowy C8/10 

⎯ Stal zbrojeniowa B500SP AIIIN 

Dla poszczególnych elementów betonowych obiektu przewidziano następujące klasy ekspo-

zycji: 

Element  Klasa ekspozycji 

Ustrój nośny (płyta pomostowa / chodnikowa)  XC4, XD1, XF2 

Przyczółki  XC4, XD3, XF2 

Fundamenty XC2, XA3 

Kapy chodnikowe  XC4, XD3, XF4 

Płyty przejściowe XC2, XA1 

 

Nośność obiektu 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-gowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na klasę II model LM-1 (wg PN-EN 1991-2) oraz 

klasę C wg PN-85/S-10030. 

Rozwiązania konstrukcyjne 

➢ Ustrój niosący 

 W celu zwiększenia nośności mostu należy odtworzyć płytę żelbetową mostu i oprzeć ją 

na przyczółkach i filarach żelbetowych. 

 Zwiększenie szerokości płyty pozwoliło na zapewnienie wymaganych szerokości użytko-

wych drogi. Z uwagi na ograniczenia wysokościowe płyta żelbetowa stanowi jednocześnie 

płytę pomostową z izolacją i nawierzchnią jezdni i chodników. W związku z powyższym górna 

powierzchnia płyty jest zgodna z projektowaną geome-trią jezdni i obustronnym (daszko-

wym) pochyleniem poprzecznym drogi.  

 Spód konstrukcji sklepienia należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem koryta rzeki jed-

nocześnie nie ma potrzeby dodatkowego podpierania sklepienia mostu. 
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Podpory 

Istniejące powierzchnie kamienne należy oczyścić, usunąć luźne kamienie,  uzu-pełnić ubytki 

materiałem kamiennym na zaprawie cementowej. Na powierzchniach kamiennych należy wy-

konać fugi między kamieniami tak aby wyeliminować ubytki. Jednocześnie nie należy "zacie-

rać" fugi powodując znaczne poszerzanie zaprawy i zakrywanie elementów kamiennych. 

 Powierzchnie oczyszczonego kamienia zostaną zabezpieczone hydrofobizacją przed szko-

dliwym wpływem zanieczyszczeń. 

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni 

Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

• oczyszczenie powierzchni kamiennej piaskowca polegające na usunięciu: luźnych 

frakcji materiału, fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozo-

stałości substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, lepiku, powłok ochronnych i 

pyłów,  

• czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie,  

• zmycie pod ciśnieniem. 

Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie 

Uzupełnienie ubytków należy wykonać materiałem pochodzącym z rozbiórki ścian czo-

łowych. 

Do spoinowania należy stosować jednoskładnikowe zaprawy bezcementowe. 

➢ Ściany czołowe: 

Przygotowanie podłoża zgodnie z punktem powyżej  

Do napraw powierzchniowych i miejscowych należy stosować jednoskładnikowe za-

prawy cementowe z dodatkiem żywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na kon-

strukcjach bezpośrednio obciążonych dynamicznie (typ PCC I).  

Naprawy można dokonać przy użyciu zestawu materiałów w postaci jednoskładniko-

wych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu modyfikowanego polimerami 

z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych włóknami syntetycznymi z wodną dyspersją akry-

lową jako płynem zarobowym. 

 Zaprawy winny spełniać następujące wymagania: 

• średnia wytrzymałość na ściskanie po 7d  30MPa, po 28d  45MPa, 

• średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7d  5MPa, po 28d  9MPa, 

• skurcz po 90d  1,0 0/00 , 

• przyczepność do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):  
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- wartość średnia  2,0MPa,  

- wartość minimalna  1,5MPa, 

• przyczepność do betonu po 7 dobach (badana na budowie): 

- wartość średnia   1,5MPa, 

- wartość minimalna  1,0MPa. 

Właściwości materiału: 

• łatwy w przygotowaniu, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, 

• plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji, 

• bardzo dobra tiksotropowość mieszanki, 

• wysoka wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność, 

• produkt na bazie cementu o podwyższonej odporności na siarczany. 

Technologia wykonania napraw: 

• w odstępie ok. 3-5 godz. (w zależności od temp.) nanosić drugą warstwę, która jest jed-

nocześnie warstwą szczepną pod wypełnienie ubytku, 

• w chwili układania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna być matowo-wilgotna,  

• materiał naprawczy można stosować w temp. nie mniejszej niż. +50C i wilgotności wzg. 

powietrza max 80%, 

• czas przydatności zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min., 

• beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć lub naciąć pod ką-

tem prostym na głębokość nie mniejszą niż 1cm,  

• temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: dla materiałów na bazie  

cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż +50C 

(temperatura podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie wyższa niż +250C, 

➢ Balustrady: 

 Na krawędzi mostu po obu stronach zostaną wykonane stalowe balustrady szczeblinkowe 

wysokości h=1,10m zgodnie z KDM. Dodatkowo w balustrady należy wmontować dwa pła-

skowniki 80x12 w rozstawie osiowym 450mm w kształcie łukowym celem podniesienia walo-

rów architektonicznych  

➢ Skarpy nasypu: 

Na dojazdach do mostu projektuje się płyty przejściowe pod jezdnią o długości 4m. 

➢ Nawierzchnia na obiekcie 

Konstrukcję nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano z następujących warstw: 

⎯ warstwa ścieralna - SMA 11 - 4 cm, 
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⎯ warstwa wiążąca – asfalt twardolany - 4 cm, 

⎯ izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5 cm, 

W miejscu połączenia nawierzchni mostu z nawierzchnią drogową, pod warstwą wiążącą na-

leży umieścić pas szerokości min. 3 m z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztyw-

nych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 20 kN/m). 

➢ Nawierzchnia jezdni na dojazdach 

Konstrukcja nawierzchni drogowej na dojazdach zgodnie z opracowaniem branży drogowej. 

Projektowana niweleta nie ulega zmianie w stosunku do istniejącej. 

➢ Dylatacje 

• dylatację w jezdni należy wykonać poprzez nacięcie warstwy bitumicznej ścieral-

nej (w miejscu styku przęsło - grunt) i zalanie szczeliny asfaltem D-70 na gorąco 

- szerokość szczeliny 20mm 

• dodatkowo należy wykonać wzmocnienie nawierzchni na styku przęsło - grunt 

poprzez ułożenie siatki dwukierunkowozbrojonej szer. 3,0m pod warstwą ścieral-

ną 

• dylatacje kap chodnikowych na moście - pozorne, wykonane przez nacięcie po-

wierzchni betonu kapy bruzdą 1530mm (bez przecięcia zbrojenia), z wypełnie-

niem szczeliny kitem trwale plastycznym, 

• dylatację kap dostosować do położenia styków desek gzymsowych oraz na przę-

śle dodatkowo styków krawężnika, 

➢ Łożyska 

• nie przewiduje się zastosowania specjalnych łożysk mostowych, zaprojektowano 

bezpośrednie oparcie przęsła na przekładkach z dwóch warstw papy bitumicznej 

bezpiaskowej szerokości 55cm 

• przed ułożeniem papy należy wykonać podlewkę cementową gr.1,5cm 

➢ Krawężniki 

Zastosowano krawężniki kamienne 0,2x0,2x1,0 m układane na drenażu mineralno żywicznym 

grubości 4 cm, a następnie kotwione do konstrukcji kap chodnikowych. 

➢ Odwodnienie 

Odwodnienie obiektu odbywać się będzie powierzchniowo poprzez odpowiednio ukształtowa-

ne spadki poprzeczne i podłużne. Spadki poprzeczne na jezdni są stałe 2%, na chodnikach 

3%, Woda z powierzchni obiektu spływa poza obiekt w kierunku ul. A Fredry. Ze względu na 

pochylenie podłużne obiektu wpusty przechwytujące wodę z obiektu zlokalizowane będą 
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przed i za mostem i będą stanowić odwodnienie drogowe. Odwodnienie izolacji pomostu od-

bywa się za pomocą sączków Ø50 mm zlokalizowanych w osiach odwodnienia odprowadza-

jących ewentualną wodę z powierzchni izolacji. 

Pod krawężnikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z części podchodnikowych, 

ułożono drenaż mineralno-żywiczny. Woda z drenaży jest odprowadzana do sączków. 

Projektuje się odtworzenie istniejącego odwodnienia między łukami za pomocą poprzecznych 

drenaży dn=110m zlokalizowanych w dolnej części sklepienia. Woda zbierana z powierzchni 

odprowadzana będzie do rury drenarskiej, następnie rurą PCV do cieku. 

➢ Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne 

Na górnej powierzchni płyty pomostowej i płyt przejściowych zaprojektowano hydroizolację 

szczelną z papy termozgrzewalnej grubości 0,5 cm, a pod chodnikami grubości 1cm. 

Na górnych powierzchniach części chodnikowych wykonać nawierzchnię z żywic epoksydowo-

poliuretanowych grubości min. 0,4 cm odpornych na ścieranie oraz promieniowanie UV. 

Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykające się z gruntem należy zabezpieczyć 

izolacją przeciwwilgociową – bitumiczną poprzez dwukrotne naniesienie. 

Powierzchnie elementów betonowych od strony odpowietrzanej należy zabezpieczyć powłoka 

antykorozyjną poprzez dwukrotne naniesienie w kolorze odcienia szarości (RAL7035). 

➢ Płyty przejściowe 

Płyty przejściowe są żelbetowe, z betonu C30/37. Oparte są na ścianach nowych przyczół-

ków. 

Grubość płyt przejściowych wynosi 30cm, długość 4,0 m. Płyty przebiegają w spadku wyno-

szącym 10%. Górną powierzchnię płyt należy zabezpieczyć przed korozją. Izolacja przeciw-

wilgociowa z płyty pomostowej nachodzi na płytę przejściową na całej długości. Płyty wyko-

nane są na podbudowie betonowej. 

➢ Schody skarpowe 

Brak.  

➢ Kapy chodnikowe i gzymsy 

Zaprojektowano kapę betonową o grubości 0,25 m wylewana na mokro, ograniczona 

krawężnikiem kamiennym o przekroju 20x20 cm. Spadek poprzeczny na kapach wynosi 3% 

w kierunku jezdni. Kapę należy wykonać z betonu klasyC30/37, a zbrojenie kap należy wyko-

nać ze stali AIIIN. Kapę należy zakotwić kotwami talerzowymi np. wg KDM-CHO4 w rozsta-

wie co 1,0m lub kotwą talerzową typu IV/B w rozstawie co 1,0m. Należy zapewnić ciągłość 

izolacji (nie należy przecinać) na połączeniu płyty pomostowej i przyczółków (szczeliny dyla-

tacyjne). 
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W kapach należy zamontować w rury PEHD o średnicy 110mm z pozostawieniem linek 

do przeciągania kabli. 

Na krawędzi obiektu od strony GW i DW zaprojektowano deski gzymsowe o wysokości 

0,6. Na długości przęsła należy osadzić deski poprzez zabetonowanie w konstrukcji kap 

chodnikowych. 

➢ Renowacja sklepienia i skrzydełek mostu. 

Renowacja sklepienia i skrzydełek mostu polega na oczyszczeniu ich z roślinności, usu-

nięciu luźnych spoin i wykonaniu nowego spoinowania. Ponadto w ramach tych robót należy 

uzupełnić brakujące elementy kamienne. 

➢ Koryto rzeki. 

Nie przewiduje się prac w korycie potoku.  

➢ Rozwiązania konserwatorskie. 

Przyjęto, że ewentualne dodatkowe procedury postępowania przy renowacji elementów 

kamiennych mostu zostaną uszczegółowione na etapie prowadzenia robót budowlanych. W 

stanie istniejącym kolorystyka obiektu składa się z odcieni szarości. 

W ramach projektu proponuje się utrzymanie kolorystyki istniejących elementów, a dodat-

kowe elementy będą utrzymane w kolorystyce odcieni szarości (kamień granitowy, po-

wierzchnie betonowe i deski gzymsowe RAL 7040), oraz w kolorystyce stalowej (bariero-

poręcze). Największe możliwości w nadaniu kolorystyki są dla desek gzymsowych, które 

można wykonać w bogatej palecie kolorów. Wstępnie proponuje się szare lub ciemniejsze 

(grafitowe) co stanowi nawiązanie do istniejących betonowych zwieńczeń murów.  

➢ Znaki pomiarowe 

Obiekt należy wyposażyć w znaki wysokościowe (repery) zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami]. Przewidziano wyposażenie mostu w: 

4 repery zlokalizowane na górnych płaszczyznach wsporników płyty, 

2 repery zlokalizowane na górnych płaszczyznach wsporników płyty w połowie rozpiętości 

przęsła. 

Wytyczne prowadzenia robót 

Wykonawca robót we własnym zakresie opracuje projekty wszelkich zabezpieczeń dosto-

sowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami BHP i może przystąpić do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 

nadzoru. 
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Wszelkie mechaniczne roboty ziemne wykonywać należy po uprzednim wykonaniu kon-

trolnych przekopów ręcznych celem zlokalizowania ewentualnych niezidentyfikowanych urzą-

dzeń obcych i sieci uzbrojenia terenu. Nierozpoznane w obszarze prowadzonych robót bu-

dowlanych sieci uzbrojenia terenu należy zgłosić Inspektorowi oraz Projektantowi celem 

ustalenia administratora, a roboty w ich obszarze należy prowadzić dopiero po ich zabezpie-

czeniu przed uszkodzeniem zgodnie z uzyskanymi warunkami.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy przeprowadzić kontrolne badania geotech-

niczne podłoża dla wszystkich podpór skrajnych, w celu potwierdzenia założeń projektowych. 

W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych niż w dokumentacji geotechnicznej 

należy o tym powiadomić Projektanta - konieczna jest wtedy weryfikacja posadowienia. 

W trakcie wykonywania fundamentów zgodność warunków  

Korpusy przyczółków oraz konstrukcja przęsła wykonane zostaną w deskowaniu trady-

cyjnym. Po wykonaniu obiektu należy odtworzyć stan istniejący terenu. 

Zabronione jest zagęszczanie gruntu w sąsiedztwie przyczółków walcami wibracyjnymi. 

Wymagana jest kontrola osiadań podpór do czasu ich ustabilizowania się.  

Podczas betonowania płyty należy na odpowiednich wysokościach zabetonować sączki 

odprowadzające wodę z izolacji. Górną powierzchnię płyty stanowiącą podłoże pod izolację 

należy wykonać bardzo starannie zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

Podczas wykonywania zbrojenia, łączenie prętów zbrojeniowych wg PN-91/S-10042. 

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. W zestawie-

niu stali uwzględniono zakłady prętów zbrojeniowych. 

W projekcie przewidziano betonowanie płyty pomostu w całości. W pomoście należy osa-

dzić przed betonowaniem kotwy zespalające ustrój nośny z kapą chodnikową i ewentualnie 

inne elementy konieczne dla realizacji robót. 

Roboty przy budowie mostu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

nie przekraczającym 20 pracowników. 

Wytyczne wykonania obiektu tzn. wymagania dotyczące m. in.: 

• technologii betonowania przęsła wiaduktu, 

• technologii wykonywania zasypek, 

• technologii montażu elementów wyposażenia wiadukt  

zostaną ujęte w projektach technologicznych, opracowanych przez Wykonawcę robót 

przed przystąpieniem do robót. 
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Zakres opracowań roboczych 

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań roboczych: 

- projekt organizacji placu budowy, 

- projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania terenowe, 

- projekty zabezpieczeń wykopów fundamentowych i rozkopów, 

- rysunki robocze dla elementów odwodnienia, 

- projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych, 

- projekt technologii prowadzenia robót fundamentowych, 

- projekt technologii betonowania podpór, 

- projekt technologii betonowania ustroju nośnego, 

- rysunki robocze bariero – poręczy stalowych i balustrad, 

- rysunki robocze rozmieszczenia kotew talerzowych, 

- rysunki robocze dla elementów odwodnień i drenażu, 

- projekt kładki tymczasowej dla pieszych na czas robót. 



 

43 

1.4. CZĘŚĆ INSTALACYJNA – SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zakres opracowania 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

− budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø300mm,  L=431,00m 

− budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 i podłączenie rur spustowych

 ø160,  L=198,00m 

− wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Martwej z ul. Fredry, 

 L=12,00m (na chwilę obecną średnica odcinka kanalizacji deszczowej przeznaczona do 

wymiany jest nieznana, zastosować rury o takiej samej średnicy jak demontowany odcinek), 

− budowę wpustów ulicznych – szt. 25 

− wykonanie studzienek rewizyjnych ø1000bet. – szt. 14 

− wymianę istn. studzienek rewizyjnych betonowych – szt. 1 

− wykonanie studzienek rewizyjnych ø600 bet. – szt. 8 

− wykonanie studzienki ø425 PP-B – szt. 2 

Kanalizacja deszczowa 

Obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane są do istniejącej 

kanalizacji deszczowej, będącej w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji projektuje 

się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej DN 300 w pasie drogowym ul. Kościelnej i 

ul. Martwej. Ze względu na uwarunkowania terenowe (wysokościowe) kanalizacja deszczowa 

została zaprojektowana w dwóch odcinkach. Cześć wód deszczowych i roztopowych będzie 

odprowadzana przez wpusty uliczne i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

która zostanie wpięta do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 600 poprzez istniejącą studnię 

oznaczoną na PZT jako Kdist. Pozostała część wód będzie odprowadzana za pomocą drugie-

go odcinka kanalizacji deszczowej do rzeki Włodzica. Do projektowanych odcinków kanaliza-

cji deszczowej należy podłączyć rury spustowe budynków usytuowanych wzdłuż ul. Kościel-

nej i Martwej oraz przepiąć istniejące przyłącza. Wykonawca zobowiązany jest do wy-

konania przekopów kontrolnych w celu określenia głębokości posadowienia ist-

niejących przyłączy. W przypadku odkrycia przyłączy, które nie zostały zinwenta-

ryzowane na mapie, Wykonawca ma obowiązek ich przepięcia do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Ponadto należy rozdzielić kanalizację sanitarną od desz-

czowej w przypadku odkrycia nieprawidłowości. 

Istniejącą kanalizację deszczową wraz ze studniami należy zdemontować. 
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Rury kanałowe 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury kielichowe PP lite, o średnicach DN /OD 160-

300 mm jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 i posiadające sztywność 

nominalną SN 8 kN/m2. 

Rury muszą posiadać wydłużony kielich z uszczelką EPDM oraz pierścieniem zatrzaskowym 

PP zapewniającym trwałą stabilizację położenia uszczelki oraz zabezpieczającym przed 

wywinięciem i wyjęciem. 

Konstrukcja kielicha z co najmniej dwoma płaskimi karbami w celu zapewnienia stabilizacji 

podczas układania rur. 

Uszczelki zastosowane w rurach olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 

Ścieralność rur kanalizacyjnych PP litych po 100 tys. cykli powinna wynosić min 0,10 mm, 

powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez Niezależny 

Instytut. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe 

parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 oC i posiadać 

znakowanie kryształem lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie 

budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

Wysoka udarność umożliwia montaż ich w okresie zimowym. 

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PP odpornych 

na płukanie przy wysokim ciśnieniu 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01:2008 

Kształtki PP SN 16 z uszczelką z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z 

polipropylenu PP. 

Rury powinny być odporne na agresywne ścieki oraz środowisko zgodnie z normą ISO/TR 

10358 i ISO 7620. 

Do budowy kanalizacji dopuszcza się jako równoważne rozwiązanie zastosowanie rur PP 

litych łączonych kielichowo na uszczelkę gumową zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez 

dodatku substancji wypełniających. 

Ze względu na tolerancję wymiarów oraz w związku z warunkami gwarancji kanalizację nale-

ży wykonać z materiałów jednego producenta. 

Przykanaliki wpustów deszczowych oraz rur spustowych włączanych do kanalizacji deszczo-

wej za pomocą trójników wykonywać pod kątem 45st w stosunku do sieci. 

Rury kanałowe będące pod dużym spadkiem należy włączyć do studni za pomocą przejścia 

murowego z obsypką piaszczystą i łącznika regulacyjnego DN 315 w zakresie maksymalnych 

odchyleń 6°. 
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Wylot kanalizacji deszczowej 

Skarpę poniżej wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Włodzicy należy umocnić brukiem 

kamiennym spoinowanym gr. 20 cm na podbudowie betonowej B-20 o grubości 20 cm 

pasem o szerokości 1,25 m powyżej i 1,25 m poniżej osi wylotu. Od dna wylotu do poziomu 

fundamentu istniejącego umocnienia skarpowego należy wykonać obniżenie w formie 

korytka ściekowego prefabrykowanego lub brukowanego kamiennego o szer. min. 30 cm na 

podbudowie betonowej B-20 o grubości 20 cm. 

Wpusty uliczne 

 Odbiór wód opadowych z terenu pasa drogowego ul. Kościelnej i ul. Martwej odbywać się 

będzie za pośrednictwem wpustów deszczowych żeliwnych, typowych z osadnikiem o głębo-

kości 0,5 m. Studnie wpustów wykonać jako studnie betonowe ø500 mm. Przykrycie wpu-

stów z pierścieniem odciążającym i płytą pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe 

(beton min. C35/45). Krata wpustu ulicznego żeliwna z kołnierzem, w klasie D-400 kN. 

Studzienki rewizyjne ø 1000 bet. oraz ø 600 bet 

Na ciągach kanalizacyjnych w ul.  Martwej i ul. Kościelnej przewidziano wykonanie studzie-

nek rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych typu BS. Przewidziano wykonanie studni 

rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy ø 1000 mm oraz ø 600 mm. Elementy betono-

we powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji 

min. XA1 i wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), z prefabrykowaną płytą 

denną i z fabrycznie osadzonymi pierścieniami szczelnymi a także z fabrycznie wykonaną ki-

netą. Przykrycie studni wykonać w klasie D-400kN. Przewidziano zastosowanie włazów żeliw-

nych ø600mm. Włazy muszą zostać osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 

się.  

Przejścia rurociągu do istniejących studni betonowych należy wykonać za pomocą przejść 

szczelnych tulejowych ukośnych i przelotowych. 

Na studzienkach, w których różnica wysokości pomiędzy rzędną przyłącza a rzędną kinety w 

studzience przekracza 0,5m należy wykonać kaskadę kanałową. Kaskadę kanałową należy 

wykonać również na kolektorze głównym, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną włączenia 

przewodu kanalizacyjnego kolektora głównego a rzędną kinety w studzience przekracza 0,5 

m. Kaskady kanałowe na przyłączach należy wykonać jako zewnętrzne, z rur o tej samej 

średnicy co przyłącze. Kaskady kanałowe na kolektorze głównym należy wykonać jako ze-

wnętrzne, z rur o tej samej średnicy co kanał główny. 
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Zwieńczenie studni kanalizacyjnych w drodze o dużym nachyleniu 

W celu posadowienia włazów żeliwnych na studniach zlokalizowanych w drogach o dużym 

nachyleniu należy na płycie nastudziennej wykonać nadbudowę z cegły kanalizacyjnej klasy 

30, łączonej na zaprawę cementową M20. Na nadbudowie posadowić właz żeliwny i obeto-

nować go, w celu uniemożliwienia jego przesuwania się. Dopuszcza się stosowanie włazów o 

wysokości 10 cm. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów do wykonania nadbudowy po ich zaakcepto-

waniu przez Inspektora Nadzoru.  

Studzienki rewizyjne ø 425 PP-B 

W celu przepięcia istniejących przyłączy należy zastosować studnie ø 425. Studnie powinny 

składać się z następujących elementów:  

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425 mm, przelotowe i zbiorcze o 

średnicach króćców DN 160 mm, DN 315 mm, 

- rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej min. 425 mm i sztywności obwodowej SN ≥4 

kN/m2 oraz SN ≥2 kN/m2, 

- uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą tele-

skopową, 

- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U SN8 kN/m2 o średnicy 400 mm, 

- zwieńczenie teleskopowe z pokrywą wykonaną z żeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124 oraz 

tworzywa z PP-B w klasie D400 wg PN-EN 124, 

- stożek tworzywowy pod teleskop klasy D. 

Studzienka tworzywowa DN 425 powinna mieć połączenie rury teleskopowej gładkościennej 

z PVC-U SN8 kN/m2 o średnicy zewnętrznej 400 mm z zwieńczeniem teleskopowym z pokry-

wą wykonaną z żeliwa w klasie D400 wg PN-EN124 poprzez fabryczne zgrzanie na gorąco 

tych elementów ze sobą.  

Średnia odporność na abrazję wg testu Darmstadt musi wynosić 0,2 mm w ciągu 50 lat. 

Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzo-

ne pod kątem 45º lub 90º.  

Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 

Studzienki muszą posiadać wewnętrzny spadek 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią 

gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. 

Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 

7620. 

Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277. 
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Próba szczelności kanalizacji deszczowej 

Dla kanalizacji deszczowej wykonać próbę zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 

Po zakończeniu układki rur należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 

W gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych 

(po ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). 

Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału 

(przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na po-

miarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności 

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. 

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: 

- zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do po-

ziomu przekraczającego o 0,5 wysokości w najwyższym jego punkcie przy kanałach ogólno-

spławnych i deszczowych a o 0,3m - przy kanałach ściekowych. 

- napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. 

Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi 

naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą 

niż 2%. 

Wynik testu jest idealny, jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. 

Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody 

nie przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej rury i studzienek w cią-

gu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i odbiorze rurociągi zasy-

pać zgodnie z punktem Roboty ziemne. 

Na odcinkach o dużych spadkach kanalizacji deszczowej próbę szczelności należy przeprowa-

dzić zaślepiając króciec badanego rurociągu specjalnymi korkami, przed montażem w studni 

betonowej. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej próby wpiąć rurociąg do 

studni betonowej. 

Uwagi ogólne 

1. Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia 

należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w celu zweryfiko-

wania i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. Sprawdzić w naturze 

podane wymiary i odległości. 
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2. Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy weryfikować na 

bieżąco w trakcie budowy. 

3. Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem C20/25 o wymiarach 

2,0x2,0x0,3m, 

4. Istniejącą kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenów przyległych 

wpiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

5. Projektowane kraty wpustów deszczowych dostosować szerokością do szerokości projek-

towanego ścieku drogowego, 

6. Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II 

Instalacje. Sanitarne. 

 

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą projektanta i 

Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpi-

sów do dziennika budowy, 

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe po-

siadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowlanych należy uściślić 

przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bądź dostawcy. Ści-

śle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych 

przez producenta lub dostawcę materiałów budowlanych. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budow-

laną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych 

osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.  

Normy, przepisy  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe 

Urządzenia obce 

W sąsiedztwie projektowanych robót znajdują się następujące projektowane urządzenia ob-

ce: 

-sieć energetyczna, 

-sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa średniego ciśnienia, 

-sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 

Prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości tych urządzeń wymaga nadzoru właścicieli i 

administratorów. 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową i gazową oraz ich przyłączami przewiduje się przekroczyć 

przez odkopanie rurociągu w miejscu skrzyżowań sposobem ręcznym.  

Dla istniejącej sieci gazowej zachować właściwe strefy kontrolowane, zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (D.U. nr 97/2001 poz.1055).  

Zbliżenia i skrzyżowania gazociągu wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501 – Skrzyżowa-

nia gazociągów z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi przewo-

dami gazowymi należy zachować minimalną odległość pionową równą 20 cm. Należy zabez-

pieczyć rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promie-

niowaniem słonecznym rurami osłonowymi dwudzielnymi bez materiałów bitumicznych. Na-

leży zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Przy skrzyżowaniu projektowanej sieci z kablem energetycznym oraz telekomunikacyjnym, 

na kablu założyć rury osłonowe dzielone PEHD. 

W miejscu kolizji z siecią NN oraz telekom roboty wykonywać ręcznie. 

Regulacja istniejących włazów kanalizacyjnych 

Wykonanie regulacji z remontem górnej części studni kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

− zdjęcie przykrycia (płyty, włazu) studni, 

− sprawdzenie stanu konstrukcji studni, oczyszczenie górnej części studni (np. nasady 

wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
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− demontaż kręgu i montaż nowego kręgu z dostosowaniem do wysokości projektowa-

nej, 

− rozebranie uszkodzonej górnej części studni (kominów, kręgów podporowych itp.), 

− osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem nowych materiałów oraz ew. wyrów-

naniem pierścieniami dystansowymi do docelowej rzędnej góry jezdni, 

− zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpiecze-

niem materiału przydatnego do dalszych robót. 

Roboty ziemne 

Wykopy 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i roz-

parte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się ziemi za 

pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 

mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i 

rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 

segmentowego. Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez naprzemienne „wciskanie” 

ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wy-

kopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość 

wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. 

Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem 

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie oraz przy zbliżeniach z krzewami i drzewami, w celu 

uniknięcia uszkodzeń systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable lub przewody, które 

są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736. 

Odcinek kanalizacji deszczowej od Kd1 do wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki 

Włodzica zgodnie z opinią Nadzoru Wodnego w Kłodzku z dnia 9.03.2022 r. nale-

ży wykonać metodą bezwykopową (np. przewiertu sterowanego).  
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Odwodnienie wykopów 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we 

wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wy-

kopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być prze-

prowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowa-

nego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej powi-

nien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu. 

Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stro-

nach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odległości 1m od brzegu wykopu przy wydajności jedne-

go igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym pozio-

mie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania rurociągu. 

Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. Wykonawca w 

zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile za-

pewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wzmocnionego podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 

Do wzmocnienia podłoża pod kanały należy stosować kruszywo naturalne (kamienne) o 

ciągłym uziarnieniu 0/31,5 spełniające wymagania PN-EN 13242+A1. 

Do wzmocnienia podłoża pod studnie i wpusty należy stosować: 

- kruszywo naturalne drobne 0/2 spełniające wymagania PN-EN 13242+A1, stabilizowane 

cementem CEM II lub CEM III, klasy 32,5N spełniającym wymagania PN-EN 197-1; stabiliza-

cję przeprowadzić na miejscu wbudowania w stosunku 1:4.  

Na podsypkę i obsypkę stosować: 

- kruszywo naturalne o maksymalnym wymiarze ziaren D<20mm np. piasek 0/2 lub pospółkę 

0/16, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1. 

Na zasypkę stosować: 

- kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu np. pospółkę 0/31.5 o wskaźniku różnoziarnisto-

ści U>5, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1. 

Uwagi końcowe 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 

przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. 
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Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 

0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą warstwę 

zasypu zagęszczać mechanicznie. 

Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m. 

Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak 

wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. 

Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych 

w promieniu 2,0 m.  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736, a roboty ziemne związane odbu-

dową dróg wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 /. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposo-

bem ręcznym, przejścia przez wykopy zabezpieczyć kładkami lub pomostami. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji 

deszczowej z istniejącymi kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, w porozumie-

niu z właścicielami kabli, zamontuje na kablach osłony rurowe dzielone PEHD. Wykonawca 

zapozna się również z zapisami umieszczonymi w protokole z Narady Koordynacyjnej. 

Kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa sztucznego PEHD na długości min. 

1,5 m mierząc prostopadle od zewnętrznej ściany rury w lewo i prawo (łącznie długość min. 

3 m). 
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1.5. CZĘŚĆ INSTALACYJNA – SIEĆ ENERGETYCZNA 

1.5.1.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

- budowę oświetlenia drogowego 

 

1.5.2.  DOBÓR KLASY OŚWIETLENIOWEJ  

Realizowany poziom oświetlenia: 

 

Oświetlenie ulicy powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej M5: 

- Średnia luminancja oświetlenia jezdni Lśr≥0,5cd 

- Całkowita równomierność luminancji  Uo≥0,35 

- Wzdłużna równomierność luminancji U1≥0,4 

- Przyrost wartości progowej TI≤15% 

 
Oświetlenie ciągu pieszego powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej P3/P2: 

 
- Średnie natężenie oświetlenia min. Eśr≥7,5 lx 

 

1.5.3.  DOBÓR SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH I POSADOWIENIE, OPRAWY LED 

Do oświetlenia projektowanych ulic ze względu na zakres objęty uzgodnieniem konserwator-

skim  projektuje się słupy stylizowane koloru czarnego o wysokości 3, 4 i 5m bez wysięgni-

ków montowane na fundamentach prefabrykowanych uzgodnione z konserwatorem zabyt-

ków. Do doświetlenia dedykowanych przejść dla pieszych stosuje się słupy o wysokości 5m.  

        Projektuje się oprawy oświetleniowe stylizowane typu LED odpowiadające swym wy-

glądem oprawą zamontowanym na pobliskim rynku zachowując tym samym jednakowy cha-

rakter oświetlenia. Oprawa zbudowana z aluminium i szkła hartowanego , na poziomie 

szczelności IP66 z kloszem przezroczystym , odporność uderzeniowa IK 08 , II klasa izolacji. 

Oprawa montowana bezpośrednio na słupie za pomocą gwintu ¾ ‘’.           

Słupy zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygrafitti do wysokości 2,5m od powierzchni 

terenu. Nad powłoką na wysokości 2,5m należy nanieść numery eksploatacyjne słupów w 

następujący sposób: numer latarni, numer obwodu, numer zasilającej szafki oświetleniowej. 

Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. Połączenia  śrubowe mocu-

jące kable zasilające zabezpieczyć wazelina techniczną bezkwasową,  pozostałe połączenia 

śrubowe zabezpieczyć smarem. Sposób numeracji przed jej ostatecznym naniesieniem na 

słupy uzgodnić z właścicielem/ inwestorem projektowanego oświetlenia. Wszystkie połącze-

nia śrubowe zabezpieczyć smarem. 
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Przy ostatecznym zamówieniu materiałów w szczególności opraw i słupów oświetleniowych 

sprawdzić możliwość prawidłowego montażu kpl. latarni oświetleniowej. Przy słupach należy 

domówić końcówkę umożliwiającą montaż opraw na gwint ¾ ‘’. 

 

1.5.4.  SZAFA OŚWIETLENIOWA i STEROWANIE OŚWIETELNIEM  

Projektowane oświetlenie ulic przewiduje się zasilić z istniejącej szafki oświetleniowej 

zabudowanej przy ulicy Kościelna 1 wykorzystując istniejące pola zabezpieczeń obwodów 

oświetleniowych przeznaczonych do demontażu w ramach projektowanego oświetlenia do-

świetlającego przedmiotowe w projekcie ulice. Uzupełnić w szafce obwód zasilany w nowy 

aparat i zabezpieczenie.  

Oprawy powinny być przygotowane do współpracy poprzez zabudowane gniazda NE-

MA wraz z zaślepką zapewniając poprawną pracę opraw z zainstalowanym na terenie Miasta 

Nowa Ruda systemem sterowania oświetleniem. Przed ostatecznym uruchomieniem do reali-

zacji sprawdzić stan wyposażenia aparatury i możliwości podłączenia projektowanych obwo-

dów oświetlenia LED.  

Wszystkie oprawy wyposażone w optykę z opcją tzw. ,,przesłony’’ która ogranicza 

świecenie opraw do tyłu. 

 

1.5.5.  TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE 

Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe np. typu TBO-35/1x25 

typu Winel lub inne np. IZK, TB w uzgodnieniu z Inwestorem zadania. Dla każdej oprawy na-

leży zainstalować oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A E-27 z wkładką topiko-

wą Bi-Wts-6 A.  

1.5.6.  BUDOWA KABLOWYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH 

 Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych w ulicy Kościelnej oraz ulicy Martwej 

wykonać linią kablową YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzoną z istniejącej szafki oświetlenia dro-

gowego zabudowanej przy ul. Kościelnej 1 oraz załączonym schematem zasilania poszcze-

gólnych odcinków ulic. Sposób układania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel układać 

w rowie kablowym na głębokości 0,5m licząc od górnej krawędzi kabla do gotowej po-

wierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). Przejścia kablem zasilającym przez ulice ze 

względu na zagęszczenie obcymi sieciami w terenie projektuje się wykonać wykopem otwar-

tym na głębokości min. 1,0m od nawierzchni istniejącej drogi. Kable na całej swej długości 

układać w rurze ochronnej HDPE75 (pod drogą w rurze sztywnej RHDPEp110). Ze względu 

na brak miejsca w poboczu odcinki kablowej linii zasilającej pomiędzy latarniami 5-6-7/L1 
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układać w drodze w rurze ochronnej RHDPE110 zgodnie z PZT. Pod i na kabel nasypać war-

stwę piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na 

całej długości trasy folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniej-

sza niż 0,3mm. Krawędź zastosowanej folii powinna być wystawać co najmniej 50mm poza 

zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. W miejscach zbliżeń z istniejącymi sieciami m.in. sie-

cią gazową, telekomunikacyjną i kanalizacją wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny w 

celu zbadania dokładnej lokalizacji tych sieci. W przypadku występowania sieci obcych (kabli 

energetycznych, sieci gazowej, wodnej, sanitarnej) zabrania się prowadzenia robót ziemnych 

sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanej sieci obcej. Końce 

rur ochronnych należy zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. 

Sam kabel opisywać stosując oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju, 

typie i parametrach układanego kabla rozmieszczone na kablu w odstępach w wytycznych 

Zamawiającego ( załącznik nr 1) oraz w miejscach charakterystycznych mających wpływ na 

bezpieczeństwo. Przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych zostawić zapas około 

1m.  Projektant nie odpowiada za ewentualne sieci nieuwzględnione na otrzymanej mapie do 

celów projektowych.  

1.5.7.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH 

1. 

- zestaw opraw "A" - proj. słup oświetleniowy 
stylizowany h=5m, oprawa LEDs  24  4000K 
38.1W– kpl. , montowana bezpośrednio na słu-
pie 

18 szt. 

2. 

- zestaw opraw "B" - proj. słup oświetleniowy 
stylizowany h=4m, oprawa LEDs  24  4000K 
38.1W – kpl. , montowana bezpośrednio na słu-
pie - zabudowa słupa na skarpie 

1 szt. 

3. 

- zestaw opraw "C" - proj. słup oświetleniowy 
stylizowany h=5m, oprawa LEDs  32  4000K  
59.5W  – kpl. , montowana bezpośrednio na 
słupie – doświetlenie przejść dla pieszych 

2 szt. 

4. 

- zestaw opraw "D" - proj. słup oświetleniowy 
stylizowany h=3m, oprawa LEDs  16  4000K 
10.9W – kpl. , montowana bezpośrednio na słu-
pie 

2 szt. 

5. oprawa LEDs  24  4000K  38.1W  19 szt. 

6. oprawa LEDs  32  4000K  59.5W  2 szt. 
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7. oprawa LEDs  16  4000K  10.9W  2 szt. 

8. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 23 szt. 

9. 
Fundament prefabrykowany (pod słup stylizo-
wany o wysokości 3,4 i 5m) zgodny z katalo-
giem dobranego słupa  

23 szt. 

10. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS 4x35mm2 877m 

11. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 5.5m*20+4,5m*1+3.5m*2 

12. Rura ochronna HDPE75 727m 

13. Rura ochronna RHDPE110 71m 

14. Rura ochronna RHDPE110p 158m 

15. Rura ochronna dzielona HDPE A110PS 13m 

16.  Mufa kablowa nN  Szt. 1 

 

1.5.8.  OCHORONA PRZECIPORAŻENIOWA 

 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń projektowanych słupów oświetleniowych 

przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia z metalową konstrukcją. Me-

talowe elementy słupów należy połączyć do bednarki Fe/Zn 25x4mm układanej wzdłuż trasy 

kabla zasilającego latarnię. Połączenie należy wykonać przewodem o minimalnym przekroju 

6mm2. Dodatkowo stosować uziemianie ostatnich słupów oświetleniowych o wartości nie 

przekraczającej 10Ω. 

Projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności i nie wymagają przyłączenia do-

datkowego przewodu ochronnego. 

1.5.9.  BILANS MOCY PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

l.p. Typ oprawy ilość 
Moc 
[W] 

1.  oprawa LEDs  24  4000K 38.1W  19 szt. 724 

2.  oprawa LEDs  32  4000K 59.5W  2 szt. 119 

3.  oprawa LEDs  16  4000K 10.9W  2 szt. 21,8 

3. Suma mocy elektrycznej  Σ 865 
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1.5.10.  SPADEK NAPIĘCIA – OBLICZENIA 

Obliczenie trójfazowego spadku napięcia: 

  Oświetlenie - ulica Kościelna - Marwa w Nowej Rudzie   

          

  * Spadek napięcia trójfazowy    

   Ze wzoru:       

   U% 3f = 
[100*[(P1+P2+…)*l1+(P2+…)*l2]] 

(*s*Un^2) 

  

     

   gdzie:     

    - konduktywność przewodu [m/mm2]   

   s - przekrój żyły przewodu [mm2]   

   Un - napięcie międzyprzewodowe [V]   

   P - moc czynna [W]   

   l - długość obwodu [m]   

          

   U% 3f = 0,90 %    

      

   
    

   

   Warunek:    
   

   U% 3f < 4 %    

   0,90 < 4 %    

    SPEŁNIONY     

 

1.5.11.  OCHRONA PRZECIPORAŻENIOWA -  OBLICZENIA 

                      

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ DLA: 

Oświetlenie uliczne  - ulica Kościelna - Martwa w Nowej Rudzie 

  * Moc zapotrzebowana w obwodzie:     

    P = 2100 W           

             

  * Prąd szczytowy obliczeniowy    

   Ib = P/(1,73*cos(fi)*U) = 3,26 A    

   gdzie:          

   P - moc zapotrzebowana w obwodzie   

   cos(fi) - współczynnik mocy   

    Un - napięcie znamionowe międzyfazowe [V]   

             

  * Dobór przewodu ze względu na obciążalność prądową 

   Warunek:          

   Iz*k   >   Ib      

   gdzie:          

   Ib - prąd szczytowy obliczeniowy [A]   

   Iz - obciążalność długotrwała [A]   

   k - współczynnik   

   Dobrano :  YAKXS    4 x 35 mm2   

   Iz = 118  k= 1    

             

   Iz*k   >   Ib      

   118   >   3,26      

        SPEŁNIONY             
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  * Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego   

   Warunki:          

   Ib < In < Iz      

   I2   <   1,45*Iz      

   I2 = k2*In        

   gdzie:          

   Ib - prąd obliczeniowy w obwodzie [A]   

   Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała [A]   

   In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego [A]   

   I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających [A]   

   k2 - współczynnik krotność prądu powodującego zadziałanie zab równy 

    * 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych   

    * 1,45 dla wyłączników nadprądowych B, C i D   

   Wybrano : WT00gG - 10 A    

             

   Ib < In < Iz      

   3,26 < 10 < 118      

     SPEŁNIONY        

             

   I2=k2*In   <   Iz      

   16   <   171,1      

        SPEŁNIONY             

                     

  * Dobór zabezpieczenia zwarciowego   

   Warunek:          

   Inw   >   Iws      

   gdzie:          

   Inw - prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego [A] 

   Iws - spodziewana wartość prądu zwarcia Ikf [A]   

             

    Elementy obwodu zwarciowego:      

    Nazwa R [Ohm] X [Ohm] l[km]    

  1 trafo 250kVA 0,02 0,0403 -    

  2 YAKKXS 4x35 0,53 0,08 1,01    

  3            

  4            

             

   Rezystancja pętli zwarcia Rz = 1,757  Ohm    

   Reaktancja pętli zwarcia Xz = 0,202  Ohm    

             

   Impedancja pętli zwarcia Zz = 1,77 Ohm    

             

   Prąd zwarcia jednowazowego :       

   Ikf = (0,95*Uf)/Zz = 123,53 A    

             

   Inw   >   Iws      

   50 000   >   123,53      

        SPEŁNIONY             

                     

  * Dopuszczalny czas przepływu prądu zwarciowego   

   t = [k*(s/Ikf)]^2 = 439,58 s    

   gdzie:          
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   k - współczynnik liczbowy przyjmujący następujące wartości   

    * 135 dla przewodów Cu z izolacją z gumy, butylenu lub polietylenu usiec. 

    * 87 dla przewodów AL z izolacją z gumy, butylenu lub polietylenu usiec. 

    * 115 dla przewodów Cu z izolacją z PCV   

    * 74 dla przewodów AL z izolacją PCV     

   s - przekrój przewodów [mm2]   

   Ikf - prąd zwarcia jednofazowego [A]   

             

   Wymagany czas wyłaczenia - 5 s    

             

   t wyliczone   >   
t wymaga-
ny 

     

   439,58   >   5      

     SPEŁNIONY        

                      

  * Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej   

   Warunek:          

   Zs*Ia   <   Uo      

   gdzie:          

   Uo - wartość skuteczna napięcia znamionowego względem ziemi [V]   

   Zs - impedancja pętli zwarcia [Ohm]   

   Ia - prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego [A]   

   Ia = k*In        

   gdzie:          

   In - wartość znamionowa prądu urządzenia zabezpieczającego   

   k - krotność prądu znamionowego przy którym zadziała urządzenie 

   Krotność prądu znam "k" dla którego w czasie 5 s   

   nastąpi zadziałanie urządzenia: 4,2    

             

   
Krotność prądu znam. "k" dla wyliczonego prądu zwarcia 12,3533 

   

      

             

   k wylliczone   >   k urządzenia      

   12,35  >  4,2      

   Wyłączenie nastąpi w wyznaczonym czasie 5 s    

             

   Zs*Ia   <   Uo      

   74,29   <   230      

    OCHRONA SPEŁNIONA         

 

 

1.5.12.  DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Wskazane na planie sytuacyjnym PZT trasy istniejących obwodów oświetleniowych, 

istniejące oprawy świetlne wraz ze słupami w ciągu ulic Kościelnej i Martwej stanowiące wła-

sność Gminy Miejskiej Nowa Ruda zdemontować poza dwoma słupami betonowymi będącymi 

na majątku Tauron. Zdemontowane urządzenia w porozumieniu z Inwestorem zadania skon-

sultować pod kątem ewentualnego odzysku i ponownego wbudowania. Ostateczna decyzja 

należy do Inwestora.  
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Ze względu na brak schematów połączeń wyprowadzonych obwodów z istniejącej 

szafki oświetleniowej Kościelna 1 przed ostatecznym demontażem obwodów i ponownym 

załączeniem nowych obwodów z odtworzeniem istniejących połączeń po trasie zweryfikować 

na budowie ich ostateczne połączenia.  

1.5.13 Zestawienie demontowanych podstawowych urządzeń oświetlenie ulicz-

nego 

L.P. niskie  napięcie nn 0,4kV 

1. Demontaż słupa oświetleniowego z oprawą sztuk 15 

2. Demontaż oprawy zawieszonej na budynku sztuk 7 

3. Demontaż opraw z wysięgnikiem zawieszonych na słupach Tauron sztuk 2 

4. Demontaż istniejącego okablowania ( przyjęta długość szacunkowa) 960m 

 

Zdemontować oprawy i wysięgniki zamontowane na elewacjach zewnętrznych budynków 

wskazanych na planie PZT. Przywrócić stan pierwotny elewacji po demontażu okablowania i 

skrzynki zasilającej obwód oświetleniowy w ostatecznym porozumieniem z Inwestorem.  

 

1.5.14.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i    

   przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w  

   rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od  

  dnia 19.09.2003 (Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne  

  należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie  

  kablowe. Projektowanie i budowa.”  

2. Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach 

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie 

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 

5. Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach  

   rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz  

   właścicieli terenu. 

6. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 

7. Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych 

 

 

 



 

61 

1.5.15. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI TAURON DYSTRYBUCJA 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

W miejscu wskazanym w części rysunkowej projektu istniejące kable energetyczne Tauron 

Dystrybucja chronić rurą ochronną 2-dzielną typu RHDPE A160PS / A110PS. Końce układanej 

rury ochronnej zabezpieczyć przed dostaniem się wilgoci do jej środka. Pod i na kabel/rurę 

ochronną nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej kra-

wędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię ochronną koloru czerwonego (dla sieci SN) 

oraz koloru niebieskiego ( dla sieci nN).  

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14]. 

A- Wszelkie prace ma istniejących i przebudowywanych urządzeniach 

elektroenergetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. wykonywać z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych 

Tauron Dystrybucja S.A.  

B- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych w 

TAURON DYSTRYBUCJA a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do 

końcowego odbioru technicznego. Wykonać inwentaryzacje geodezyjną trasy 

kablowej winien uprawniony geodeta.  

C- Rury ochronne układać zgodnie z wymogami zawartymi w normie SEP-E-004 – 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz 

zgodnie ze standardami „Standardy Techniczne Tauron Dystrybucja”. Wszystkie 

materiały w przypadku wątpliwym przed ostatecznym zamówieniem powinny być 

sprawdzone pod względem aktualnej standaryzacji przyjętej przez Tauron 

Dystrybucja przez wykonawcę na dzień zabudowy urządzeń energetycznych.  

D- Prace przy urządzeniach powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży 

elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

E- W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym . Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli 

elektroenergetycznych  

 



 

62 

F- W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych wszelkie prace 

w ich pobliżu wstrzymać. Zgłosić do pogotowia energetycznego w celu ich dokładnej 

inwentaryzacji i określnie relacji zasilania.   

Zestawienie projektowanych rur ochronnych  

 

L.P. Materiał (rury zabezpieczające istn. sieci energetyczne) 

1. Rura ochronna dzielona HDPE A-110 PS 7+6m 

2. Rura ochronna dzielona HDPE A-160 PS 40m 

3. Rura ochronna RHDPEp110  7+6m 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i    

   przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w  

   rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od  

  dnia 19.09.2003 (Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne  

  należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie  

  kablowe. Projektowanie i budowa.”  

2. Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach 

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie 

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 

5. Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach  

   rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz  

   właścicieli terenu. 

6. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Ocena jakości podłoża gruntowego  

Na podstawie analizy wyników z przeprowadzonych badań terenowych, z uwzględnieniem 

wyników analizy materiałów archiwalnych oraz obserwacji terenowych podłoże budowlane 

ocenia się jako przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne 

uznaje się za przeciętne ze względu na lokalne występowanie gruntów słabonośnych. Dla 

całej inwestycji przyjmuje się grupę nośności podłoża G4  

Złożoność warunków gruntowych i kat. geotechniczna obiektu budowlanego 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podsta-

wie analizy materiałów archiwalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki 

gruntowe pod względem stopnia skomplikowanie ocenia się jako proste. 

W oparciu o powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsięwzięcie 

zaliczono do II kategorii geotechnicznej 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

NAZWA ELEMENTU  
PROJEKTU 

INFORMACJA BIOZ 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOW-
LANEGO 

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG UL. KOŚCIELNA  

I MARTWA W NOWEJ RUDZIE 

ADRES OBIEKTU NOWA RUDA, UL. KOŚCIELNA I UL. MARTWA 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ BIOZ 

mgr inż. Tomasz Cabała 
nr uprawnień 220/DOŚ/08 

1. ZAKRES ROBÓT 

ul. Kościelna 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 4.00m-5.00m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer., 

- remont istniejących murów oporowych, 

- remont istniejących schodów, 

- przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę oświetlenia drogowego. 

 

ul. Martwa 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 5.00m-5.75m, 

- przebudowę chodników i opasek o zmiennej szerokości, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów zmiennej szer., 

- przebudowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę oświetlenia drogowego, 

- remont istniejącego obiektu mostowego. 
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2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALNYCH 

ul. Kościelna 

Droga gminna ul. Kościelna na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojez-

dniowa, jednopasowa. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m. Po obu 

stronach jezdni występują chodniki o zmiennej szerokości oraz zjazdy zmiennej szerokości. 

Część zjazdów posiada nawierzchnię bitumiczną, część zjazdów nawierzchnię nieutwardzoną. 

W obrębie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, gazowa, 

teletechniczna, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. 

ul. Martwa 

Droga gminna ul. Martwa na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojezdnio-

wa, jednopasowa. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m. Po obu stro-

nach jezdni występują chodniki o zmiennej szerokości oraz zjazdy zmiennej szerokości. Część 

zjazdów posiada nawierzchnię bitumiczną, część zjazdów nawierzchnię nieutwardzoną. W 

obrębie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa, teletechniczna, 

kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZAJĄCYCH 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA LUDZI) 

- roboty drogowe, roboty elektryczne i roboty przy budowie kanalizacji deszczowej. 

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

W trakcie prowadzonych robót w pobliżu sieci energetycznych może wystąpić niebezpieczeń-

stwo porażenia prądem. Zagrożenie będzie występowało w trakcie prowadzenia prac sprzę-

tem mechanicznym w pobliżu sieci energetycznej i gazowej. Prace budowlane związane z 

budową mogą stworzyć zagrożenie wypadkiem drogowym. Szczególną ostrożność należy za-

chować przy pracy sprzętu ciężkiego podczas prowadzonych robót budowlanych. Montaż 

elementów przekraczających 1 tonę prowadzony będzie przy użyciu dźwigów. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na placu budowy powinny być utrzymane we wła-

ściwym stanie technicznym i nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami: brak przykrycia wykopu), 



 

5 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed osunięciem się: obciążenie klina naturalnego odłamu grunt urob-

kiem pochodzącym z wykopu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych oraz ele-

mentem prefabrykowanym studni żelbetowe (brak wygrodzenia strefy niebez-

piecznej). 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przy użyciu ma-

szyn i urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osło-

ny napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczeń przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Zagrożenia występujące w wyniku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

dróg i sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 

• wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie in-

stalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wyklu-

czający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyro-

bów i urządzeń.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-

troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Zabrania się składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,60 m 

od krawędzi wykopu. 



 

6 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruo-

wani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzę-

tu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicz-

nej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z : 

•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" Roz-
dział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, GOSPO-

DARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, póz. 

30). 

6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z 

przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wykopy, winne 

być odpowiednio ogrodzone balustradami przed dostępem osób nieupoważnionych. W przy-

padku trwałego przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomo-

cą taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odle-

głości 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie 

może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Każdorazowe 

rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Nie jest 
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dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robót ziemnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: wodociągowe i energetyczne powinno być po-

przedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odle-

głość wykonywania robót, o których mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wła-

ściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych 

robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót ziemnych w 

pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wyko-

pów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mowa, powinny znajdować 

się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wyko-

pu.  

Proponowane zabezpieczenia robót pod kątem zagrożenia upadkiem z wysokości przy 

montażu kanałów: 

• przeszkolić pracowników w zakresie wykonywanych robót, przestrzegać używania 

następujących elementów wyposażenia osobistego pracowników: pasów montażowych oraz 

kasków, oznakować zabezpieczać miejsca niebezpieczne - wykopy. 

Proponowane zabezpieczenia robót prowadzonych w pobliżu czynnych szlaków ko-

munikacyjnych: 

• skrzyżowania ulic przy których będą prowadzone roboty montażowe przy budowie 

pod ruchem należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót; 

• pracowników  wykonujących prace remontowe należy przeszkolić w zakresie bhp z 

wpisem do dziennika budowy pod kątem zagrożeniu wypadkiem spowodowanym kolizją z 

pojazdami samochodowymi przy prowadzeniu robót w pobliżu czynnych szlaków komunika-

cyjnych, 

• przy prowadzeniu robót metodą połówkową unikać składowania materiałów i usta-

wiania sprzętu poza zamkniętym pasem ruchu by nie stwarzać konieczności przechodzenia 

pracowników przez pas drogowy obciążony ruchem pojazdów.  

Proponowane zabezpieczenia robót pod kątem zagrożenia podczas wykonywania ro-

bót transportowych dźwigiem przy budowie kanalizacji deszczowej: 

• na czas robót należy wprowadzić wyłączenie z ruchu ciągów pieszych wzdłuż pro-

wadzonych robót,  
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• podczas prac transportowych za pomocą dźwigu należy stosować atestowane za-

wiesia i liny, pracujących przy transporcie bezwzględnie wyposażyć w kaski montażowe;  

• podczas przemieszczania elementów dźwigiem należy stosować linki kierujące stabi-

lizujące ładunek;  

• stosować wymagane instrukcją użycia dźwigu podparcia stabilizujące oraz nie prze-

kraczać możliwości technicznych dźwigu w zakresie wagi elementów i wysięgu ramienia 

dźwigu; 

• na czas pracy dźwigiem należy ustawić barierki zabezpieczające teren robót. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169,póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-

bót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

  ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 

7, póz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

póz.401) 

7. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO 

 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

a) wytyczenie trasy przebiegu linii kablowej. 

b) wykopy kablowe i wykopy pod słupy, 

c) układanie i łączenie kabli el-en oświetleniowych, 

d) ogrodzenie miejsca robót i ułożenie kładek z poręczami przez wykopy, 

e) zasypanie rowów kablowych, 

f) montaż opraw oświetleniowych, 

g) prace kontrolno-pomiarowe. 
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7.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

- na terenie budowy nie znajdują się zabudowy typu domy mieszkalne jednak prowadzo-

ne są prace drogowe i instalacyjno – inżynieryjne. 

7.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje w szczególności: 

1) ogrodzenie terenu, 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m w miejscach po-

ruszania się ludzi (przejścia przez wykopy) należy wyposażyć w kładki z poręczami. 

2) drogi, 

Dopuszczalne nachylenie zjazdów na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do 

ruchu kołowego, nie powinno przekraczać 15%, Nachylenie pochylni przeznaczonych 

do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż 10%. 

3) doprowadzenie energii elektrycznej, 

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów bu-

dowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrz-

nymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż: 

1) 2 m — dla linii NN, 

2) 5 m — dla linii WN do 15 kV, 

3) 10 m — dla linii WN do 30 kV 

4) 15 m — dla linii WN powyżej 30 kV. 

jeżeli przepisy szczególne w tym zakresie nie przewidują inaczej. 

Prace związane z montażem, badaniem, urządzeń elektrycznych powinny być wykony-

wane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wy-

konane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządze-

nia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy po-

winny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz przed porażeniem 

prądem elektrycznym wyłącznikami przeciwporażeniowymi o prądzie rażeniowym 30 

mA. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od 

urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m, a przewody zasilające 
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urządzenia elektryczne powinny być tak układane, aby nie występowały naprężenia 

mechaniczne oraz skręcenia przewodów. 

7.3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZA-

GROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA; 

1) Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia. 

- Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

2) Roboty ziemne. 

− W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 

telekomunikacyjnej itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 

poziomie), w jakiej  

− mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 

techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z 

właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje. 

− Skarpy rowów kablowych należy zabezpieczyć przed ich obsypywaniem. 

− Trasę wykopów kablowych zabezpieczyć przed przedostaniem się osób 

niepowołanych. 

Roboty montażowe słupów oświetleniowych 

− W czasie montażu słupów oświetleniowych w celu ich właściwego 

posadowienia należy ustawić je dokładnie w pionie, a grunt w około 

fundamentów ubijać warstwami ubijarkami spalinowymi, których obsługujący 

pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie. 

− Montaż słupów oświetleniowych powinien odbyć się po sprawdzeniu przez 

kierownika budowy prawidłowości posadowienia. 

− Słupy stawiać przy pomocy dźwigu na wypoziomowanych ustojach.  

− Do stawiania słupów należy użyć dźwigu samojezdnego o odpowiedniej 

sile udźwigu. Miejsce w pobliżu prac montażowych zabezpieczyć przed 

przedostaniem się osób niepowołanych. 

Roboty montażowe opraw oświetleniowych. 
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- Oprawy oświetleniowe należy instalować do zamontowanych słupów przy 

pomocy podnośnika z koszek montażowym. Pod koszem i jego pobliżu nie 

mogą znajdować się inne osoby niż obsługa wyposażona w sprzęt ochronny. 

          

 Prace przyłączeniowe. 

*    Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń elektrycznych do sieci   

energetyki zawodowej należy wykonywać tylko na pisemne polecenie Rejonu 

Dystrybucji Energii w Dzierżoniowie. 

        Roboty wykończeniowe. 

- Po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia ulicznego wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwu osób. 

- Zakończenie prac powinno być przed oddaniem do eksploatacji poprzedzone 

wykonaniem prac kontrolno-pomiarowych środków ochrony porażeniowej, 

pożarowej i uziemień roboczych. W/w prace powinny wykonać osoby 

posiadające uprawnienia w zakresie pomiarów elektrycznych i zakończone 

sporządzeniem protokołów z badań. 

- Oddane wykonanego oświetlenia do eksploatacji powinno być poprzedzone 

komisyjnym odbiorem prac przy współudziale inwestora, kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i innych osób powołanych do składu komisji. Komisyjnie 

należy sprawdzić jakość wykonanych prac, prawidłowości prowadzenia 

dziennika budowy oraz usunięcia ewentualnych usterek. Z odbioru należy 

sporządzić protokół. 

 

7.4. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Kierownik budowy zapewnia udział w pracy pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie w zakresie bhp, oraz egzekwuje konieczność 

stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. 

Pracownik przed przystąpieniem do pracy winien być zaopatrzony w odzież roboczą 

i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysoko-

ści, oparzenia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wyko-

nywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
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Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 

7.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDRO-

WIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 

SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WY-

PADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

Kierownik budowy zobowiązany jest do określenia zasad postępowania w przypadku wy-

stąpienia zagrożenia. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą za-

pewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, Inwestor zabezpiecza środki loko-

mocji.  

W zależności od rodzaju wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić;  

                                  1) pogotowie ratunkowe    999, 

                                  2) straż pożarną                998, 

                                  3) policję                          997, 

                                  4) telefon alarmowy           112 (  tel. komórkowy )   

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. 

z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznako-

wać i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi.  

Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spa-

dać przedmioty lub materiały — jednak nie mniej niż 6 m. 

Prace przy przebudowie oświetlenia  prowadzić przy częściowym ograniczeniu ruchu  

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o powyższą informację, spo-

rządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i wa-

runki prowadzenia robót budowlanych. W części opisowej planu, należy określić 

cały zakres robót z uszczegółowieniem kolejności ich realizacji. Część rysunkową 

wykonać na kopii projektu zagospodarowania terenu. 
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Opinia konserwatora zabytków 
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Pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku 
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Opinia nadzoru wodnego w Kłodzku dot. remontu istniejącego obiektu mostowego 
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Opinia nadzoru wodnego w Kłodzku dot. wylotu kanalizacji deszczowej 
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne 
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Opinia Netia S.A. 
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Opinia Tauron S.A. 
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Opinia ZWIK Sp. z o.o. 
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Informacja UM w Nowej Rudzie dot. szafki oświetleniowej i latarń oświetleniowych 
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Uzgodnienie UM w Nowej Rudzie dot. Klasy oświetleniowej  
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Zgoda UM w Nowej Rudzie na demontaż istniejącego oświetlenia 
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Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej przez UM w Nowej Rudzie 
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Informacja Orange S.A. dot. kanalizacji teletechnicznej 
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Uzgodnienie Orange S.A.  
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Uzgodnienie PSG Sp. z o.o. 
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Protokół z Narady Koordynacyjnej 
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