
 
 Radomsko 09.05.2024 r. 

Znak sprawy: ZP.271.2.2024 

Dotyczy zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu.  

 

Odpowiedzi na przesłane pytania i wnioski 

1. 

Wniosek o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej  

Dotyczy: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu (ZP.271.2.2024 ) 

Ja, niżej podpisany Jacek Stempin – Prezes Zarządu, upoważniony zgodnie z KRS do 

jednoosobowego reprezentowania Beolini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składam 

wniosek o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej, w związku z zamiarem wystartowania w 

przetargu pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu (ZP.271.2.2024).  

Informacje o prowadzonym postępowaniu powzięliśmy dopiero w tym tygodniu, tj. już po 

wyznaczonej przez Zamawiającego wizji lokalnej i od tego momentu intensywnie pracowaliśmy 

nad przygotowaniem oferty. W związku z powyższym oraz przedłużeniem terminu składania ofert 

do 13 maja 2024 r., zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji 

lokalnej dziś (9 maja) lub jutrzejszym (10 maja) –  

Wykonawca dostosuje się do godzin wyznaczonych przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że 

potrzebuje 2 (dwóch) godzin od dowiedzenia się na dotarcie.  

Wyznaczenie dodatkowej wizji pozwoli przystąpić do postępowania większej liczbie wykonawców, 

co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przetargu publicznego i prawdopodobnie na cenę, 

która jest w niniejszym postępowaniu podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze 

Wykonawcy. Nadto należy podnieść, że wyznaczenie jednego terminu dokonania wizji lokalnej, w 

tym tak dalece odległego od terminu składania ofert jest nie tylko nie uzasadnione, ale wręcz 

uniemożliwia podmiotom udział w tym postępowaniu. Trzeba także zauważyć, że zmiana terminu 

składania ofert bez ustalenie dodatkowej daty wizji lokalnej w żaden sposób nie wpływa na 

możliwość udziału w postępowaniu – nie umożliwia złożenia ofert przez podmioty inne niż te które 

były gotowe w pierwotnej dacie. Natomiast wydaje się, że jednym z celów, jeżeli nie jedynym a z 

pewnością podstawowym, wydłużenia terminu składania ofert jest właśnie umożliwienie udziału 

w postępowaniu jak największej liczbie oferentów. Przedłużenie terminu składania ofert bez 

umożliwienia wykonania jednego z obowiązków zawartego ogłoszeniu wydaje się de facto 

bezcelowe a w skrajnym wypadku może być przez niektóre podmioty wręcz uznane za 

faworyzowanie innych.  

Względnie wnosimy o wyrażenie zgody na udział w postępowaniu bez obowiązku odbycia wizji 

lokalnej. Załączona do ogłoszenia dokumentacja a także możliwości teleinformatyczne, przy bardzo 

dużym doświadczeniu Wykonawcy, są dla niego wystarczające do zapoznania się z wymogami 

postępowania oraz zobowiązaniami, które na siebie przyjmuje.  



Pozytywnie odpowiadając na naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców w 

postępowaniu, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. 

W związku z faktem iż Zamawiający w dniu 08.05.2024 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu dopuścił roboty budowalne wykonane na własną rzecz przez Wykonawcę  i mając na 

uwadze zapisy par.2 ust.4 pkt.1 ,,Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia’’ prosimy Zamawiającego o informację w jaki sposób należy potwierdzić należyte 

wykonanie roboty budowlanej wykonanej na własną rzecz przez Wykonawcę.  

Na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać referencje bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, nie może złożyć oświadczenia własnego. Oświadczenie 

własne jest przewidziane w zamówieniach na dostawy i usługi. 

Odpowiedź: wskazane w zapytaniu Wykonawcy rozporządzenie już nie obowiązuje. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku: 

1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w 

zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub 

usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

Przepis powyższy nie zawiera zamkniętego katalogu podmiotowych środków dowodowych, jakimi 

może posługiwać się Wykonawca.  W kontekście zapytania Wykonawcy należy wskazać, że 

dokumentem, który potwierdza wykonanie wymaganej roboty budowlanej może być np. wpis w 

dzienniku budowy lub inny dokument wytworzony w celu potwierdzenia realizacji obiektu 

budowlanego (np. oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego). 
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