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1.Wymagania ogélne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem czgs$ci pomieszczen w Zespole Szkot Specjalnych w Strzegomiu przy Al. Wojska Plskiego16 na dz. nr

490/4.

1.1Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.10kres$lenia podstawowe

[1]

\Antykorozja

Vabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych obiektu
budowlanego

2]

IAprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane s3 w drodze Rozporzadzery
wiasciwych Ministrow

3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w cely
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zalozeniami
rojektowymi

5]

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

6]

robot budowlanych

Bezpieczenstwo realizacji

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa)
organizacja placu budowy 1 prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
lodpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa.
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[8] Budowla lkazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
imaszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu
[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
rzegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
[10] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke|

naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu Z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[11]

Dokladno$é wymiaréw

zgodnos¢ wymiar6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[12]

Dokumentacja budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy,
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

eksigzki obmiarow

[13]

Dziennik budowy

urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w|
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego

[14]

[Elementy robot

wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsluga tyczenie i wykonywanie pomiardéw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych doktadnosd
budowy usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow
[16] Impregnacja powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresja|
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

[17]

Inspektor nadzoru

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
madzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie
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uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[18]

[Inwestor

soba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
ffinansowe na realizacje zamierzonego zadania

[19]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[20]

IKlasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$é betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21]

IKontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatno$cig uzytkowa

[22]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow|
osrednich i zysku

[23]

Kosztorys ofertowy

'Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materiatéw podstawowych

[25]

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania 7
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie|
realizacji robot

[26]

Material budowlany

ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci sktadowych

[27]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedna d
wytworzenia produktu o okre$lonych cechach jakosciowych

[30]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow|
do czasu osiagni¢cia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czeSci obiektu

[35] IPolska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialtow budowlanych
metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych d
okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow|
budowlanych

[37]

IPozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreSlajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow|
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlaneg
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby|
|Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[39]

IProjekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow niezbednych dla zagospodarowania)
placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

[40]

IProtokol odbioru robét

dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy|
robotach remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu

[42]

IPrzepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektul
montazowe budowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub
wjazdoéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbg¢dne do|
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace]
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[45]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy




[46] IRusztowanie konstrukc.jg jednorazowa (navogéi drewni.ana), systemowa. wielokrotnego uzytku (z rur stalowyc.h

lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robot na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci
[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za c

lodpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebna catosé konstrukeyjna lub technologiczna.
zdolnag do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych

Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja.

utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Z1acze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania
lodbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.10pis zadania inwestycyjnego
3.01.2.10pis stanu istniejacego

1.1.1.Lokalizacja
Przebudowywany budynek zlokalizowany jest w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 16 na dzialce nr 490/4.

1.1.2.Zabudowa istniejgca

Na dzialce nr 490/4 w Strzegomiu znajduje si¢ budynek uzytecznosci publicznej nalezacy do Zespolu Szkét Specjalnych w
Strzegomiu podlegajacy remoncie. Budynek wykonany jest jako trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z czgsciowym
poddaszem nieuzytkowym.

3.01.2.20pis przyjetych rozwiazan projektowych

1.2.1.Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont i adaptacje czeSci pomieszczen parteru Warsztatow Terapii Zajeciowej w Zespole Szkot Specjalnych w
Strzegomiu . Dojscie do opracowanej czgsci istnieje wejSciem bocznym na elewacji frontowej, dodatkowe dojscie, ze wzgledu na
warunki ppoz. przewidziano od strony wejscia glownego. Na zewnatrz istniejace schody zewngtrzne i pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych, tym samym zapewniony jest dostgp osobom, poruszajacym si¢ na wozkach do opracowanej czgsci budynku.
Opracowana czgé¢ podzielona jest na dwie strefy: ogélnodostgpna i wydzielona dla osob, korzystajacych z warsztatow.

W pierwszej strefie znajduje si¢ hol, pom. administracyjne i pom. higieniczno-sanitarne. Oprécz WC dla kobiet 1 m¢zczyzn,
pelniacego role pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osoéb niepetlnosprawnych zaprojektowano natrysk (w miejscu
obecnego we dla megzczyzn).

W zwiazku z tym pomieszczenie to zaprojektowano bez przedsionka, z odpowiednio przystosowanymi: wpustem podtogowym,
baterig natryskows, kotara i uchwytami. Przewidziano przesunigcie istniejacego grzejnika na $ciang przy drzwiach oraz demontaz
bojlera , miski ustgpowej i umywalki. We wszystkich pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych nalezy zamontowa¢ termy 51.
Wszystkie w/w pomieszczenia wentylowane sa poprzez przewody wentylacyjne typu”Z”, z rury stalowej kwadratowej o wym.
14x14xm, zamontowanej w S$cianie zewnetrznej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewidziano wentylacje
mechaniczna (wentylatory osiowe), wlaczang automatycznie.

W tej czesci istnieje mozliwo$¢ korzystania z istniejacej klatki schodowej, ktora jest wydzielona p.poz. od reszty budynku. Pod
schodami znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze ze zlewem jednokomorowym, umieszczonym na wys.50cm i z szafg na srodki
chemiczne. Pomieszczenie wentylowane jest poprzez stalowy przewod wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach i zakonczony
typowym kominkiem stalowym.

W drugiej strefie istnieje zespot pracowni: techniczna, ogrodnicza, krawiecka, artystyczna, informatyczna, gabinet rehabilitacyjny
i $wietlica.

Opracowywany projekt zaktada remont i adaptacj¢ pomieszczen sasiadujacych (szatnia i pom.gospodarcze) z obecnymi
warsztatami, w celu utworzenia nowej $wietlicy, bardziej przestronnej z mozliwos$cia wyjscia na przylegly ogrod. W
nowoprojektowanej $wietlicy przewidziano zamontowanie umywalki z baterig i terma 51, zlewu dwukomorowego z baterig i
terma 51, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem i okapem (pochtaniaczem) elektrycznym podiaczenia ist. zmywarki i lodowki. Na
Scianie przewidziano zamontowanie telewizora. W tej czgéci zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna
zintegrowana z istniejaca wentylacja mechaniczng. Szczegdétowy opis wg czesci instalacje sanitarne. W zwiazku z wykuciem
otworu drzwiowego do nowoprojektowanej $wietlicy nalezy przestawi¢ ist. grzejnik na korytarzu. W nowoprojektowanym
pomieszczeniu nalezy dodatkowo zlikwidowaé dwa ist. grzejniki i zmontowac jeden grzejnik o odpowiednich parametrach
termicznych.



W istniejacej $wietlicy zaprojektowano utworzenie pracowni garncarskiej z wydzielonym pomieszczeniem pieca ceramicznego do
wypalania gliny. W zwigzku z w/w zmianami przewidziano demontaz ist. bojlera i montaz termy 51 pod ist. umywalka.
Identyczna terme nalezy umiesci¢ pod ist. umywalka w pracowni artystyczne;j.

Ze wzgledu na ochrong¢ p.poz. przewidziano demontaz istniejacego okna na klatce schodowej i montaz okna nieotwieralnego o
wym. 110x110cm o EI60. Pozostate zabezpieczenia p.poz bez zmian w stosunku do poprzedniego opracowania z 2013r.

1.1Zakres robét objetych specyfikacjami

3.01.2.1 Roboty budowlane

1.1Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

3.01.2.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

1.1.1.Projekt budowlany remontu czgsci pomieszczen Warsztatow Terapii Zajgciowej.

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robét
1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robét dla projektu jw.

2.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

1.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robdét

o Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

o Kierownicy poszczegélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

e Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi oraz pracami
rozbidrkowymi w istniejacym budynku.

1.1Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych przepisoéw i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

l.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialéow nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci



oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$é wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

3.01.2.1Zr6dlo uzyskania materialow

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodta
uzyskaja zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

3.01.2.2Pozyskiwanie materialéw miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatlow do robot.

e Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda sktadowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

o Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

o Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym terenie.

3.01.2.3Inspekeja wytworni materialow

e Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

o W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie

inspekcji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.01.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem i niezaptaceniem.



3.01.2.5Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.1Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.1Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.1Wykonanie robét

3.01.2.10goélIne zasady wykonania Robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

o Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzjg.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.1Kontrola jako$ci

3.01.2.1Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)cze$¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
sposob i formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci podczas transportu,
sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3.01.2.2Zasady kontroli jako$ci Robot

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw i Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

¢ Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy

posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
o Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

3.01.2.3Pobieranie prébek

o Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.



e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigta lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawcg do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.4Badania i pomiary

o Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

o Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

3.01.2.5Raporty z badan

o Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

o Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

3.01.2.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiatlow.

¢ Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenia zgodnos$ci materialtow Robdt z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

3.01.2.7 Atesty jako$ci materialéw

e Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie posiadaé
atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

¢ Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.01.2.8Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e  Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

edate przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robdt,
eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6dlnych elementow Robot,



eprzebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
edaty wstrzymania Robot z podaniem powodu
ezgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robot,
ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
estan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
ezgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
edane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
einne istotne informacje o przebiegu Robot.
¢ Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robot. Obmiary
wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10bmiar robét

3.01.2.10goélne zasady obmiaru robét

e Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

e Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

3.01.2.2Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
e Dlugosci i odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdhuz linii osiowe;.
e Jedli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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e Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3.01.2.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

e Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w catym okresie trwania
Robot.

3.01.2.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiego
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10dbiér robot

3.01.2.1Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgsciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

3.01.2.20dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czgSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

3.01.2.30dbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.
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3.01.2.40dbiér konicowy Robét

¢ Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

o Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

e W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

3.01.2.5Dokumenty do odbioru koficowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Roboét jest protokot koncowego odbioru Robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie :
zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

3.01.2.60dbiér ostateczny

e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru konicowego.

1.1Podstawa platnosci

3.01.2.1Ustalenia ogélne

e Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

e Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

o Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizng bezposrednia,

o warto$¢ materialtdw wraz z kosztami ich zakupu
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e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robodt i w okresie gwarancyjnym

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.1 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegélnych asortymentow Robdt, podano na koncu
kazdego rozdzialu Specyfikacji Techniczne;j.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe
CPV 45111000-8

1.1Wstep

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegoélowe robot rozbiorkowych.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 3.1

3.01.2.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi, a polegajacymi
na:

e  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych

e  Demontaz oktadzin wewngtrznych

e  Rozbidrka konstrukeji z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Rozebranie posadzek betonowych

e  Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

3.01.2.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy
e Nie wystepuja

1.1Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka i usunigciem gruzu stosowac nastgpujacy sprzet:

e  specjalne reczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wplywaé na istniejaca konstrukcje
budynku,
Sprzgt stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
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1.1Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osoéb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez

Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

1.10bmiary robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka jest:

dla konstrukcji betonowych, drewnianych, murowych i podktadu

dla os$cieznic drewnianych, tynkoéw, pokrycia i posadzek oraz stropéw
dla podokiennikéw, rynien i rur spustowych

dla oécieznic okiennych do 2,0 m?

1.1Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogoélne.

3.01.2.1Szczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

S

mb
szt.

a)demontaz istniejacych skrzydet okiennych oraz drzwiowych

b)wykucie z muru oscieznic drewnianych

c)demontaz oktadzin wewnetrznych

d)rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
e)rozebranie posadzek betonowych

f)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + dodatki

g)oplata za przyjecie gruzu i materiatdw z rozbiorki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

1.1Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.

PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i glowne elementy

sktadowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach ciesielskich - szalunkach
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane
CPV 45262500-6

4.1. Sciany murowane
4.1.1.Wstep

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru wykonania §cian murowanych
konstrukcyjnych i dzialowych.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

3.01.2.3Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t $cian murowanych konstrukcyjnych i dzialowych.

3.01.2.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

cegla petna klasy 15,0 MPa

pustaki gazobetonowe

zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa
zaprawa klejowa

cement portlandzki M35

piasek do zapraw

1.1Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem murowych $cian nowoprojektowanych stosowac nastepujacy sprzet:
e  Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna
e  mieszadta do zapraw klejowych;
e  pily mechaniczne do cigcia betonu komérkowego;

e  wyciag jednomasztowy
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robot

Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)wykonanie uzupelnien §cian zewnetrznych z cegly pelnej kl. 15 na gt.11 1/2 cegly
b)wykonanie napraw $cian wewngtrznych oraz zamurowan i przemurowan z cegly petnej kl. 15
c)wykonanie nowoprojektowanych $cian z bloczkéw gazobetonowych

d)wytrasowanie otworéw okiennych i drzwiowych

e)wykonanie nadprozy drzwiowych z belek stalowych dwuteowych

f)wykonanie nadprozy prefabrykowanych

g) wykonanie gniazd pod osadzenie belek stalowych

1.1Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania robot murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrole elementow sktadowych (cegla, bloczki, zaprawa)
e  kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.10bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych jest: Im

1.10dbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania robot $cian murowanych zewnegtrznych, wewnetrznych, konstrukcyjnych, dziatowych i
kominowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposoéb podany w punkcie
4.1.514.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

1.1 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgséci pn. Warunki ogodlne.
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1.1 Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Roboty ogolnobudowlane
CPV 45430000-0

4.2. Roboty posadzkarskie
4.2.1.Wstep

3.01.2.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac posadzkarskich.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

3.01.2.3Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:

e  Przygotowanie i wykonanie podtoza;

e  Polozenie izolacji przeciwwilgociowej;
e  Polozenie izolacji termicznej;

e  Polozenie warstwy wyrownawczej;

e Wykonanie podloza zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;j;

3.01.2.40kreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.50g6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem. 4.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:

Piasek;

Beton B15;

Papa asfaltowa;

Masa asfaltowa gruntujaca;
Ptyty ze styropianu twardego,
Wylewki betonowe/cementowe
Masa samopoziomujaca;

1.1Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowaé nastepujacy sprzet:
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wyciag jednomasztowy,
inny sprz¢t mechaniczny;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robét

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac posadzkarskich.

Przy wykonywaniu podiég na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrdci¢ uwagg, aby podloze gruntowe miato
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczona do minimum $ci§liwosc;

W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowa¢ materialty odporne na wode i wykonaé szczelng posadzke;
Przy wykonywaniu podtdg uwzgledni¢ szczeliny:

o

Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowaé wplyw
rozszerzalnosci cieplnej oraz pgcznienia materialow;

Izolacyjne — oddzielenie podlogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi
od podloza, posadzki od podktadu;

Przeciwskurczowe — w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podktadzie cementowym wykonaé
nacigcie rowne ¥3-% grubosci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na pola o powierzchni max.
36 m?, przy dtugosci boku prostokata max 6 m.

Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;

o

o

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla, dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji niedopuszczalne sa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

Materiaty na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z norma panstwowa lub swiadectwem ITB;

Izolacje z materiatéw bitumicznych wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, za$ z folii z tworzyw
sztucznych nie nizszej niz -15°C,

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta oraz gtadka;

Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:

o

Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie — in. 10 MPa, za$ posadzka — min. 20 MPa,
a na zginanie min. 4 MPa;

W trakcie wykonywania w/w robot temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 5°C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony 1 odkurzony. Jesli podktad wykazuje slady pytu, to nalezy go zagruntowac.

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma o okreslonym spadku. Posadzka
nie powinna wykazywaé nierdwno$ci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy dwumetrowa tata
kontrolng a posadzka wigksza niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki;

Wykonang posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnigciem. Nie nalezy udostgpniaé¢ do
chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. W ciagu 28 dni nalezy ja chroni¢ przed mrozem.

Czysta sucha posadzke z ptyt ceramicznych zakonserwowaé zgodnie z instrukcja zabezpieczania podana prze
producenta;

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podioza;
b)Wykonanie podtoza pod posadzke;
c)Wykonanie projektowanych warstw posadzki.
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1.1Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegélne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

Jakosci uzytych materiatow;
Jako$¢ przygotowanego podtoza;
Jakos$¢ wykonania poszczegdlnych rodzajow posadzek;
Kompletnosci wykonania robot;
kontrolg wykonania catoéci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.10bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowa wykonania prac posadzkarskich jest 1 m?;

1.10dbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegoélne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg¢ postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.2.5 i 4.2.6. Odbiory czeSciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.2.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru roboét podtogowych nalezy odebrac:

e  Materialy — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot zakonczonych;
e  Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
o  Po przygotowaniu podtoza pod izolacjg;

o  Po wykonaniu kazdej izolacji;
o W ramach w/w odbiordéw nalezy sprawdzic:
=  materialy;
*  wytrzymalos¢, rowno$¢, czystosC i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu;
= spadki podtoza lub podktadu;
= cigglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadno$¢ jej potaczenia z podtozem;
=  doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;
= szczelno$¢ izolacji;

e  podktad w nastgpujacych fazach robot;
o  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
o  podczas uktadania podktadu;
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o po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymatosci na S$ciskanie na prébkach
kontrolnych;
o  wramach w/w odbioréow nalezy sprawdzié;

materiatly;

prawidlowos¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;

w czasie wykonywania podktadu jego grubos¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metoda
przekluwania z doktadnoscia do 1 mm);

wytrzymato$¢ podkladu na S$ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania podktadow) dla podktadu cementowego;

réwno$¢ podktadu za pomoca dwumetrowej taty;

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tata dwumetrowa;
prawidlowos$¢ osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (odwodnien liniowych i innych)
przez ogledziny;

prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;

przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
o temperatur¢ pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta);
o  wilgotno$¢ podktadu za pomoca np. aparatu elektrycznego;
o  wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
odbidr koncowy robot podtogowych:
o  wykonang podtoge pordwnac¢ z projektem — ogledziny, pomiary;
o  sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow;
o sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy;
o  sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania posadzek:

1.1Podstawa platnosci

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez oglgdziny ,,wzrokowe”;

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tatg);

sprawdzi¢ potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie);

sprawdzi¢ grubo$¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki);

sprawdzi¢ wytrzymato$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie (probki kontrolne);

sprawdzi¢ prawidlowos$¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
(przez ogledziny);

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stykow materiatdéw posadzkowych (prostolinijno$¢, szerokosce
spoin);

sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow;

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogdlne.

1.1Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-63/B-10143. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie

obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane
CPV 45421100-5

4.3. Wykonanie stolarki i slusarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

4.3.1. Wstep

4.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru roboét dotyczacych wykonania drzwi
drewnianych, stalowych, z ptyt MDF i profili aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi zewngtrznych i wewnetrznych.

4.3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.3.1.1.

3.01.2.1 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania drzwi:
- stolarka drzwiowa drewniana szklona szklem bezpiecznym termicznym w kolorze dab;
- stolarka drzwiowa z MDF laminowana w kolorze biatym;
- §lusarka drzwiowa z profili aluminiowych szklona szkltem bezpiecznym termicznym w kolorze biatym;
- o$cieznice drewniane w kolorze dab;
- o$cieznice z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze biatym;

- o$cieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

3.01.2.20kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.30gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1 Materialy
a. - Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 4.3.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e  MDF, aluminium i stal odpowiadajace normom panstwowym

e  kleje do ztaczy w stolarce okiennej na razone na dzialanie warunkéw atmosferycznych — wodoodporne odpowiadajace
normom przedmiotowym,;

e  okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwa ITB klamki metalowe w
kolorze srebrnym;

b. — Jako$¢ materiatlow stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:

e wilgotnos$¢ bezwzgledna elementéw drewnopochodnych w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-

16%;
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1.1 Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi stosowaé nastepujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1 Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

e  dopuszcza si¢ odchytki od wymiarow otworéw dla stolarki w §cianach zewnetrznych i wewnetrznych murowych i
otynkowanych — po + 10 mm na szerokosci, wysokosci i po przekatne;j;

e  stolarke¢ drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy (w zaleznosci od wysokosci 1 szerokosci
okna od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z norma;

e w osciezach — uszczelnienie styku z drzwiami wykona¢ za pomoca pianki poliuretanowej —obcia¢ jej nadmiar po
catkowitym wyschnigciu;

e przed przystapieniem do wykonania drzwi nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajace z natury (z wykonanych otworow
drzwiowych);

e  po osadzeniu o$cieznicy jej $rodek powinien pokrywacé si¢ z osig otworu drzwiowego w §cianie oscieza. Ponadto
zewnetrzne plaszczyzny oScieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 25
mm, a polaczenia oscieznicy z samg $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byl catkowicie
wypelniony $cianka i zaprawa. Dalej — odleglo$¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem os$cieznicy powinna
wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.

e  ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaréw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu — max. 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Roznice wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wigcej niz 4 mm
na catej dlugosci przekatnej.

e  Przy ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie otwordéw pod osadzenie drzwi

b)Wykonanie obmiaréw otwordw drzwiowych

¢)Montaz o$cieznic i drzwi

d)Uzupehienie ewentualnych ubytkow i doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru technicznego

1.1Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robdt pn. osadzenie stolarki i $lusarki drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

e  kontrole elementoéw sktadowych
e  kontrol¢ wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

1.1 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e  Jednostkg obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem drzwi 1m?il szt

1.10dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wstawieniu stolarki drzwiowej powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu
robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.3.5 i 4.3.6 Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 4.3.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

1.1 Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogoélne.

1.1Przepisy zwigzane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e  PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany 1 BI4/92 poz. 18. PN-88/B-10085
Zmiana 2 oraz pozostale normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementéw budynkoéw. PN-B-
10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane
CPV 45421100-5

4.4. Wykonanie Slusarki okiennej zewne¢trznej
4.4.1. Wstep

4.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania okien
i zgodnie z zestawieniem okien.

4.4.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.4.1.1.

4.4.1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania okien:
- okno (witryny) stalowe nieotwierane o EI60;

- szyby klejone termoizolacyjne w ukladzie od zewnatrz (4-16-4) - przestrzen mi¢dzy szybami wypetniona argonem. Dla
okien nalezy uzyska¢ wspotczynnik Umax=1,1 W/m2K.

4.4.1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

4.4.1.5.0gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.4.2. Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 4.4.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

profile stalowe o EI60;

okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwa ITB
szyby klejone 4-16-4 z wypelnieniem argonem;

kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem okiennym;

izolacja przewwilgociowa i przeciwwodna zgodne z systemem okiennym,

szczeliwa termiczne zgodne z systemem okiennym;

4.4.3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z montazem okien stosowac nast¢pujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e  rusztowania przestawne;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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4.4.4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

4.4.5. Wykonanie robét
Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

dopuszcza si¢ odchytki od wymiarow otworow dla okien w $cianach zewnetrznych — po do max. +3 mm na szerokosci,
wysokosci i po przekatnej;

Ofcieznice okienne nalezy dostatecznie zakotwi¢ w przegrodach budynku. W oknach statych oraz drzwiach kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obciazenia mogly by¢
przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach kazdej ze stron okiennej lub
drzwiowej. Rodzaj i sposob kotwienia podany przez producenta

okna nalezy zamocowac na stalowych ocynkowanych kotwach rozmieszczonych w osciezy (w zaleznosci od wysokosci
i szerokosci okna od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z norma i wybranym systemem okiennym;

zamknigcia szczeliny wokot wypuszczonego okna wykonac z blachy systemu okiennego umozliwiajacego podejscie do
okna opaskami z plyt gipsowo-kartonowych;

wypelnienie szczeliny pomiedzy osadzonym oknem a opaska z plyty gipsowo-kartonowej wykonaé trwaleplastycznie
silikonem,;

w osciezach — uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomoca pianki poliuretanowej lub innego szczeliwa
termicznego wskazanego przez wybranego dostawcg systemu okiennego;

okna na catym obwodzie zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna (sprawdzi¢ szczelnos$¢) zgodna z wybranym systemem
okiennym;

przed przystapieniem do wykonania okien nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajace z natury (z wykonanych otworow
okiennych);

dopuszczalne odchylenia od linii okien w poziomie i pionie do +5 mm na dtugosci elewacji i +5 mm na catej wysokosci
elewacji;

rysunek okien, gabaryty osciezy i szprosOw powinny by¢ zgodny z podanym w zestawieniu okien i drzwi
zewnetrznych;

ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaréw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu — max 1 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 2 mm na calej dlugosci elementow
oscieznicy. Réznice wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wigcej niz 2 mm
na catej dlugosci przekatne;.

Przy ustawieniu okna sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawno$¢ otwarcia w
pozycji ,,mikrowentylacja”.

Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowania okna pod wzgledem termicznym,;

Przed zamontowaniem okna zostawi¢ miejsce na montaz parapetow. Parapety wykona¢ z plyt z tworzywa sztucznego
grubosci 4 cm wg obmiaréow bezposrednich wykonanych przez Wykonawce — zabrania si¢ stosowania zaprawy cem. —
wap. pod montaz parapetow. Po wypoziomowaniu parapetu przestrzen migdzy murem a parapetem wypetni¢ pianka
poliuretanowa, ktorej nadmiar powinien zosta¢ obcigty;

Parapety powinny by¢ wykonane tak, aby calkowicie przykrywaly grzejniki podokienne tj. powinny
wystawa¢ ok. 15 cm przy montazu grzejnikow (po otynkowaniu $cian);

4.4.5.1. Zakres wykonywanych robét

a)Wykonanie obmiaréw otwordéw okiennych ;

b)Sprawdzenie pionowosci i poziomdéw wykonanych otwordéw okiennych na elewacji;

c)Montaz kotew i montaz okien;

d)Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych;

¢)Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego

4.4.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

kontrolg elementow sktadowych
kontrolg wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
kontrolg wykonania izolacji termicznej;
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e  kontrol¢ wykonania izolacji przeciwwodnej;
e  kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

4.4.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.4.7.1. Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowa robdt zwiagzanych z wykonaniem okien jest Im?il szt

4.4.8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegélne etapy wstawieniu okien i parapetow powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 4.4.5. i 4.4.6. Odbiory czgSciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

4.4.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogoélne.

4.4.10. Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkg.

PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i

nakretki kotpakowe.

e  PN-68/M-78010 Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18
2 BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach pn.” demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okienne;j” i transportowych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5.Roboty tynkarskie
CPV 45410000-4

5.1. Roboty tynkarskie — tynk zwykly, tynk renowacyjny i mozaikowy, gladz
gipsowa

5.1.1.Wstep

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych robot tynkarskich.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.1.1.1.

3.01.2.3Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt dotyczacych wykonania roboét tynkarskich
obejmuja:

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii IT i ITI

- Wykonanie tynkodw renowacyjnych drobnoziarnistych

- Wykonanie tynkéw mozaikowych

- Wykonanie gtadzi gipsowych.

3.01.2.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.50g6le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 5.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materialow:

e  Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek
organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich $rednioziarnisty), cement odpowiadajacy
wymaganiom normowym (cement o zawartosci pyldéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wigksza niz 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Tynk mozaikowy

Zaprawa wapienna;

Gladz gipsowa:

Woda zarobowa spelniajgca wymagania normowe przeznaczona do celéw budowlanych;
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1.1Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwiazanych z pracami tynkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

e wyciag jednomasztowy,
e  betoniarka wolnospadowa elektryczna,
e  rusztowania przestawne;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkow: milotki, przecinaki, mtoty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mglawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy malych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub
wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawg,

- do naktadania preparatow gruntujacych - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca gabkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

Zasady wykonywania robot objetych SST

e  Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nastapi spadek
ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkoéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

e  Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapelionych zaprawa spoin na glgbokosci 10-15 mm
od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usung¢ plamy np. z rdzy i substancji ttustych,
a nadmiernie suchg powierzchni¢ zwilza¢ woda.

e  Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzalezniony od podloza. Narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko.

e  Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

e Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zaglebienia stozka pomiarowego — o grubosci 3-4 mm;

e  Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym kierunku;

e Na narzut stosowa¢ zaprawg¢ cementowo-wapienna do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Zaleca si¢ dla prawidtowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasow lub listew. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniang
lub filcowa.

e  Prace zwigzane z wykonaniem tynku renowacyjnego powinny przebiega¢ w nastepujacy sposob:

-skucie istniejacych tynkow co najmniej do wysokosci 100 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen (wysolen, plam)
-oczyszczenie podtoza, usunigcie spoin na gieboko§¢ min. 2 cm, osuszenie i uzupetienie ubytkow w murach ,

-w razie konieczno$ci poprawienia przyczepnosci lub regulacji wlasciwoséci chtonnych podloza nanies¢ obrzutke,
przeznaczona do wstgpnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podlozy mineralnych,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego drobnoziarnistego.
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5.1.5.1. Przygotowanie podloza po tynk renowacyjnego

Usung¢ stary tynk z calej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia, facznie z pasem co najmniej 100 cm powyzej granicy
zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do glebokosci 2 cm. Usungé zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w
tym stare powltoki malarskie oraz osypujace si¢ czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci
wody, zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przecierad
$ciany szczotkami drucianymi.

5.1.5.2. Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ tynk renowacyjny drobnoziarnisty w warstwie o grubosci co najmniej 20 mm.
Wla¢ najpierw ok. 6,5-7,5 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 35 kg tynku renowacyjnego drobnoziarnistego i
intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta srubowego przez ok. 2 min., az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej
konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilo§¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego
podajnika §limakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podioza naklada si¢ zaprawg recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego.

Przygotowang zaprawe tynkarska o gladkiej, trwatej konsystencji 1 nanosi¢ na podloze. Nie miesza¢ ponownie stwardnialego
materiatu. Po wyschnigciu podioza ewentualnie usungé na sucho pojawiajace si¢ na powierzchni $lady soli (przez szczotkowanie).
W przypadku warstw tynku przekraczajacych gr. 20mm oraz w innych, niesprzyjajacych okolicznosciach, naklada¢ tynk
wielowarstwowo. Przestrzega¢ przerwy technologicznej dla tynku spodniego (min. ldzien/mm grubosci warstwy tynku), przed
nalozeniem kazdej kolejnej warstwy. W celu poprawienia przyczepnosci do podloza, kazda spodnig warstwe tynku dobrze
zadrapac¢ przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym).

5.1.5.3. Zakres wykonywanych robot

a)Zamurowanie przebic,

b)Przygotowanie powierzchni;

c)Osiatkowanie elem. stalowych i innych;

d)Naniesienie prepartow grzybobdjczych;

¢)Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wykonanie tynkéw renowacyjnych;
f)Wykonanie tynkéw mozaikowych do wys. min 160cm;

g)Wykonanie gladzi gipsowych;

h)Obsadzenie drobnych elementow;

i)Wykonanie reparacji tynkow;

1.1Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna;
Kontrola jako$ci zaprawy cementowo-wapiennej;
Kontrola jakosci zaprawy tynkéw cienkowarstwowych;
Kontrola jakosci wykonania robdt tynkarskich;
kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Tynk renowacyjny wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow, ale réwniez odpowiednich odstepow
czasowych pomigdzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnoscei,
sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty
nastgpujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielggnacji
stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:
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- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdéw zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cia dokumentacji
powykonawczej.

1.10bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest m’;

1.10dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

e  Bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza;
e  Zasady odbioru tynkow:
o  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna
o  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat. IIT) nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej;
o  Nie wigksze niz 2 mm na 1 m, ale nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokosci i 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysokosci;
o  Nie wigksze niz 3 mm na 1 m ale nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
o Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na 1
m;
o Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i spgcznien na powierzchni tynku (np. wskutek obecnosci nie
zgaszonych czastek wapna) ani trwatych §ladow z zaciekow;
o  Nie dopuszcza si¢ pgknig¢ na powierzchni tynkow;
o  Nie dopuszcza si¢ wykwitdéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
o Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pgcherzy powstalych na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza;
Poszczegodlne etapy wykonania robdt tynkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5.1.5. 1 5.1.6. Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

1.1Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogodlne.

1.1Przepisy zwigzane

e  Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
e  PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139
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PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkow wewnetrznych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe
CPV 45442100-8

6.1. Roboty malarskie

6.1.1. Wstep

6.1.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania prac malarskich wewngtrznych i
zewnetrznych.

6.1.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.1.1.1.

6.1.1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych wylozenia $cian okladzinami
thumigcymi.

ePrzygotowanie podtoza;
eGruntowanie podloza;

eDwukrotne malowanie

6.1.1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

6.1.1.5.0géle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 6.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
e  Farba akrylowa;
e  Farba lateksowa;
e  Materialy gruntujace;
e  Szpachle, szczotki;
1.1Sprzet;

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
o  walki malarskie, pedzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robot

Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
Przed przystapieniem do malowania wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
dokonania wzmocnien.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej i lateksowej wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej
i drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

o  Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

o  W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciaggu doby temperatura nie moze spasé
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych nalezy:
o  Sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

o  Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

o Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powtok;

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
o Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.

Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonia, nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spgkan, rozwarstwien;

o Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukac czysta woda);

o  Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

o  Podloze pod farby akrylowe gruntowac¢ farba akrylowa rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej;

Wymagania odnosnie powtok malowanych farbami akrylowym i lateksowymi:
o  Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ matowo-jedwabisty wyglad pomalowanej
powierzchni.

o Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla, spgkan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych taczen i poprawek;
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o  Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

o Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
producenta farb.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podloza
b)Gruntowanie podtoza;
c¢)Dwukrotne malowanie;

1.1Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  JakoSci uzytych materiatow;

e Jako$¢ przygotowanego podioza;

e Jako$¢ wykonania wymalowaé farbami akrylowymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wezesniej niz po 14

dniach;
e  Kompletno$ci wykonania robot;
e  kontrol¢ wykonania calosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.10bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowg wykonania prac malarskich jest 1 m?*;

1.10dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robodt, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6.1.5. 1 6.1.6. Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogodlne.

1.1. Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powlok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
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PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe
CPV 45431000-7

6.2. Okladziny Scian i podlog plytkami ceramicznymi i gres

6.2.1. Wstep

6.2.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie oktadzin $cian
ptytkami ceramicznymi i podtog ptytkami ceramicznymi oraz ptytkami gres.

6.2.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.2.1.1.

6.2.1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania robot w zakresie oktadzin
$cian ptytkami ceramicznymi obejmuja:
e  Przygotowanie podlozg i ustalenie przyboréw sanitarnych;

e  Ulozenie ptytek ceramicznych;

e  Polozenie plytek gres.

6.2.1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

6.2.1.5.0gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 6.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatlow:

Ptytki ceramiczne $cienne min.20x30 cm

Ptytki ceramiczne Scienne cokotowe 20x8 cm;

Ptytki ceramiczne podtogowe 30x30cm

Ptytki gres podtogowe 30x30cm

Zaprawa klejowa zwykta;

Zaprawa do spoinowania dla ptytek ceramicznych $ciennych do szer. 4 mm;

1.1Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z oktadzinami $cian ptytkami ceramicznymi stosowac nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e sprzet potrzebny do prac zwiagzanych z cigciem i uktadaniem ptyt ceramicznych;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robot
Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Przed wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy:

e  sprawdzi¢ jako$¢ wykonania podtoza;

e  wykonaé zgodnie z dokumentacja wszystkie prace ulegajace zakryciu wraz z wykonaniem odbioréw poszczegodlnych
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

e  wytrasowa¢ wszystkie elementy armatury sanitarnej;
e  wytrasowaé wszystkie elementy stuzace do montazu pochwytéw dla niepetnosprawnych;

e odebra¢ stelaze, podpory, uchwyty itp. elementy montowane docelowo;

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podloza

b)Wykonanie oktadzin $cian do wys. min. 200cm
¢)Wykonanie podtog ptytkami ceramicznymi i gres;
d)Spoinowanie oktadzin z ptytek ceramicznych;
e)Sylikonowanie narozy i polaczen z armatura.

1.1Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania okladzin $cian plytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e JakoSci uzytych materiatow;
e  Kompletno$ci wykonania robot;
e  kontrole wykonania calosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.10bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin $ciennych ptytkami ceramicznymi jest 1 m*;

1.10dbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin $cian i podtdg plytkami ceramicznymi musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt, kontrolujac ich jako§¢ w sposob podany w punkcie 6.2.5. 1 6.2.6. Odbiory czg¢éciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 6.2.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
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sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogoélne.

1.1. Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

e  PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania plytek ceramicznych;
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe
CPV 45421146-9

6.3. Sufit podwieszany

6.3.1. Wstep

6.3.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych.

6.3.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.3.1.1.

6.3.1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem sufitow
podwieszanych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
- przygotowaniem podtoza,

- wykonaniem sufitu.

6.3.1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

6.3.1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materialy

Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 6.3.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢gpujacych materiatow:

Konstrukcja no$na sufitu:

Ruszt z ksztaltownikow z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D zawieszony na stalowych wieszakach
przymocowanych do konstrukcji stropu sktada si¢ z:

- belek gtownych nosnych

- belek poprzecznych

- katownikow przysciennych,
Stalowe naktadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sa powtoka poliestrowa o grubosci min.
20mm na powierzchni licowej, wieszak sprezynkowy z uchwytem o no$nosci nie mniejszej od 950N.

Laczniki i akcesoria:

Wykonaweca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegdlnych systemow i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem podtoza.

Plyty kasetonowe 60x60cm.

1.1Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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1.1Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.1Wykonanie robot

Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego ,
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe, wykonane tynki wewngtrzne.

Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac stata wilgotnos¢ powietrza.

Szczegotowe wymagania dotyczace robot :

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastgpujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do §cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi i kasetonowe mocowanymi za pomoca wkretow co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k powinien skladac si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt
g-k i kasetonowych oraz gérmej .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe
obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany facznik.
Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych i kasetonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz lmm/m.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robot

a)zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysoko$ci podwieszania sufitu;
b)wyznaczenie rozstawu wieszakow;

c)zamocowanie gldwnych profili podtuznych;

d)montaz profili poprzecznych;

e)pokrycie konstrukcji metalowej plytami kasetonowymi;

f)szpachlowanie i cyklinowanie spoin;

1.1 Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu robot
jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i
wymaganiami SST-08.00.
W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii
- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania :
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- odchylenia wymiardw otwordw osciezy
- oceng¢ jakosci szpachlowania

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

1.10bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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6.3.7.1. Jednostka obmiarowa

e  Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych jest 1m?.

1.10dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robodt
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robodt, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6.3.5. 1 6.3.6. Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.3.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogodlne.

1.1Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
. PN-EN -12859 Plyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

. PN-B-79405/Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe

NN R W=

Zestawienie materiatéw uzytych w projekcie technicznym i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét i
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minimalne dane techniczne jakimi nalezy sie kierowac
dokonujgc wyboru materiatéw wykonczeniowych

LP |

Proponowany produkt

Minimalne parametry i wymagania

PODLOGI

Masa samopoziomujgca

Klasa wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu :
F5

Klasa wytrzymatos$¢ na $ciskanie: C 16
Rozptywnos¢: ok.150mm

Max. grubo$¢ warstwy do 10mm

Plytki ceramiczne prasowane na
sucho (gres)

Nasigkliwos$¢ wodna: E<0,5%-Grupa Bl,
Wytrzymalo$¢ na zginanie : min.35 N/mm?
Klasa $cieralno$ci: IV

Wyglad powtoki: matowy

Wielko$¢ plytki podstawowej: min. 30x30cm
Kolory: szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Gatunek I

SCIANY

Tynk renowacyjny
drobnoziarnisty

Klasa zaprawy: CS II wg EN 998-1

Uziarnienie: 0-1,2mm

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 1,5-5,0 N/mm?
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : p ok. 7
Porowatos¢: >40%

Wspolezynnik kapilarnego wchtaniania wody
Wa14:>0,3kg/ m* zgodnie z wymogami WTA

Gtadz gipsowa biata

Przyczepnos¢: min. 0,5MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie : > 1,0 N/mm®
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 2,0 N/mm?
Grubo$¢ warstwy do Smm

Tynk mozaikowy
drobnoziarnisty

Uziarnienie: 0,8mm

Zawarto$¢: substancji statych: ok. 80%
Wypehiacz: barwione piaski kwarcowe
Przepuszczalno$¢ pary wodnej : Klasa V3
Absorpcja pary wodnej: Klasa W3
Przyczepnos¢ :>0,3MPa

Kolory: szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

Bezrozpuszczalnikowa farba
lateksowa

Gestosé: 1,31-1,40g/cm’
Lepkos$¢ Haake: 26-33 dPa *s
Uziarnienie: drobna do 100 um
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Wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) Klasa 2
przy 7m”1

Odporno$¢ na szorowanie: Klasa 1

Wyglad powtoki: satynowy

Kolory: pastelowe (do uzgodnienia z Inwestorem)

Plytki ceramiczne prasowane na
sucho

Nasigkliwo$¢ wodna: E>10%-Grupa BIII
Wyglad powtoki: matowy

Wielko$¢ plytki podstawowej: min. 20x30cm
Kolory: biaty (do uzgodnienia z Inwestorem)
Gatunek |

SUFITY

Farba akrylowa biata

Gesto$é: 1,45-1,54g/ cm’

Lepkos$¢ Haake: 33-53 dPa *s

Zawartos$c czegsci stalych : 52%

Uziarnienie: drobna do 100 pm

Wspoétczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) Klasa 2
przy 7m?1

Odpornos¢ na szorowanie: Klasa 4

Wyglad powtoki: matowy

Panel sufitowy z ptyty gipsowo-
kartonowej o gtadkiej matowo-
biatej powierzchni

Klasa palnosci: A2

Izolacyjnos¢ dzwigkowa: 41 dB

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W/(m'K)
Wymiary:600x600x8mm

Kolory: biaty

STOLARKA I SLUSARKA

10.

Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe pelne ptaskie

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw 27 dB
Klasa mechaniczna: 3

Rama skrzydta z klejonki drewniane;j
Wypehienie- ptyta widrowa otworowa
wzmocniona ramiakiem

Poszycie — ptyta HDF

Pokrycie — okleina CPL HQ

Kolor: biaty

11.

Oscieznica wewngetrzna

Materiat- metal
Pokrycie — okleina CPL HQ
Kolor: biaty

12.

Drzwi wewnetrzne
dwuskrzydtowe aluminiowe

Materiat- ksztalttowniki z aluminium
Wzmocnienie — ksztaltowniki stalowe,
zabezpieczone powloka cynkowa min. 275g/ m?
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Szyby-szkto przezroczyste bezpieczne

Uszczelki- kauczuk etylenowo-propylenowy
EPDM

Listwy przyszybowe- z nieplastyfikowanego PVC z
uszczelka EPDM

Kolor: bialy

13.

Oscieznica wewngetrzna
aluminiowa

Material- ksztattowniki z aluminium
Wzmocnienie — ksztaltowniki stalowe,
zabezpieczone powloka cynkowg min. 275g/ m?
Uszczelki- kauczuk etylenowo-propylenowy
EPDM

Kolor: biaty

14.

Okno przeciwpozarowe
(nieotwieralne)

Klasa odpornosci ogniowej : EI60

Materiat- ksztalttowniki z profili stalowych
Szprosy pionowe i poziome

Szyby-szkto zespolone jednokomorowe 4+16+4
wypelnione argonem z jedng szyba ognioodporng
Wspolczynnik przenikania ciepta: U=1,1 W/(m?K)
Uszczelki- ceramiczne

Wykonczenie — farba proszkowa RAL 9010

15.

Drzwi zewngtrzne
dwuoskrzydiowe ptycinowe

Materiat- drewno debowe klejone trojwarstwowo
Ptycina - panel frezowany ozdobny z wypelnieniem
termoizolacyjnym

Szyby-szkto przezroczyste bezpieczne zespolone
jednokomorowe 4+16+4 wypelnione argonem z
powtoka niskoemisyjna

Wspolezynnik przenikania ciepta: U=1,5 W/(m?’K)
Pokrycie — oktadzina zewng¢trznej lita

Kolor: dab

16.

Naswietle zewngtrzne
(nieotwieralne)

Material- drewno dgbowe, klejone tréjwarstwowo
Szyby-szkto zespolone jednokomorowe 4+16+4
wypetnione argonem z powtoka niskoemisyjna
Wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,1 W/(m*K)
Pokrycie — oktadzina zewne¢trznej lita

Kolor: dab

17.

Oscieznica zewngetrzna

Materiat- drewno debowe, klejone tréjwarstwowo
Pokrycie — oktadzina zewng¢trznej lita
Kolor: dab
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