|. PRACE PODSTAWOWE UJETE W PFU:

20.

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszacymi: 21.
1.1. Sciany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK ,
wykonczenie $cian oktadzing $cienng z ptyt fasadowych prefabrykowanych 22.
mocowanych na klej
1.2 Sciany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK, 22a
wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo - 23
silikonowym), barwionym w masie 24
1.3. Sciany nadziemia - wetna mineralna gr. 14 cm, A = 0,036 W/mK, przeznaczona
do ocieplania $cian 25

2. Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wetny mineralnej gr. 20 cm, A <
0,040 W/mK 26

3. Wymiana oznaczonych (O1 i O2), istniejacych okien drewnianych na okna PCV o 27
wspotczynniku przenikania ciepfa nie nizszym niz U= 0,9 W/m3K; 28

4. Wymiana okna na drzwi zewngtrzne aluminiowe przeszklone o wspoétczynniku nie 29'
nizszym niz U= 0,9 W/m?K;

5. Przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wymiany grzejnikdw na grzejniki stalowe 30
ptytowe wraz z montazem zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi 31'
P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie;

Il. PRACE TOWARZYSZACE PRACOM PODSTAWOWYM: 32

6. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowe;j ’
ocynkowanej, powlekanej; 33

7.  Ocieplenie osciezy; 34'

8. Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 35'

9. Przetozenie instalacji odgromowej; ’

10. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 36
powlekanej; ’

11.  Wymiana krat w oknach piwnic; 37

12. Czyszczenie i malowanie zaluzji okiennych w oknach piwnicznych;

13. Demontaz istniejgcych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac;

14. Demontaz daszka na elewacji pétnocnej;

15. Demontaz uchwytéw do flag, tablic, powtérny montaz po zakonczeniu prac;

lll. PRACE UZUPEENIAJACE UJETE W ANEKSIE PFU:

16. Demontaz istniejgcego daszka w konstrukcji stalowej;

17. Demontaz ptytek na schodach i spoczniku;

18. Demontaz istniejgcej balustrady stalowej, azurowej;

19. Demontaz istniejgcej skrzynki gazowej wraz z przewodem biegngcym po elewaciji;

ELEWACJA WSCHODNIA

Demontaz istniejgcej wciggarki dla urzadzen radarowych;

Demontaz ogrodzenia w konstrukcji stalowej do powtérnego montazu w innej
konfiguraciji;

Demontaz istniejgcych krat (3 szt.) w oknach parteru od strony pétnocnej - Urzad
Stanu Cywilnego;

. Montaz rolet zewnetrznych na oznaczonych oknach (6 szt.);
. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na $cianach piwnic na styku z gruntem;
. Powiekszenie podestu wejsciowego - konstrukcja zelbetowa, wraz z wykonaniem

okfadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych na nowym podescie i istniejgcych
schodach wraz z podestem;

. Wykonanie nowych schodéw do wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnicy

wraz z wykonaniem oktadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych;

. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach w obregbie ryzalitu;
. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach nad wejsciami do budynku;

Wykonanie zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy w konstrukciji lekkiej aluminiowej;

. Wykonanie odwodnienia liniowego przy wejsciu do piwnicy od strony potudniowej

wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej - srodkowa rura spustowa
Wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej - 7 opraw LED $wiecgcych gora/dot;

. Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na dach budynku,

motaz na podkonstrukcji systemowej;

Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na poziom terenu,
mocowanie na podkonstrukcji;

Wykonanie pochylni wraz z balustradg w konstrukcji stalowej;

Montaz nowej balustrady stalowej azurowej na podescie i schodach;

Wymiana drzwi do wezta cieplnego w piwnicy na nowe drzwi stalowe petne o
wspotczynniku U = 0,9 W/m?K;

Wykonanie podkonstrukcji do montazu klimatyzatoréw;

Wykonanie i montaz napisu - "URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA" -
pojedyncze litery mosiezne zamontowane na dystansach, umozliwiajgcych lokalizacje
opraw oswietleniowych pod nimi.

/ZABUDOWA  SASIEDNIA

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ rysunkéw branzowych.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg
obowiagzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét

budowlano - montazowych (wg Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu

Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

- instrukcje, $wiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktéw i

dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢

materiatéw i wykonywanych robot.

Rysunki architektury sa nadrzedne w stosunku do
innych branz
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