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1. Wymiary sprawdzić w naturze.

2. Sprawdzić zgodność rysunków branżowych.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją

obowiązują:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

budowlano - montażowych (wg Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu

Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

- instrukcje, świadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktów i

dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość

materiałów i wykonywanych robót.

Rysunki architektury są nadrzędne w stosunku do

innych branż

Elewacja wschodnia i zachodnia - stan projektowany

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Gmina Góra Kalwaria

05-530 Góra Kalwaria ul.3 Maja 10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul.3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

I. PRACE PODSTAWOWE UJĘTE W PFU:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi:

1.1. Ściany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, λ = 0,031 W/mK ,

wykończenie ścian okładziną ścienną z płyt fasadowych prefabrykowanych

mocowanych na klej

1.2. Ściany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, λ = 0,031 W/mK,

wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo -

silikonowym), barwionym w masie

1.3. Ściany nadziemia - wełna mineralna gr. 14 cm, λ = 0,036 W/mK, przeznaczona

do ocieplania ścian

2. Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wełny mineralnej gr. 20 cm, λ ≤

0,040 W/mK

3. Wymiana oznaczonych (O1 i O2), istniejących okien drewnianych na okna PCV o

współczynniku przenikania ciepła nie niższym niż U= 0,9 W/m²K;

4. Wymiana okna na drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone o współczynniku nie

niższym niż U= 0,9 W/m²K;

5. Przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wymiany grzejników na grzejniki stalowe

płytowe wraz z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi

P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie;

II. PRACE TOWARZYSZĄCE PRACOM PODSTAWOWYM:

6. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na nowe z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej;

7. Ocieplenie ościeży;

8. Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;

9. Przełożenie instalacji odgromowej;

10. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej;

11. Wymiana krat w oknach piwnic;

12. Czyszczenie i malowanie żaluzji okiennych w oknach piwnicznych;

13. Demontaż istniejących budek dla ptaków i ich ponowny montaż po zakończeniu prac;

14. Demontaż daszka na elewacji północnej;

15. Demontaż uchwytów do flag, tablic, powtórny montaż po zakończeniu prac;

III. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE UJĘTE W ANEKSIE PFU:

16. Demontaż istniejącego daszka w konstrukcji stalowej;

17. Demontaż płytek na schodach i spoczniku;

18. Demontaż istniejącej balustrady stalowej, ażurowej;

19. Demontaż istniejącej skrzynki gazowej wraz z przewodem biegnącym po elewacji;

20. Demontaż istniejącej wciągarki dla urządzeń radarowych;

21. Demontaż ogrodzenia w konstrukcji stalowej do powtórnego montażu w innej

konfiguracji;

22. Demontaż istniejących krat (3 szt.) w oknach parteru od strony północnej - Urząd

Stanu Cywilnego;

22a. Montaż rolet zewnętrznych na oznaczonych oknach (6 szt.);

23. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na ścianach piwnic na styku z gruntem;

24. Powiększenie podestu wejściowego - konstrukcja żelbetowa, wraz z wykonaniem

okładziny z płytek ceramicznych, antypoślizgowych na nowym podeście i istniejących

schodach wraz z podestem;

25. Wykonanie nowych schodów do wejścia do pomieszczenia węzła cieplnego w piwnicy

wraz z wykonaniem okładziny z płytek ceramicznych, antypoślizgowych;

26. Montaż zadaszenia szklanego na odciągach w obrębie ryzalitu;

27. Montaż zadaszenia szklanego na odciągach nad wejściami do budynku;

28. Wykonanie zadaszenia nad zejściem do piwnicy w konstrukcji lekkiej aluminiowej;

29. Wykonanie odwodnienia liniowego przy wejściu do piwnicy od strony południowej

wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej - środkowa rura spustowa

30. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej - 7 opraw LED świecących gora/dół;

31. Przeniesienie istniejących jednostek klimatyzacyjnych ze ścian na dach budynku,

motaż na podkonstrukcji systemowej;

32. Przeniesienie istniejących jednostek klimatyzacyjnych ze ścian na poziom terenu,

mocowanie na podkonstrukcji;

33. Wykonanie pochylni wraz z balustradą w konstrukcji stalowej;

34. Montaż nowej balustrady stalowej ażurowej na podeście i schodach;

35. Wymiana drzwi do węzła cieplnego w piwnicy na nowe drzwi stalowe pełne o

współczynniku U = 0,9 W/m²K;

36. Wykonanie podkonstrukcji do montażu klimatyzatorów;

37. Wykonanie i montaż napisu - "URZĄD MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA" -

pojedyncze litery mosiężne zamontowane na dystansach, umożliwiających lokalizację

opraw oświetleniowych pod nimi.
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