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|. PRACE PODSTAWOWE UJETE W PFU:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszgcymi:
Sciany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK ,
wykonczenie $cian oktadzing $cienng z ptyt fasadowych prefabrykowanych
mocowanych na klej
Sciany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK,
wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo -
silikonowym), barwionym w masie
Sciany nadziemia - wetna mineralna gr. 14 cm, A = 0,036 W/mK, przeznaczona
do ocieplania $cian
Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wetny mineralnej gr. 20 cm, A <
0,040 W/mK

20.
21.

22.

22a.

24,

32.

33.

36.
37.

3. Wymiana oznaczonych (O1 i O2), istniejacych okien drewnianych na okna PCV o
wspotczynniku przenikania ciepfa nie nizszym niz U= 0,9 W/m3K;

4. Wymiana okna na drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone o wspotczynniku nie
nizszym niz U= 0,9 W/m?K;

5. Przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wymiany grzejnikdw na grzejniki stalowe
ptytowe wraz z montazem zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi
P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie;

1. PRACE TOWARZYSZACE PRACOM PODSTAWOWYM:

6. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej, powlekanej;

7. Ocieplenie osciezy; 34

8. Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 35'

9. Przetozenie instalacji odgromowej; ’

10. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej;

11.  Wymiana krat w oknach piwnic;

12. Czyszczenie i malowanie zaluzji okiennych w oknach piwnicznych;

13. Demontaz istniejgcych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac;

14. Demontaz daszka na elewacji pétnocnej;

15. Demontaz uchwytéw do flag, tablic, powtérny montaz po zakonczeniu prac;

lll. PRACE UZUPELNIAJACE UJETE W ANEKSIE PFU:

16. Demontaz istniejgcego daszka w konstrukcji stalowej;

17. Demontaz ptytek na schodach i spoczniku;

18. Demontaz istniejgcej balustrady stalowej, azurowej;

19.

Demontaz istniejgcej skrzynki gazowej wraz z przewodem biegngcym po elewac;ji;

Demontaz istniejgcej wciggarki dla urzadzen radarowych;

Demontaz ogrodzenia w konstrukcji stalowej do powtérnego montazu w innej
konfiguraciji;

Demontaz istniejgcych krat (3 szt.) w oknach parteru od strony pétnocnej - Urzad
Stanu Cywilnego;

Montaz rolet zewnetrznych na oznaczonych oknach (6 szt.);

. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na $cianach piwnic na styku z gruntem;

Powiekszenie podestu wejsciowego - konstrukcja zelbetowa, wraz z wykonaniem
okfadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych na nowym podescie i istniejgcych
schodach wraz z podestem;

. Wykonanie nowych schodéw do wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnicy

wraz z wykonaniem oktadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych;

. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach w obregbie ryzalitu;

. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach nad wejsciami do budynku;

. Wykonanie zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy w konstrukgcji lekkiej aluminiowej;
. Wykonanie odwodnienia liniowego przy wejsciu do piwnicy od strony potudniowej

wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej - srodkowa rura spustowa
Wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej - 7 opraw LED $wiecgcych gora/dot;

. Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na dach budynku,

motaz na podkonstrukcji systemowej;

Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na poziom terenu,
mocowanie na podkonstrukciji;

Wykonanie pochylni wraz z balustradg w konstrukcji stalowej;

Montaz nowej balustrady stalowej azurowej na podescie i schodach;

Wymiana drzwi do wezta cieplnego w piwnicy na nowe drzwi stalowe petne o
wspotczynniku U = 0,9 W/m?K;

Wykonanie podkonstrukcji do montazu klimatyzatoréw;

Wykonanie i montaz napisu - "URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA" -
pojedyncze litery mosigzne zamontowane na dystansach, umozliwiajgcych lokalizacje
opraw oswietleniowych pod nimi.

UL_J

UL_J
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UWAGA:

1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Sprawdzi¢ zgodnos¢ rysunkéw branzowych.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano
- montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

- instrukcje, $wiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc
materiatéw i wykonywanych robot.

Rysunki architektury sa nadrzedne w stosunku do innych
branz
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