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|. PRACE PODSTAWOWE UJETE W PFU: 20. Demontaz istniejgcej wciagarki dla urzadzen radarowych;
1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszacymi: 21. Demontaz ogrodzenia w konstrukcji stalowej do powtérnego montazu w innej
1.1.  Sciany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK , konfiguracji; ) '
wykonczenie $cian oktadzing $cienng z plyt fasadowych prefabrykowanych 22. Demontaz istniejgcych krat (3 szt.) w oknach parteru od strony pétnocnej - Urzad
mocowanych na klej Stanu (_Dywilnego;
1.2.  Sciany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK, 22a. Montaz rolet zewnetrznych na oznaczonych oknach (6 szt.);
wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo - 23. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na $cianach piwnic na styku z gruntem;
silikonowym), barwionym w masie 24. Powiekszenie podestu wejéciowego - konstrukcja Zzelbetowa, wraz z wykonaniem
13. Sciany nadziemia - welna mineralna gr. 14 cm, A = 0,036 W/mK, przeznaczona oktadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych na nowym podescie i istniejgcych
do ocieplania $cian ! ’ ’ schodach wraz z podestem;
2. Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wetny mineralnej gr. 20 cm, A < 25. Wykonanie nowych schodéw do wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnicy

0,040 W/mK

3. Wymiana oznaczonych (O1 i O2), istniejacych okien drewnianych na okna PCV o 27
wspotczynniku przenikania ciepfa nie nizszym niz U= 0,9 W/m3K; 28.

4. Wymiana okna na drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone o wspotczynniku nie 29
nizszym niz U= 0,9 W/m?K;

5. Przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wymiany grzejnikdw na grzejniki stalowe 30
ptytowe wraz z montazem zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi 31
P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie;

1. PRACE TOWARZYSZACE PRACOM PODSTAWOWYM: 32

6. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowe;j ’
ocynkowanej, powlekanej; 33

7. Ocieplenie osciezy; 34

8. Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; 35'

9. Przetozenie instalacji odgromowej; ’

10. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 36
powlekanej;

11.  Wymiana krat w oknach piwnic; 37

12. Czyszczenie i malowanie zaluzji okiennych w oknach piwnicznych;

13. Demontaz istniejgcych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac;

14. Demontaz daszka na elewacji pétnocnej;

15. Demontaz uchwytéw do flag, tablic, powtérny montaz po zakonczeniu prac;

lll. PRACE UZUPELNIAJACE UJETE W ANEKSIE PFU:

16. Demontaz istniejgcego daszka w konstrukcji stalowej;

17. Demontaz ptytek na schodach i spoczniku;

18. Demontaz istniejgcej balustrady stalowej, azurowej;

19. Demontaz istniejgcej skrzynki gazowej wraz z przewodem biegngcym po elewaciji;

wraz z wykonaniem oktadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych;

. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach w obregbie ryzalitu;

Montaz zadaszenia szklanego na odciggach nad wej$ciami do budynku;

. Wykonanie zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy w konstrukgcji lekkiej aluminiowej;
. Wykonanie odwodnienia liniowego przy wejsciu do piwnicy od strony potudniowej

wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej - srodkowa rura spustowa

. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej - 7 opraw LED $wiecacych gora/dot;
. Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na dach budynku,

motaz na podkonstrukcji systemowej;
Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na poziom terenu,
mocowanie na podkonstrukciji;

. Wykonanie pochylni wraz z balustradg w konstrukcji stalowej;

Montaz nowej balustrady stalowej azurowej na podescie i schodach;
Wymiana drzwi do wezta cieplnego w piwnicy na nowe drzwi stalowe petne o
wspotczynniku U = 0,9 W/m?K;

. Wykonanie podkonstrukcji do montazu klimatyzatorow;

Wykonanie i montaz napisu - "URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA" -
pojedyncze litery mosigzne zamontowane na dystansach, umozliwiajgcych lokalizacje
opraw oswietleniowych pod nimi.

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ rysunkéw branzowych.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano
- montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

- instrukcje, $wiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc
materiatéw i wykonywanych robot.

Rysunki architektury sa nadrzedne w stosunku do innych
branz
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