|. PRACE PODSTAWOWE UJETE W PFU:

1.

1.1.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszgcymi:
Sciany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK ,
wykonczenie $cian oktadzing $cienng z ptyt fasadowych prefabrykowanych
mocowanych na klej
Sciany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK,
wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo -
silikonowym), barwionym w masie
Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wetny mineralnej gr. 20 cm, A <
0,040 W/mK
Wymiana oznaczonych (01, O2 i O3), istniejgcych okien drewnianych na okna PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta nie nizszym niz U= 0,9 W/m?K;
Przebudowa instalacji grzewczej w zakresie wymiany grzejnikéw na grzejniki stalowe
ptytowe wraz z montazem zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi
P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie;

Il. PRACE TOWARZYSZACE PRACOM PODSTAWOWYM:

III..P

Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej;

Ocieplenie osciezy;

Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;
Przetozenie instalacji odgromowej;

Czyszczenie i malowanie zaluzji okiennych w oknach piwnicznych;

Demontaz istniejgcych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac;
Demontaz daszka na elewacji pétnocnej;

Demontaz uchwytéw do flag, tablic, powtdrny montaz po zakonczeniu prac;

RACE UZUPELNIAJACE UJETE W ANEKSIE PFU:

22.

Demontaz istniejgcych krat (3 szt.) w oknach parteru od strony pétnocnej - Urzad
Stanu Cywilnego;

. Montaz rolet zewnetrznych na oznaczonych oknach (3 szt.);

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na $cianach piwnic na styku z gruntem;

. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach w obrebie ryzalitu;
. Wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej - 7 opraw LED $wiecgcych géra/dot;
. Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na dach budynku,

motaz na podkonstrukcji systemowej;

. Wykonanie i montaz napisu - "URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA" -

pojedyncze litery mosiezne zamontowane na dystansach, umozliwiajgcych lokalizacje
opraw o$wietleniowych pod nimi.

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ rysunkéw branzowych.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N);

- instrukcje, S$wiadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktéw i dostawcow
materiatéw budowlano - instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét.
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