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     INFORMACJE OGÓLNE 
Przedmiot inwestycji. : budowa budynku biurowo-administracyjnego Leśnictwa 
Maciejowice i Cztery Kopce  zlokalizowanego  na działce  nr ewid.  895/18 w 
miejscowości Cztery Kopce, gm. Kozienice .  
 

Inwestor: 
 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kozienice 
ul. Partyzantów 62 
26-670 Pionki 

 

        
  Parametry  budynku 

Długość........................................................ ..     12,64m2                                    
        Szerokość..........................................................    7,44m2                                     
        Powierzchnia zabudowy..................................     83,52m2                               
        Powierzchnia  całkowita ..................................    83,52m2                                
        Powierzchnia  użytkowa ………..……………   68,30 m2                           
        Kubatura............................................................ 513,44m3     
        Liczba kondygnacji : I 
        Wysokość kalenicy      ……………..……………7,04m 
        Wysokość attyki lub okapu  ………..……………3,125m 
 

 
  

I. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. Wstęp  

 1.1.  Przedmiot specyfikacji   
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót 
opisanych w niniejszej specyfikacji.   
  

 1.2.  Zakres stosowania SST   
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1.  
  

 1.3.   Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

  
1.4. Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
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Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.  
  
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego.  

  
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  
  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm.  
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Dokumentacją Projektową i dokona własnej weryfikacji  
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia.  

Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie  
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i 
dostaw.  
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt.   
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w wycenie ofertowej.  
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
:  

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu 
budowy - dziennik budowy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.  
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą 
zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Biuro Projektów. 
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub 
określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością Dokumentacji. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i 
urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.   
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.  
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia 
i odbioru robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz 
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i 
na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę 
energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie 
uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem.  
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Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń konstrukcji  wznoszonej budowli.  

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego 
konstruktora.  
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed  
przekazaniem budowy Inwestorowi.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o:  

- nazwie inwestycji - nazwie inwestora  
- nazwie i adresie biura projektów  
- nazwie i adresie Wykonawcy Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w 

cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .   
 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.   

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

znajdujących się obrębie prowadzonych robót.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).  
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).  
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
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budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401).   

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi 
dokumentami  

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  

 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

3) program zapewnienia jakości.  
1.5.7.2. Projekt organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi 
być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  Powinien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:  

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,  

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; a/ stemplowanie, pomosty, 
daszki, rękawy do zrzutu gruzu  b/ środki ochrony osobistej c/ ogrodzenie i zabezpieczenie 
teren, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu   
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1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
1.5.7.4.   Program zapewnienia jakości.  

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: a) część ogólną opisującą:  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.  
  

1.5.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
1.5.8.1. Informacje ogólne W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: • Rysunki robocze  

• Dokumentacja powykonawcza  
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

 1.5.8.2.  Rysunki robocze  
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.   

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań.  

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:   

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  

4) Tytuł dokumentu  
5) Numer dokumentu lub rysunku  
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6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element  

8) Data przekazania  
1.5.8.3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy  Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.  

 1.5.8.4.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego.  

O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.   

 Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach.  

   Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

2. Spis treści   

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

15. Środki ostrożności  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień 
przełączników sterujących i alarmowych  

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym 
 układów  sterujących i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  
  
2. Materiały i urządzenia  
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2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu  realizacja umowy szczegółowe informacje 

dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru/zarządzającemu realizacja 
umowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.   

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus czasowo zdjęty z terenu wykopów będzie formowany w hałdy i wykorzystywany 
przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę  
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
 
 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru / 
zarządzającego realizacja umowy.  

      Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunieciem i 
niezapłaceniem  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zarządzającego 
realizacja umowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacja umowy.   

2.5. Wariantowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zarządzającego realizacją Umowy o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacja umowy.  
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego realizacja umowy  
  
3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy  
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt.  
  
4. Transport Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na  
polecenie Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.    

  
5. Wykonanie robót Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego 
i Polskich Norm.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.   

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.   

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   

6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacja umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone prze wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego umową będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacja umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań ,wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacji umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
i/lub projektanta, jeśli jego akceptacja jest wymagana.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miła nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i zabezpieczy elementy już wykonane z 
wbudowanymi podejrzanymi materiałami, a odblokuje je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte ,a i udowodnione, że kwestionowane materiały mają 
właściwości wymagane przez projekt.  
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
oznaczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Projektant otrzymuje kopie wyników badań, jeśli tego zażąda tego w trybie nadzoru 

autorskiego, a bez wezwania wyniki badań jakości prac ziemnych oraz jakości specjalnych robót 
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geotechnicznych, w tym wzmacniania podłoża gruntowego, prowadzonych zgodnie ze stosowaną 

szczegółową specyfikacją techniczną.  

  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.   
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.   

  
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
• odbiorowi częściowemu,  
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

 Protokoły odbiorów częściowych,  
 Recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dzienniki budowy (oryginały),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), ;  

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich  
wykonanie.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
  

 9.  Podstawa  płatności  

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  z 
Inwestorem. Cena powinna obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,   
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
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- nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia   
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,     - podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  
UWAGA:  
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - 
Inspektor Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu.  
  
10.  Przepisy 
związane Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno 

zm.).  
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041).  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),  

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków  
technicznych,   

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.  nr 17, poz. 690/,  
  
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  
  
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych:   
  
 

I.ROBOTY ZIEMNE  
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne)  
  
1. Wstęp  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.    
1.2. Zakres stosowania SST   
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1.  

  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia  
robót ziemnych przy budowie budynków:  

- wykopów fundamentowych,  
- zasypek wykopów i nasypów,  
- warstw piasku zagęszczonego do wskaźnika Proctora 0,97 pod warstwy posadzkowe.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

   Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem.  
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 

której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.  

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

Is = pd/pds 
Gdzie:  

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  
                                                        Io=E2/E1  
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Gdzie:   
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S02205,  
           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205.  

  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru stanowią część umowy.   
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu 

działania.  

  
2. Materiały  

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  

2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie 
parametry) i nie zagospodarowany na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z jego wywozem poza terenem 
budowy. 2.3. Kruszywa  

Do warstw pod posadzki na gruncie można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w 
tablicy:  
Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania według  

1  Uziarnienie  
a) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie 

mniej niż:  

   
   

30  

   
   

PN-EN 933- 
1:2000   

   b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, 
%, nie więcej niż:  

   
15     

2  Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż:  

wzorcowa  PN-EN 
17441:2010   
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3  Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
%, poniżej:  

  1  
PN-EN 

17441:2010  
   Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  
  
3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:  
- równiarki,  
- spycharki,  
- koparki,  
- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. Sprzęt powinien być 

dostosowany do warunków robót.  

  
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
  
5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 
projektu technicznego  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.  
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją.  
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu 
ustalenia:   

-  rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  -  nośności gruntu i parametrów 
geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopów.  

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i 
podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.  

5.3. Wykonanie wykopów  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  

Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu 
projektowanego posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu 
należy wykonać ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu.  
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu.  
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.  
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Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.  
5.3.1.  Wymiary wykopów w planie Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do 
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian 
wykopów.   

W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 
izolacji nie mniej niż 0,80 m.  
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie.  

Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  w przypadku 
układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w 
przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.  

 5.3.2.   Nienaruszalność struktury dna wykopu  

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić 
betonem B10.  
5.4. Tolerancje wykonania wykopów Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z 
dokładnością ± 5 cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.  
5.5. Wykonywanie wykopów  
5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym Przy wykonywaniu robót sprzętem 
zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy 
zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:  

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 

dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,  

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 

powstawania nierówności,  

- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,  

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,  

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,  

- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania 
wykopu,  
- zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie.  

5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie  

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:  

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  

- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu,  
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- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,  

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i 
wykopów.  
5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:  

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami  
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być 
ona większa niż średnica płyty),  
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  i 
dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być 
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, 
akceptowanymi przez  
Inżyniera.  

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło  
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97.   
Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm.  

Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę 
oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. Grubości 
poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do 
możliwości technologicznych. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą 
oznaczając moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998.  

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i 
określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych  i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, 
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna.  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.  
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.  

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora.  

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.  
5.7.  Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub 
wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.  
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  

5.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi W wyniku prowadzonych robót budowlanych 
będzie wymagane usunięcie mas ziemnych z terenu  

inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.   
Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwórcą odpadów powstających 

w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  

Roboty budowlane winien prowadzić wykonawca, który posiada na terenie danej jednostki 
administracyjnej prawo wytwarzania odpadów. Wykonawca winien zagospodarować masy ziemne 
zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadami.  

Jeżeli wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu 
budowlanego nie będzie posiadał na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania 
odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót:  

- dla odpadów powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne złożyć informację o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 
30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmiana tej 
działalności wpływająca na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania 
nimi.   
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ 
właściwy do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu 
w drodze decyzji.  
5.9. Odwodnienie robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób 
zapewniający prawidłowe odwodnienie. Na etapie robót budowlanych wykop fundamentowych 
należy zabezpieczyć przed intensywnym dopływem wód atmosferycznych.   
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektów i Zamawiającym.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: o  właściwe ujęcie i 

odprowadzanie wód opadowych o  właściwe 

ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  

W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym.  
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia 
gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych 
wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez 
ich skarpowanie,  
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 
należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku 
nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu.  
  
6. Kontrola jakości robót Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 

SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 −  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

 −  zapewnienie stateczności skarp,  

 −  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,   

 −  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
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6.1. Zasady kontroli jakości robót Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków 
wykonania robót  z warunkami określonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  Przeprowadzenie wszystkich badań 
materiałów i jakości robót związanych z budową należy do Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.  
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu 
badaniu w pełnym zakresie.  
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
6.1.2 Badanie gruntów Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy 
przeprowadzać metodą płyty, a pozostałe metodą Proctora.  
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.  
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną 
oraz zgodne z normami państwowymi.  
6.2. Sprawdzenie wykonania robót Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na 
sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty 
ziemne lub budowle ziemną.  
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i 
ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w 
miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg 
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie 
stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub 
ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu 
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).   
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu.  
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru 
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 
takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym.  
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy.  
  
7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
3 (metr 

sześcienny).    Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m 
  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
  

10. Przepisy związane   
Normy  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
PN-EN-04481:1998  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-EN 1997-2:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  
PN-EN 933-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
PN-EN 1744-1:2010  Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  
PN-S-06102     Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)  
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II. ZBROJENIE,   
kod CPV 45262310-7 Zbrojenie  
1. WSTĘP  
Przedmiot  SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na 
mokro w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa 
Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 
140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.   
1.2. Zakres stosowania  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
  
1.3. Zakres robót  objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia 
elementów monolitycznych:  
– fundamentów, stropów, belek żelbetowych, schodów, płyt żelbetowych posadzek na 
gruncie. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  
związane z: - przygotowaniem zbrojenia,  
- montażem zbrojenia,  

- kontrolą jakości robót i materiałów.  
  
1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w  SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.  

  
2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  2.  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023 - stal A-III, A-I średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
  
3. Sprzęt   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone.  
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4. Transport Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  
5.1. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

  
5.2. Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej  

5.2.1. Czyszczenie prętów W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich 
zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. 
należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia 
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.  

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Prostowanie prętów  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 

przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 
wciągarek.  

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości 
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.  

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.  
Średnica   Kąt odgięcia   

mm   45  90  135  180  

8  -  1.0  1.0  1.0  

10  0.5  1.0  1.0  1.5  

12  0.5  1.0  1.0  1.5  

14  0.5  1.5  1.5  2.0  

16  0.5  1.5  1.5  2.5  

20  1.0  1.5  2.0  3.0  

22  1.0  2.0  3.0  4.0  

25  1.5  2.5  3.5  4.5  

30  2.5  3.5  5.0  6.0  

32  3.0  4.0  6.0  7.0  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i 
drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia  

podaje tabela nr 2  (wg PN-EN 1992-1-1:2008)  
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Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia  
  

Rodzaj prętów  

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle  

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane  

Średnica prętów  
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 

płaszczyzny zagięcia  

Ø < 20mm  Ø≥20mm  
> 100 mm 

oraz  
> 7Ø  

> 50 mm oraz 
> 3Ø  

≤ 50 mm oraz 
≤  3Ø  

Pręty gładkie  2,5 Ø  5 Ø  10 Ø  10 Ø  15 Ø  

Pręty żebrowane  4 Ø  7 Ø  10 Ø  15 Ø  20 Ø  

  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
  
5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  
 5.3.1.1  Zalecenia i wymagania ogólne  

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.   
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.   
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.   

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe 
jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru. Końcówki drutów 
wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie.  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany 
do dziennika budowy.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  

Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju  
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki 
betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności 
zbrojenia do betonu. Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi 
prętami lub warstwami prętów powinny być nie mniejsze niż:  
     
 sI ≥ Ø      
 sI ≥ 20mm  
   sI ≥ dg + 5 mm gdzie :   
  Ø – średnica pręta   dg – 
maksymalny wybór kruszywa  
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Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:  

sI ≥ 1,5Ø  
       sI ≥ 30mm  
       sI ≥ dg + 5 mm  

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.  
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.  

Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:  
- przy zbrojeniu jednokierunkowym    

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm   
120mm dla h ≤ 100mm  

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm    
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 
mm.  
5.3.1.2   Otulenie prętów zbrojenia  

Zgodnie z projektem.   
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać 
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna 
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.   

Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co 
najmniej:       c  ≥ Ø lub Øn  

      c  ≥ dg + 5 
mm gdzie :  
  Ø – średnica pręta   Øn 
– średnica wiązki prętów    dg – 
maksymalny wybór kruszywa  
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty 
rozdzielcze i strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-
EN 1992-1-1:2008)  
  
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu  

Klasa środowiska  1  2a  2b  3 i 4  5a  5b  5c  

Minimalna 
grubość 
 otulenia 
[mm]  

15  20  25  40  25  30  40  

Max stosunek w/c  0,65  0,60  0,55  0,50  0,55  0,50  0,45  

Min  zawartość 
cementu [kg/m3]  260  280  280  300  280  300  300  

  
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości 
nie niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.  
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość otulenia powinna 
wynosić co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  

 5.3.2.1.  Łączenie prętów za pomocą spawania  

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 
prętów:  

• połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych  
• połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  
• połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,  
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• połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  
• połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,  

5.3.2.2.  Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  Dopuszcza 

się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.  

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w 
miejscu znacznych naprężeń.  
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do powierzchni 
zewnętrznej elementu.  
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie 
poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-

1:2008) ls = lb,net 
×

 α1 
≥

 ls,min  

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008 
  ls,min ≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm  

gdzie:  
lb,net -  wymagana długość 

zakotwienia  lb - podstawowa 

długość zakotwienia:  

Minimalna długość kotwienia:  

  -  dla prętów rozciąganych  lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø 

lub 100 mm    -  dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb 

≥ 10Ø lub 100 mm αa = 1    -  dla prętów prostych  

αa = 0,7 -  dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø  

 α1 = 1  -     w strefie ściskanej  

α1 = 1  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 
5 Ø   

α1 = 1,4  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów 

lub odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju 

b < 5 Ø   

α1 = 2,0 -   w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i 

równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 

Ø   

5.3.2.3.  Skrzyżowania prętów Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  

dystansowymi.  
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. 
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami.  
  

 6.  Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tabela nr 4.  
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:  

- średnice użytych prętów  
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie 

powinno przekraczać 3%   
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- różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać ± 2 cm.  
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 

cm a w innych elementach 0,5 cm   
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą 

odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm  
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 

-  powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania  

  
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania 
zbrojenia  
Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka  

Cięcia prętów  
(L – długość pręta wg projektu)  

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m  

20 mm  
30 mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie)  

dla L < 0.5 m  
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m  

10 mm 
15 mm 
20 mm  

Usytuowanie prętów  
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu)  

  < 5 mm  

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu)  

dla h < 0.5 m  
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m  

10 mm  
15 mm 
20 mm  

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)  

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m  

5 mm  
10 mm  
20 mm 
30 mm  

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu)  

b < 0.25 m.  
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. b 

> 1.5 m.  

10 mm 15 
mm  

20 mm 30 
mm  

7. Obmiar robót  
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7.  

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram.   
8. Odbiór robót  

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien 
polegać na sprawdzeniu:   

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach - rozstawu strzemion  
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, - 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
10. Przepisy związane Normy  
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04,  PN-H-84023-05,  PN-H-
84023-06,   
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki  

 PN-H-93215  Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.  
PN-EN 1992-1-1:2008  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
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PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia betonu  

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju  

 PN-ISO 6935-1:1998          Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  wymagania   

 PN-B-03264-2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie.  
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III  BETONOWANIE  
Beton konstrukcyjny  

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)  
1. Wstęp  
Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
żelbetowych elementów w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego 
Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka 
ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1. Zakres stosowania  
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.2. Zakres robót   
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonywaniem konstrukcji żelbetowych:  

- fundamenty z betonu C20/25 ,  
-  wieńce z betonu C20/25,  
- stropy z betonu C20/25,  

 
1.3. Określenia podstawowe  

            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu,  wody, składników mineralnych i  ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  

2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement- wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002.  Magazynowanie:  
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- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach).  

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.  
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie:  

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,  

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.   

 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2. Kruszywo  
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami norm.  

   W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  

 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.   

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:   

- oznaczenie składu ziarnowego,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.  
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 

pełnych badań.  

2.1.3. Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004  

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.  

 2.2.  Domieszki i dodatki do betonów  
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 

i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 

betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę.  

 2.3.  Beton  
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C15/20.   
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie.   
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PNEN-206-1  symbolem K-3.  
  
3. Sprzęt  

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu zgodnego z założoną technologią.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych).   
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  

  
4. Transport   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
4.1. Deskowania Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi 
dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem.  
4.2. Mieszanka betonowa  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru.  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min. przy temp. +15°C  
- 70 min. przy temp. +20°C  
- 30 min. przy temp. +30°C  

4.2.1 Ogólne zasady transportu  
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :  

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),  

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., -  zanieczyszczenia,  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu  stożka 
opadowego.  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:   
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- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 
możliwie najmniejsza,   

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,  

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest 
niedopuszczalne.  

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi 
siłą ludzką  Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki 
następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w  pobliżu 
betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być 
dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio 
do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których  mieszanka jest transportowana na miejsce 
jej ułożenia.  

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.  

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.  
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być 
dokonywane bezpośrednio z betoniarki.  
  
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych Mieszanka betonowa transportowana za 
pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia nie powinna ulegać segregacji lub ubytkowi 
jej części składowych i powinna być w konsystencji co najmniej plastycznej.  
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty 
nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu 
doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. 
Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki 
betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu 
przenośnika. Przenośnik powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy 
jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany 
z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien 
być taki, aby: ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą 
się nie więcej niż 0,1 m/s, przy większych transportach mieszanki betonowej istniała możliwość 
automatycznego zatrzymania  

 całego  układu  przenośników  w  przypadku  zatrzymania  się  jednej  z 
 sekcji,   

przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane 
ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon 
przenośników centralnych.  
  

 Tablica 4.1         Nachylenie taśmy przenośnika  przy transporcie mieszanki betonowej         

Konsystencja 
mieszanki betonowej  

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 
stopniach  

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w górę  

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w dół  

Gęstoplastyczna lub  
wilgotna  

18°  12°  

plastyczna  15°  10°  
  
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do  
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300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej 
ciągłości betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.  

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania 
mieszanki betonowej.  
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 
zbadane na ciśnienie hydrauliczne.  
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na 
podstawie próbnych przepompowań.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.   

W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 

godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.  

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport 
mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 
dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.  

4.2.5 Zalecana odległość przewozu Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od 
rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości :  

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 
wywrotkach,  

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie 
transportu,  

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,  

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 
bez mieszania w czasie transportu.  

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,  
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, -  30 min przy 

temperaturze otoczenia + 30°C.  
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wytwarzanie betonu Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela 
Inwestora, powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym 
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1.  

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, 
o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.  

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może 
być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor 
może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli 
ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny 
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 
lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
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Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej 
przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu 
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie 
może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,55). Konsystencja mieszanek nie 
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w 
odpowiednim punkcie.  
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:  

− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;  

− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 
nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym 
do 31.5 mm.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W 
- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  

 5.2.  Jakość betonu  

W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy 
zwrócić uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu 
była gładka, bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.  

 5.3.  Wykończenie powierzchni betonowych  
Powierzchnie uformowane  
Powierzchnie niewidoczne:  
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót.  
Powierzchnie widoczne:  
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. Wykończenie winno być 
zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.  
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni 
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, 
składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast 
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii 
(pionowych lub poziomych). Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, belek, 
trybun) należy zakosować, aby zapobiec ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, 
zrealizować umieszczając w narożach szalunków listwy.  
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne:  
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. Powierzchnie widoczne:  
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w 
wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 
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betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 
wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie 
gładką i bez śladów kielni.  

 5.4.  Wykonanie deskowania  
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.  

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 
1993-1-6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,  
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-
10:2007  Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie  
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 
być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do 
tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny 
być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.  
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za 
pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być 
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.  
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani 
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań 
lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem.  
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane wodą.  

5.5.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: - wykonanie deskowania, 
rusztowań, usztywnień, pomostów itp., - wykonanie zbrojenia,  

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,   

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie   i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 
ustalających położenie    armatury itd.,  

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  ścian.  
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Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem.  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 
wodą.  

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych  
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem  
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna 
być usunięta.  
5.5.1. Zalecenia ogólne  Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po 
opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, 
obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań 
i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna 
przekraczać 3 m.  

Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m.  
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z  wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 
przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe  urządzenie do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki.  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 

mieszanki,  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją 
usunąć, .  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.   

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane:  

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli,  

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej,  

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 
a następnie wyniki i terminy badań,  

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.   



  38  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 
wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny 
powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są 
w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega 
rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt 
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań 
lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam 
gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji 
przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru 
szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania 
składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej 
przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i 
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru może, jeśli uzna to za celowe, 
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku 
praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.  

5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych.  
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki.  

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.  
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp.  

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy 
stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m,   
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 
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betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: - 25 cm w 
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,  
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu.  

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie:  
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej,  
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,   

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 
wodę,  

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,  

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
elementów i montażu zbrojenia.  

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 
cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym.  
  
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów  

Układanie mieszanki betonowej ścianach  

Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 
wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie 
dłuższych niż 1,5m.  
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m.  

Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również 
o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być 
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym 
zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie 
przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W 
przypadku konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce 
przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3  
Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 
mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.  
Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach, schodach Przy wykonywaniu elementów 
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:  

− przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, − w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory 
wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.  
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Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.  
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.  
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze 
należy instalować po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli 
takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać 
wyglądu konstrukcji.  

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor 
nadzoru nie wyda innych instrukcji  

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej  
części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym 
betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w 
zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony 
przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, 
warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość 
konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej 
nie powinien być dłuższy niż 2 godz.  
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz 
uprzednio ułożonego betonu.  

  B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i 
szczelinach dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny 
tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i 
zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.  

 5.6.  Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty).  

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( 
zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność  i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 
równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
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6. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- szalunków - zbrojenia  
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących  
- cementu i kruszyw do betonu  
- receptury betonu  
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

- dokładności prac wykończeniowych  
- izolacji powierzniowych  
- pielęgnacji betonu.  

6.1. Deskowania Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle 
związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w  rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

6.2. Wymagane właściwości betonu  

6.2.1. Jakość betonów  

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru:  

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,   

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be 
[s],  

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,  

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w 
kształcie sześcianu o bokach 15 cm,   

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,   
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.  
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.  
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, 
który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.  

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów  

 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane 
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego 
przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny 
być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich 
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera 
przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .  
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, 
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będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na 
rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane 
badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 
niżej wymienionych rodzajów betonu:  
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 

10% próbek,   
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.  
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w 
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy 
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi 
uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do 
jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie 
przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój 
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które 
zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez 
Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).  
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba 
trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany 
właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :  

- zmniejszenie modułu sprężystości 20%  
- utrata masy 2%  
- rozszerzalność liniowa 2%  

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, -  8 po cyklach 
zamrażania 10cm/sek.  

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.  

 6.3.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  

 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów 
lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.  
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-EN-
206-1 : -  konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

- wytrzymałość betonu na ściskanie,  

- nasiąkliwość betonu,  

- odporność betonu na działanie mrozu, -  przepuszczalność wody przez beton.  
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 6.3.1. Kontrola 
konsystencji mieszki betonowej   

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki 
betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element 
betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a 
konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:  
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±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,  

±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,  

±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.  
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno 
się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagęszczonej mieszanki.  

6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej  
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczać:  
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych 
w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:  
  

Uziarnienie kruszywa [mm]  0 – 16  0-31.5  
Zawartość  
powietrza  

Beton narażony na czynniki  
atmosferyczne  

3.5 do 5.5  3 do 5  

[%]  
Beton narażony na stały dostęp  

wody przed zamarzaniem  
3.5 do 6.5  4 do 6  

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek 
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona 
w planie kontroli  

3 

jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m 
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek 
na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z 
normą PN-EN-206-1 . Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym 
dojrzewa konstrukcja.  

6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się 
przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3  

3 betonu. Zaleca się 
badanie razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 
5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-
EN206-1  6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu  

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
jeden raz w  

3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m wyciętych z konstrukcji.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-
EN-206- 
1.   
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton  

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz 
na 5000 m3 betonu.   
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-
EN-206- 
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1 .  
 6.4.  Dokumentacja badań  

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 
powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania, - wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), - okres, 
w którym wyprodukowano daną partię betonu.  

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji.  
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych  

 6.5.1. Zakres badań  

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
dotyczyć: - materiałów,  

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia     i 
pielęgnacji,  

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,  

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe}, a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien 
uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia 
zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.  
6.5.2.  Badanie materiałów Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W 
dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normami państwowymi dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.  
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 6.5.3.  
 Badanie deskowań  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 
pomiar instrumentami geodezyjnymi.  
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one 
na sprawdzenie z wymaganą dokładnością.  

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 

stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.  

6.5.4. Badania konstrukcji  
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość  ustawienia części 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  prawidłowość położenia 
budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,  
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych  

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod  badań,  

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.  
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2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować  więcej niż 

5% przekroju danego elementu.  

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.  
  
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych  

Odchylenia  
Dopuszczalne odchyłki 

[mm]  
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego  
pochylenia  
a.) na 1 m wysokości  

  

5  

b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach  20  
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  

  
5  

b.) na całą płaszczyznę  10  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości  
2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych a.) 
powierzchni bocznych i spodnich  

  

± 4  

b.) powierzchni górnych  ± 8  
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  ± 10  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  ± 8  
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  ±  5  
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje 
betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W 
przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 
część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją..  

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.  
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań.  
  
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, schody, słupy 
oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany.  Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3  
  

8. Odbiór robót  
   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  
  
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
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10. Przepisy związane       Normy  

 PN-EN-206-1:2003   Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002  Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i 
 sprężone.  Obliczenia  statyczne i projektowanie.  

 PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu  
 PN-EN-206-1:2003/Ap:2004   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   

PN-EN-107-1:2012  Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku   

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości  
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia  
PN-EN-1008:2004   Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu  
PN-EN 12350-1:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu stożka   
PN-EN 12350-3:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe  
PN-EN 12350-4:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności  
PN-EN 12350-5:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego  
PN-EN 12350-6:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość  
PN-EN 12390-2:2011  Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych  
PN-EN 12390-3:2011  Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  
PN-EN 12390-5:2011  Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań   
PN-EN 12390-6:2011  Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 

badań   
PN-EN 12390-7:2011  Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu   
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem   

 PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 
wiązania.  

 PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 
kapilarnej.  

 PN-EN 480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu. 
 Metody  badań.  Analiza w podczerwieni.  

 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 
substancji.  

 PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

 PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy  
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IV  BETONOWANIE  
Beton podkładowy   

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)  
  

1. Wstęp  
Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu podkładowego 
pod elementy konstrukcyjne w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego 
Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka 
ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.   
1.2. Zakres stosowania  
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót   

   Beton podkładowy pod fundamenty, pod płyty posadzkowe na gruncie.  
   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  

2. Materiały  
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:  

- do pkt 2.1.2. Kruszywo  

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-EN 12620:2004 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, 
krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 
0,5%.  

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu  
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.  
 

3. Sprzęt  
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-03.01.00  
  

4. Transport   
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-03.01.00  

    
5. Wykonanie robót  

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:  
- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32%  

- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3  
- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50  

- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu  

- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest 
niedopuszczalne  

- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach  
- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm  

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:  
 wymiary w planie + 5 cm   rzędne wierzchu betonu + 

2 cm  
 płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 

cm  
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6. Kontrola Jakości Robót  
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:  

- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto 
poniżej 0,5 – W2)  

  
7. Obmiar robót   

   Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-03.01.00.  

8. Odbiór robót  
      Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-03.01.00.  
  
9. Podstawa płatności  

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-03.01.00.  
  

10. Przepisy związane  
      Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-03.01.00.  
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V  ROBOTY MUROWE  
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)  

  

1. Wstęp  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.    

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  

  
1.3. Zakres robót objętych SST  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie budynku biurowo-administracyjnego  
- ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25 cm,   
- ścian nadziemia  z pustaków H+H  gr. 24 cm.   
- ścianek działowych - z elementów gazobetonowych dostosowanych do ścian nośnych,  

- montażu nadproży prefabrykowanych.  
  

 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 

zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Bloczki betonowe Klasa betonu: 15 Wymiary:   

25x25x14 cm – zużycie 73,3 szt/ m3 muru  
25x12x14 cm – zużycie 46,9 szt/ m3 muru  

 zużycie zaprawy cementowo-wapiennej:   na 1 m3 muru bez tynku – 0,18 m3/ m3  
2.3. Pustaki gazobetonowe typu H+H lub równoważne wymiary:   

24x24x59 cm   
zużycie materiałów dla ścian gr. 25 cm:    

pustaków 7,00 szt/m2   
zaprawy   0,025 m3/ m2   

2.4. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy Do 
przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN1008:2004.  
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 
zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych:  
- nie może zawierać domieszek organicznych,   
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- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.  

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:  
 Cement  portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy 
CEM  

III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005  

  
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można 

każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
3. Sprzęt  

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

  Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego. 4. Transport  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  

  
4.2. Transport elementów murowych   
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być 
ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 

odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.  

  
5. Wykonanie robót murowych  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. Mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia 
zazębione końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje 
murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być oC.  
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0 

 5.1.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  

- zakończyć roboty stanu surowego,  

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
 5.2.  Mury z pustaków, kratówek  

Cegły pierwszej warstwy  muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej  aby cegły nie osiadły 

pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych cegieł na 
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narożnikach ścian.  Cegły poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome 

i pionowe ustawienie cegieł kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje 

się młotkiem gumowym. Po ustawieniu cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski 

między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po 

stwardnieniu  zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.    

Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez 
„wyciągania” narożników budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany 
poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem 
elementami przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, 
wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania 
pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.   

Ściany z cegieł można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, 

pod spełnieniu dodatkowych wymagań:  

- cegły nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte  

- do murowania stosuje się zaprawę „zimową”  

- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub 
inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność  za wydaną decyzję. Uszczelnienia  
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym 
uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy 
wypełnić masą trwale plastyczną.  

 5.3.  Nadproża   
W ściankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dł. od 60 do 240 cm należy 
stosować nadproża prefabrykowane typu „L-19” o długości dostosowanej do wielkości otworu. 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej 
strony.   

  
6. Kontrola Jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady   
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6   
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 
wpisów do dziennika budowy.  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

murowych należy do Wykonawcy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji.  
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  
obowiązującymi  zasadami  wiązania.  

W  szczególności  podlega  sprawdzeniu:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

- badanie materiałów   

- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i 
narożnikach   

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru  
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- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia   

- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł  

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru   

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych  

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających   
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna Powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą 
stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i 
usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość 
średnią pomiaru trzech miejsc.  
6.2.2 Badanie materiałów  Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych zaświadczeń  kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy 
i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i z powołanymi normami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm.  
6.2.3  Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.  

6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar.   

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką 
milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy 
oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.  
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.  

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 

muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 

przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.  

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru  

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
lub krawędzią muru.  
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru   

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  

6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków Należy przeprowadzać poziomnicą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - np. 
niwelatorem.  
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  Należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową.  

6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych  

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.   

6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  Należy przeprowadzać w 
trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta 
pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z  wytycznymi wyniki sprawdzenia należy 
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wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i 
doprowadzenia do zgodności z normą.  
  
6.3. Zaprawy  
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy  kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.  

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.  
Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.  
  
7.3. Wielkości obmiarowe   
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
  
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 

Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane Normy  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu    
     
   

powszechnego użytku  

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności   
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe silikatowe  
PN-EN 771-3:2011   Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
PN-EN 772-1:2011   Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na 

ściskanie   
PN-EN 772-11:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji 
wody elementów murowych ceramicznych   

PN-EN 772-16:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów  
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PN-EN 1745:2012  Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych   
PN-EN 1996-1:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  
PN-EN 1996-2:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  
PN-EN 998-1:2004  Zaprawa tynkarska  
PN-EN 998-2:2004    Zaprawa murarska   
PN-B-10104:2005   Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 

określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
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VI. KONSTRUKCJE DREWNIANE  
(kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,   
45422000-1Roboty ciesielskie)  
1. WSTĘP  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachu dla inwestycji: Budowa budynku  
biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  
895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż więźby dachowej 
drewnianej krokwiowo-jętkowej na budynku biurowo-administracyjnym..  
  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 
zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.1. Konstrukcje dachu stanowią:  

w Budynku Lkancelarii 
- krokwie o wymiarach 8*16 cm i rozstawie 90 cm   

- murłaty o wymiarach 14*14 cm  

- jętki o wymiarach 8*16 cm   

 
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C24, według następujących norm 

państwowych:  

- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi  
- PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Drewno iglaste  powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej 
klasy.  

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:  

- 30 mm dla grubości do 38 mm  

- 10 mm dla grubości do 75 mm Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: - 
 10 mm dla szerokości do 75 mm  

- 5 mm dla szerokości >250 mm Wichrowatość: 6% szerokości.  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23%  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% Tolerancje wymiarowe 
tarcicy:  
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Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości do +3 mm lub do –1 mm  
- w grubości do +1 mm lub do –1 mm Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.  

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe :  

- dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości w 

szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilośc  

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, 
w grubości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.  
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
2.2. Łączniki  
Gwoździe należy stosować wg PN-EN 10230-1:2003.  
Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować wg PN-EN ISO 4014:2004, z łbem kwadratowym wg 
PNM-82121:1998.  
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN ISO 4034:2004.  
Wkręty do drewna należy stosować z łbem kulistym wg PN-M 82505:1985.  

2.3. Środki ochrony drewna  

 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania.  

Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczone środkami grzybobójczymi, owadobójczymi o 
własnościach nie toksycznych lub mało toksycznych typu Intoks lub Soltoks R-12 oraz p.poż. 
środkiem  
DREWNOCHRON.  
Do impregnacji mogą być użyte inne środki impregnacyjne dostępne na rynku. Impregnację należy 
wykonać według instrukcji na opakowaniach ze szczególnym przestrzeganiem przepisów BHP, 
obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i 
suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy.  
  
3. Sprzęt  

   Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko 
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją.   
  
4. Transport   Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności.  
  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
5.2. Konstrukcja dachu   Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno 
być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych 
elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonywanych według wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm.  Dopuszcza się następujące odchyłki:  

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach 
rozstawu krokwi  

- w długości elementu do 20 mm  

- w odległości między węzłami do 5 mm  

- w wysokości do 10 mm Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem 
powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. Deskowanie dachu 
– pełne gr.2,5 cm.  

  
6. Kontrola jakości robót  
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.  
  
7. Obmiar robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką  obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania  m2  .  

  
8. Odbiór robót  

   Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
  
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane     

PN-EN 1995-1-1:2010     Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków  

PN-EN 338:2011    Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości  

PN-EN 384:2011    Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych 
właściwości mechanicznych i gęstości  

PN-D-94021:1982     Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi  

PN-EN 844-1:2001    Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy.  

PN-EN 844-2:2000    Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego.  

PN-EN 844-3:2002    Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Cz.3 Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy.  

PN-EN 10230-1:2003    Gwoździe z drutu stalowego. Cz.1 Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia.  

PN-EN ISO 4014:2004    Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  

PN-EN ISO 4034:2004     Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C.  
PN-M 82505:1985        Wkręty do drewna z łbem kulistym.  
PN-ISO 8991:1996    System oznaczenia części złącznych  

PN-EN 912:2011     Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych   
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VII. DACH I  OBRÓBKI BLACHARSKIE  
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych)  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obróbek blacharskich w ramach inwestycji: Budowa 
budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr 
ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstw pokrywczych dachów oraz 
obróbek blacharskich.  

  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz określeniami  
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.   

2.2. Rodzaje materiałów wraz z warstwami dachów  

• Dachówka ceramiczna   
• folia wiatroszczelna  
• łaty na kontrłatach 50/40  
• folia paroprzepuszczalna  
• krokwie drewniane  

Obróbki blacharskie i parapety 
zewnętrzne  
- blachy powlekanej   
  
2.3 Dachówka ceramiczna  
Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na 
opakowaniach termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.   
2.4 Warunki  przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania kruszyw, pap i innych),  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
  
3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów.  

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:  

• stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,  
• przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe  
• ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki  
• Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 

Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.  

• Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym 
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:  

• wymagań użytkowych  
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego  
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego  
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.  

  
4 Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2 Transport materiałów  
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich 
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także 
powinny być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:  

- ilości przewożonego materiału  

- sposobu jego układania na środku transportowym  
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku  

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym  
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu 
używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z 
obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
  
5 Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie.  

5.1 Warunki przystąpienia do robót   
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Izolacje przeciwwilgociowe – przygotowanie podkładu:  
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia.  

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa 
niż 5°C.  

5.2 Pokrycie z dachówki ceramicznej  
Ogólne zasady dla podkładów  

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowej drewnianej powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010  

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci),  

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia.  
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szerokość szczelin 
obwodowych ok.20 mm,  

 −  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty d zawieszania rynny dachowej oraz powinny 
być  

usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
Podkłady z desek – wymagania:  

− deski powinny być zaimpregnowane (zabezpieczone przed zagrzybieniem) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 32% a maksymalna 
szer. 15 cm. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między 
deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów lub po 
sękach o średnicy większej jak 20 mm.  

− przy pokryciu blachą ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe 

ocynkowane, gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z 

blachą,  

Wykonanie robót – pokrycie z dachówki  
Krycie dachówką  na sucho może być wykonane praktycznie w każdej porze roku  
Przed przystąpieniem do układania dachówki  powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.  
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych  rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał  dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 
2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.  
Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej (lub cynkowej) o 
szerokości co najmniej 20 cm; dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi (lub mocowanie systemowe).  
  

 5.3.  Podkład pod pokrycie z dachówek  
  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej.  
Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większym niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej)  
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Równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna jak podano powyżej, z tym że 
łata  
kontrolna powinna być położona co najmniej na 3 krokwiach (przy podkładzie z płatwi)  
Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych   
W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione 
krawędzie wewnętrzne.  
Podkład  z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych:  
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze 0 20 mm (58x50 
mm) Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach.  
Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju dachówek (dla dachówki ceramicznej holenderki 
26-32 cm) W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem 
łaty okapowej.  
Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów  
Wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę środkową wzdłuż kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat.  
Łaty deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania 
w budownictwie.  
  

 5.4.  Krycie dachówką  
Krycie dachówką  polega na układaniu dachówek pojedynczo rzędami od prawej strony połaci 
dachowej na lewą i od dołu ku górze. Aby w  węźle, gdzie spotykają się cztery dachówki, uniknąć 
nakładania na siebie wszystkich czterech dachówek, mają one ścięte ukośnie przeciwległe naroża.  
Dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymogami ogólnymi podanymi w p. 5.1  
Podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny być większe niż1 cm na długości 1 m  3 cm na całej długości styku.  
Poszczególne rzędy dachówek równoległe do okapu  powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone 
rzędy dachówek na długości 7-13 cm  
Zamocowanie dachówek, styki, uszczelnienie, powinny być wykonane zgodnie z systemowym 
systemem technologicznym dla danego typu dachówki.  
  
  

5.5 Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż 
– 150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.   

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

Rynny dachowe i rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny 
być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.  
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Rynny powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany w 
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej  
długości.,   

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm,  
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d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury, spustowe powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  w 
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, d)  leje spustowe – zbiorniczki w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi.  
  
6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Materiały izolacyjne.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg 
ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć 
również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej 
dotyczącej tego wyrobu.  

  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
- dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez 
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza 
niż 0,5 m2.  

- dla obróbek blacharskich – 1 m2.  
- dla rynien  i rur spustowych – 1 mb.  
7.2 Ilość robót   

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  
  
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8..  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
- obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
- obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem  
- wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiaru  
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- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  

- obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-02361:2010  Pochylenia połaci dachowych  
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 508-1:2010  Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal  
PN-EN 508-3:2010  Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal 
odporna na korozję  

PN-EN 612:2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 
strony i rury spustowe łączone na zakład  

PN-EN 607:2005   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 

PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.  
PN-EN 12310-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na 
rozdzieranie --  

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów  

 PN-EN 15976:2011   Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie emisyjności   
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
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VIII. IZOLACJE  
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach 
inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery 
Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , 
obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie:  

Izolacja pozioma fundamentów  
Izolacja pozioma fundamentów z izofolii  
Izolacja ścian – pod pierwszą warstwą bloczków gazobetonowych należy ułożyć przekładkę z papy po-
łączoną szczelnie z izolacją poziomą. 
Izolacja pionowa  
Należy wykonać izolację z emulsji na bazie dyspersji bitumicznych do wysokości min. 30 powyzej te-
renu.  
Izolacja przeciwwilgociowa podłóg  
Izolacja pozioma posadzki z dwóch warstw folii PE  
Izolacje dachu 
Folia paroizolacyjna układana na stropie pod warstwą termoizolacyjną 
Wiatroizolacja  
IZOLACJE TERMICZNE 

 Izolacja fundamentów 
Izolacja fundamentów ze styroduru grub. 15cm  
Izolacja podłogi na gruncie –  
Styropian EPS 100 grub. 15cm 
Izolacja ścian nadziemia   
Izolacja ścian zewnętrznych z wełny mineralnej grubości 20cm. Przy otworach stolarki okiennej i pod 
podokienniki – grub. 3cm. 
Izolacja stropu nad parterem –  
Styropian  grub.  30cm.  Zabezpieczony od góry folią PE. Na folii wylewka z betonu grub. 4,5cm zbro-
jonego siatką. 
 

  
1.4.  Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi normami oraz określeniami  

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
  

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
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           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2.  
  
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne Izolacja pozioma 

pod fundamentami   
wykonana z dwuskładnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej 
wysokoelastycznej masy izolacyjnej z wkładką z tkaniny z włókna szklanego.  Masa izolacyjna – 
wymagania:  
- nie powinna zawierać rozpuszczalników,  

- powinna być odporna na starzenie się, wodę i wszystkie występujące w gruncie substancje 

agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy,   

- powinna posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych,  
- musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia rys,   

- musi gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar,   
- musi posiadać odporność na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys).,  

- musi posiadać odporność na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2.  
Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od raków i rozwartych rys. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi.   

Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, wodorozcieńczalną, 60-procentową 

emulsję bitumiczną.   

Izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych oraz izolacja pozioma góry 
fundamentów  z dwuskładnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej 
wysokoelastycznej masy izolacyjnej  wymagania jw.   
W miejscach szczególnie zagrożonych przez wodę czyli na połączeniu fundament/ściana, 
ściana/odsadzka fundamentowa należy wykonać wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie 
uszczelnienia od wykonania faset i zastosować do tego specjalistyczne zaprawy mineralne lub 
bitumiczne masy izolacyjne.  
Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, wodorozcieńczalną, 60-procentową 

emulsję bitumiczną.   

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych i szczelin skurczowych  
w miejscu szczelin dylatacyjnych i szczelin skurczowych do trwałego ich uszczelnienia - systemowe 
elastyczne taśmy uszczelniające przeznaczone do szczelin dylatacyjnych, szczelin skurczowych 
połączeń ściana/ściana, ściana/posadzka. Taśma powinna:  
- zapewnić elastyczne i trwałe uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej budowli,  
- powinna posiadać wydłużenie przy zerwaniu ≥ 200%,   

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8 N/mm2,   
- odporność temperaturowa w zakresie - 15°C do + 70°C.   

- ponadto powinna być odporna na działanie promieni UV, warunki atmosferyczne, starzenie się, 
roztwory soli, rozcieńczone kwasy i ługi.   
Przy doborze szerokości taśmy uszczelniającej należy zwrócić uwagę na maksymalne 
odkształcenie szczeliny /ruch dylatacji/ i ich szerokość. Taśma naklejana jest na krawędziach 
szczeliny masą izolacyjną i później łączona z bitumiczną izolacją powierzchniową.   
Dopuszcza się możliwość klejenia uszczelniających taśm dylatacyjnych z włókniną poliestrową za 
pomocą żywicy epoksydowej.  
Folia paroizolacyjna  
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  Wymogi techniczne:  
- grubość                 0,20 mm,  
- masa powierzchniowa            190 g/m2,  
- wytrzymałość na rozdzieranie          ≥ 60 N/mm,  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m   
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  w czasie 100 h              
 nie przesiąka - opór dyfuzyjny          
     ≥ 600 m2  hPa/g  

- rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia Papy termozgrzewalne  
Papy termozgrzewalne – materiał samoprzylepny, dostępny na rynku, posiadający aktualne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania. Parametry techniczne:  

- grubość 4,2/4,0 mm,  
- wkładka – siatka szklana -  ciężar wkładki > 200 g/m2  
- warstwy nośne – bitum oksydowany  
- powierzchnia górna – łupek naturalny/talk  
- zrywalność – wzdłuż, w poprzek, na skos > 1000N  

- rozciągliwość – wzdłuż, w poprzek, na skos >2%  

- odporność na ogień i ciepło   
Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 2.3.  Materiały do izolacji termicznych i akustycznych  

Płyty styropianowe  

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe  (PS-E). 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni 
bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane). Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie 
powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura 
płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie 
można było ich oddzielić od siebie. Styropian o winien wykazywać odporność na działanie 
temperatury do 80 C. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, 
stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub 
klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. 
solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. 
abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych 
wyrobów ze styropianem.  Dane techniczne:  
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )  

 CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 
1,80 %  
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ - Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 
mg/(Pa h m).   
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE  
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane - 100,0 kPa  
Wytrzymałość na zginanie – 350 kPa   

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do 
powierzchni płyty wymagana - 150,0; 100,0 kPa ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA  

Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. 
gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia  

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI  

Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na 
piórowpust.  
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach 

technicznych ITB stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.  

Polistyren ekstrudowany   

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń.  
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Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni 
bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane).  
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże 
obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje 
się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą 
nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji 
ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi 
przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ oC.  wody. Styrodur winien wykazywać odporność na 
działanie temperatury do 70 Dane techniczne:  
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,036 W/mK (w temp. 10°C)  

CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana≤ 0,04 

-0,10 % w zależności od gęstości    

GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 i 60 mm, Wymagana >30 kg/m3 

dla styroduru gr. 100 i 120 mm  

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE  

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym: wymagana ≥ 0,50 N/mm2 dla styroduru gr. 50 
i 60 mm, wymagana ≥ 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 i 
120 mm.  

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE   

Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w 

zależności od gęstości  

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA  

Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia 
ognia.  

NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia  
Szczegółowe wymagania dotyczące styrodurów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.  

Wełna mineralna   

Płyty z wełny szklanej wytwarzane są z włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza.   
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na 
całej powierzchni powinna być jednorodna. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą 
cementową, mocować mechanicznie.   

0°C)   

GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana gęstość pozorna > 22 kg/m3  
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 
wymagane≥  5,0 kPa  

ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA zawartość lepiszcza ≤ 10% masy 

KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.  

3  
GĘSTOŚĆ Dopuszczalna odchyłka gęstości od wartości nominalnej ± 10 kg/m 

Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.  
  
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury  

Łączniki do materiałów izolacyjnych  
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Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, 
montowanego przez wbicie.   

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się:  

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  

- małą gęstością  objętościową,  

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,  

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  

- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,  
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,  
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową.    
3. Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2 Sprzęt do wykonania robót Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.   

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.   
  
4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów.  

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.   

Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 
miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres 
producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii, -  wymiary,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany.  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.  
  
5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  
5.2. Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe  5.2.1. 

Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.   
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Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.   
5.2.2. Gruntowanie podłoża  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą 
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby 
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia 
wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy 
umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we 
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.  
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej  
Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec tworzeniu się 
pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych 
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) masą 
izolacyjną. Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny 
etap prac. Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 procesach 
roboczych. Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4mm. Masa 
izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.     
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować zacienienia.  
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda. 
Nie powinno się również pozostawiać izolacji na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać 
bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego.  
Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do 
przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i izolacyjnych do nie 
wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem warstwą z płyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwą z płyt 
polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.    
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym 
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy 
wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub 
ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.   
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą 
izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją 
powierzchniową. Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez 
pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej 
obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. 
Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej następuje w co najmniej 20 punktach na 
danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.  
5.2.4. Izolacje z folii  
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.   

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do 
podkładu. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania powierzchni bez pofalowań i 
załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. 
Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie 
arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą 
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aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą 
dwustronną.  
5.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe papowe – papy termozgrzewalne  

- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż:  

 oo  +50 oC w przypadku pap modyfikowanych   oC w przypadku pap oksydowanych  

- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża  

- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka  

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.  

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

 podłużny 8 cm  
 poprzeczny 12-15 cm  

- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów,  

- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.   

5.3. Izolacje termiczne  
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez 
procesów mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

Przygotowanie podłoża  

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  
Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 
płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę 
tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami 
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wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia 
jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. Ocieplanie 
powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z 
warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do 
siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i 
rodzaju ocieplanej powierzchni.  

6. Kontrola Jakości Robót Ogólne zasady kontroli jakości robót   

podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją 
projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
  
7. Obmiar robót  

2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie  
Jednostką obmiarową jest m 
dokumentacji projektowej.  
  
8.Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano 

w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót,  
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  
8.2. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  

- odbiory międzyfazowe (częściowe)  

- odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  

- jakości materiałów  

- podkładu pod izolację  

- każdej warstwy izolacyjnej  

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną Odbiór 
podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych, - poprawności zagruntowania podkładu,  
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- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), Odbiór 

wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  

- ciągłości warstwy izolacyjnej  
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’  
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 

krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, 

ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  

- występowania ewentualnych uszkodzeń,  

- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 

na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  

8.3. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania 
robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- naprężenia ściskające płyt, - klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
10. Przepisy związane  
PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN-13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe  (PS-E). 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja   
PN-EN 13984:2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku  

do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje  
 i właściwości.  

PN-EN 14909:2007   Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku  do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i 
właściwości.  

PN-EN ISO 9229:2007  Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.  
PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania  
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PN-EN 13501-1:2008  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 
szerokości.  

PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 

PN-EN 1608:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.  

PN-EN 1609:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.  

PN-EN 12430:2000  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod 
obciążeniem punktowym.  

PN-EN 1107-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 
wymiarów.  

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze  

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
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IX. STOLARKA i ŚLUSARKA   
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  

 
1. Wstęp  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1.   

1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST   

 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż:  

- okien zewnętrznych,  

- drzwi zewnętrznych,  

- stolarki drzwiowej wewnętrznej,  
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne 
z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.   

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i wentylacji 

pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z 
okuciami i powłokami malarskimi.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

2.1. BUDYNEK LEŚNICZÓWKI:  
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Okna drewniane z drewna klejonego,  zespolone, jednoramowe, trzyszybowe. Współczynnik 
U=0,90W/m2xK wg kolorystyki. Okno w pomieszczeniu poczekalni- szkło bezpieczne. 
Okna od zewnątrz zabezpieczone żaluzjami antywłamaniowymi. 
Drzwi  
Drzwi zewnętrzne stalowe, z okleiną  drewnopodobną antywłamaniowe wyposażone w 
samozamykacz. Drzwi wyposażone w dwa atestowane zamki w tym jeden klasy C, trzy punkty 
ryglowania, wyposażone w bolce antywyważeniowe. U< 1,3W/m2xK. 
Drzwi wewnętrzne płycinowe, z okleiną drewnianą, ościeżnica  regulowana.  
Drzwi płytowe wypełnienie płytą  wiórową otworową , z okleiną z drewna, z przeszkleniem szkłem 
matowym, ościeżnice  regulowane, okleina drewniana.   Drzwi do  WC  - z podcięciem 
wentylacyjnym.  
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Drzwi wyposażone w klamkę z szyldem, w sanitariatach z blokadą . Wybór okleiny i przeszklenia 
do uzgodnienia z Inwestorem. 
2.3. Parapety wewnętrzne – z konglomeratu.  
2.4. Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej.  
2.5. Okucia budowlane  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.   
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową 
należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie 
zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się 
najwyższe wymagania. Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) 
muszą być wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z 
projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących 
od jednego producenta – dostawcy.  
2.6. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
    
3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do montażu drzwi – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, 
poziomice, rusztowania, podnośniki, żurawie.  

  
4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4   

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, -  znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.   

4.3. Transport materiałów   
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.   
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia 
nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych i okiennych transportować i przechowywać 
skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.   
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami.  
  
5. Wykonanie robót  

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku 
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.  

5.2. Przygotowanie ościeży  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.   

Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.  
5.3. Osadzenie stolarki  

    W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.  

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.  

Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;   
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu.  
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów   
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej.  

Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.  

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych Sprawdzenie kompletności zestawu 
narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji montażowej 
producenta).  

Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości).  

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP.  
Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, 
elementy złączne, elementy wypełniające).  

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji 

projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające).  

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej.  

6.2.3. Prace montażowe  

Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować:  

- sprawdzenie położenia elementów kotwiących,  

- sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,  
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- sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami 
nieprzejrzystymi,  

- sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i 
listew szklenia,  

- sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin 

wewnętrznych,  

- sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem,  

- sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie 
attyki, sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru – wykonania niezbędnych prac 
konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeń.   

- 6.2.4. Badanie jakości wbudowania:  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu 
elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia 
miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych.  

W szczególności powinny być oceniane:  

- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, 
wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm,  

- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i 
porównanie ich z zastosowanymi materiałami,  

- odporność na działanie wysokiej temperatury, -  zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  

 −  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 −  kompletność okuć,   

 −  prawidłowość osadzenia i sprawność działania,   

 −  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   

 −  rodzaj zastosowanych materiałów.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania Jednostką  obmiarową jest:  

- dla drzwi, okien, żaluzji - metr kwadratowy (m2)  

7.3. Wielkości obmiarowe   
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
7.4. Odbiór elementów przed wbudowaniem   
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
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- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice  

   otworów,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   - 
rodzaj zastosowanych materiałów,  

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
 Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
  
8. Przepisy związane  
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia  PN-
EN 12519:2007  Okna i drzwi – terminologia  

 PN-B-05000:1996  Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport  
 PN-EN 12207:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja   

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności  

PN-EN 12978+A1:20122001 Drzwi i bramy – urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z 
napędem.  

Wymagania i metody badań   
PN-EN 1627:2011  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie –

wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1628:2011  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne  
PN-EN 1629:2011  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne  
PN-EN 1630:2011  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na próby ręcznego włamania  
PN-EN 12209:2005  Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 

badań.  
PN-EN 1906:2010  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania  
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny 
zgodności                      elementów konstrukcyjnych.  
PN-EN 1279-5:2006  Szkło budowlane – szyby zespolone  
PN-EN 1096-1:2012  Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja  
PN-EN 1096-2:2012  Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania 

powłok kategorii A,B i S  
PN-EN 1096-3:2012  Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.3:Wymagania i metody badania  

PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
– cz.1:Definicje i opis części składowych  

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
– cz.1:Wymiary i wykończenie obrzeża  

 PN-EN 1279-5+A2:2011  Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena 
zgodności  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania  

 PN-B-02153:2002  Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.  
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Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

   zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych 
Producentów  
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X.  OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN   

45410000-4 Tynkowanie,  
45432210-9 Wykładanie ścian, 

.  
1. WSTĘP  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: Budowa 
budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr 
ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.1. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- tynki gipsowe 
- W pomieszczeniu WC oraz w pomieszczeniu socjalnym między szafkami stojącymi i 

wiszącymi – okładzina z glazury , płytki o wym. 40x60cm. 
- sufity podwieszane z płyt g-k.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. Materiały   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Tynki gipsowe 

 2.3. Materiały do tynków gipsowych  

  

2.3.1. Środek gruntujący  

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do 

betonu lub innych gładkich podłoŜy.  

Produkt gotowy do uŜycia.  

Charakterystyka  

Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej Ŝywicy 

syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni.  

ZuŜycie - ok. 300 g/m2   

Preparat musi posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną .  

2.3.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .  

Wydajność  

1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy  
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30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubości tynku 10 mm.  

Czas na zuŜycie  
Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut.  

Grubość warstwy tynku  

Średnia grubość tynku  10 mm Minimalna grubość tynku  

8 mm  

Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie  25 mm Minimalna grubość 

tynku na podłoŜach niestabilnych przy zbrojeniu całej powierzchni  15 mm  

Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm Przewody podtynkowe 

przykryć warstwą  min. 5 mm  

Parametry wytrzymałościowe  

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2  

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2  

Parametry z zakresu fizyki   

Przewodność cieplna 0,26 W/mK  

Oporność dyfuzyjna 8  

Odporność ogniowa  

Dla grupy P IV a obowiązuje zasada, Ŝe 10 mm tynku jest równowaŜna  

10 mm betonu zwykłego.  

Czas składowania  

3 miesiące od daty produkcji  

nalezy składować w warunkach suchych  
  

Wymiary zgodnie z projektem architektury  
3  

Ścieralność wgłębna: < 130 mm 
Nasiąkliwość: < 0,1 %  

Wytrzymałość na zginanie: średnia  
Odporne na plamienie  
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.  
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. pleśniowo i p. grzybicznie wg 
instrukcji producenta   

2.4.Zaprawy i fugi do płytek ceramicznych  

Podkład gruntujący   
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 

przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.  

 Temperatura stosowania   +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas schnięcia   2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności  
   12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności  

 Zużycie   100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża  
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Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem i 
uszczelnieniem zespolonym.  
Elastyczna powłoka uszczelniająca   
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia 
powierzchni ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.  

 Temperatura stosowania  +5 oC.  
 Czas schnięcia warstwy   1,5-2,5 h  
 Możliwość klejenia   3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy  
 Zużycie  1,0 kg/m2 - dwie warstwy  

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją 
wilgoci wody, np. w łazienkach, zespołach sanitarnych.  Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i 
wysoką zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas dojrzewania   5 min  
 Czas przydatności do użycia  3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)  

 Czas otwartego schnięcia  >30 min  
 Możliwość fugowania  po 24 h   
 Możliwość chodzenia   po 3 dniach  
 Możliwość obciążenia  po 7 dniach   

 Zużycie   1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy   
Fuga   
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o 
łatwej obróbce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.   

 Temperatura stosowania   +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas przydatności do użycia  ok. 2h   
 Możliwość chodzenia   po ok. 12 h  
 Możliwość obciążenia  po ok. 48 h  
 Kolor  wg dokumentacji  
 Zużycie   ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2   

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.   

3.3. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych Do wykonywania robot 
okładzinowych należy stosować:  

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomice  
- wkładki dystansowe,  

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, - pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,  

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
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4.2. Transport płytek ceramicznych  
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  

 
5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. TYNKI  
Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
o należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej OoC.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B – 10100:1997.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych.   

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-
piaskowa)  

Wykonanie tynków zwykłych Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przy wykonywaniu tynków 
zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.  Grubości tynków 
zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą normie PN-B-10100:1997.  
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:  

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z 
zaprawy cementowej M 20,  

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków 
nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,  

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach 
nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.  

5.3. OKŁADZINY CERAMICZNE  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi 
należy zakończyć:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  
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- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  

- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. - Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby.  

Przygotowanie podłoża  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-
kartonowych.  Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 

raków pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być 
płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 

uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez 
raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń.  

Wykonanie podkładu gruntującego.  

Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży 
chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając 
uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm.   
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy 
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do 
uszczelnienia odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych 
zatopić w masę uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.   
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. 
Po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie 
klejowej.  

Okładziny   
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta.  

0. Zaprawa 
klejowa Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut.  
Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 
4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe.  

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin 
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 
spoiny zaprawą do fugowania.  

Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem.  

6. Kontrola Jakości Robót  

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót.  
Płytki ceramiczne  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami:   
 PN-EN 12004:2008   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-EN 14411:2007  Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem budowy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-10100:1970 i 

umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynków,  

- wyglądu powierzchni tynków,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Badania okładzin z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary)  

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku.  

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( 
nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm 
na całej dł. łaty),  

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości  

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.   
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2.  

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych 
ścian.  
  
8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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8.2. Odbiór podłoża i tynków  Odbiór podłoża należy 
przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  

   Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pleśni itp.  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

8.3. Odbiór podłoża i okładzin ceramicznych  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, 
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

- przyczepności do podłoża  

- szerokości i prostoliniowości spoin,  
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
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stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
  
10. Przepisy związane  
NORMY  
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego 

użytku  

PN-EN 459-1:2010  Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek PN-EN 
13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska  
PN-EN 14411:2007  Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12004:2008   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej  
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych  

PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy PN-EN 
520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008   Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
 gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-EN 13964:2005     Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 7050:2011    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-EN 13963:2008    Materiały  do  spoinowania  płyt  gipsowo-kartonowych. 

 Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 14190:2007    Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 13658-1:2009    Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i 

metody badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne.  
PN-EN 10142: 2003     Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno.  
PN-EN 10025:2002    Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10327:2006    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN ISO 2178: 1998   Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości 

powłok. Metoda magnetyczna  
PN-EN ISO 3506-4:2005    Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące  
PN-EN 10162:2005   Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  
   Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego  
PN-EN ISO 11654:1999   Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik   
    pochłaniania dźwięku.  
Norma ISO    Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Inne materiały  
Karty techniczne produktów  
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XI.POSADZKI i PODŁOGI  

(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg)  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w 
ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i 
Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice 
, obręb 0033 Stanisławice 

   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
Zakres robót:   

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach z gresu antypoślizgowego R10, o wym.  
60x60cm , klasa ścieralności 5. Listwy przyścienne / poza WC/  mdf, płaskie. 
  

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami  

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 
adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki.  
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  
2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2.  
2.2 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną 

do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek  (PN-EN 13139:2003)  

   Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności :  
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,  
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

Cement (patrz SST B-04.01.00) 
Kruszywo  
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.  

 2.3.  Posadzki z płytek GRES  
Właściwości płytek w budynku leśniczówki:  

- gres szkliwiony,  
- barwa: wg wzorca producenta,  
- klasa ścieralności: 5  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 0,1%, - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 

N/mm2,  

- odporne na plamienie: 4/5 - twardość wg skali Mahsa 9,  
- antypoślizgowość R10  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: +/- 1,5 mm,  
- grubość : +/- 0,5 mm, - krzywizna: 1,0mm  

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...”  

Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.  
Podkład gruntujący   
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.  

 Temperatura stosowania   +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas schnięcia   2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności  
   12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności  

 Zużycie   100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża  

Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem i 
uszczelnieniem zespolonym.  
Elastyczna powłoka uszczelniająca   
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia 
powierzchni ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.  

 Temperatura stosowania  +5 oC.  
 Czas schnięcia warstwy   1,5-2,5 h  
 Możliwość klejenia   3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy  
 Zużycie  1,0 kg/m2 - dwie warstwy  

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją 
wilgoci wody,  Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i 
wysoką zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas dojrzewania   5 min  
 Czas przydatności do użycia  3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)  
 Czas otwartego schnięcia  >30 min  
 Możliwość fugowania  po 24 h   

Możliwość chodzenia   po 3 dniach  
Możliwość obciążenia 
Zużycie   

po 7 dniach   
1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6 
kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania)  

Fuga   
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Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o 
łatwej obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.   

 Temperatura stosowania   +5 oC ÷ +30 oC  

 Czas przydatności do użycia  ok. 2h   
 Możliwość chodzenia   po ok. 12 h  
 Możliwość obciążenia  po ok. 48 h  
 Kolor  wg dokumentacji  
 Zużycie   ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2   

Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych.  

Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.  

 
2.5. Wycieraczki wg uzgodnień z Inwestorem  
  
3. SPRZĘT  

3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej 
(cementowej)  

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić 
równomierne rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej 
równości powierzchni i ustalonych spadków.  
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.  
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar 
około  
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm  

3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,   
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia 
płytek ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.  
 

 3  Transport  
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.   

Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.   

Panele podłogowe przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych, 
suchych.  
Płytki Gres przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.  

Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do 
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania 
ciągłości dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki.  

Transport i składowanie pozostałych materiałów  
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych 
opakowaniach.  
  

 4  Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowego  Wymagania podstawowe:  

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,  
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- wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie 
– 3 Mpa,   

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,  
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,  

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,  

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna 0C,  
być niższa niż 5  

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem,  

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.  
 5.  Posadzki z płytek GRES   

Posadzki z płytek ceramicznych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 
klejowych i spoinowych.  
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.  
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta.  

Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z SST B-03.01.00.  
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między 
płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:  - 
od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni  - prostolinijność 
spoin max 2 mm na 2 m łacie.  

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.  

Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 

płytek gres) lub z kształtek cokołowych.  

Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić 
pielęgnację przez kolejne 7 dni.  
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować.  
  
6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

Zakres czynności kontrolnych:  

• Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

• Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.  
• Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  

• Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie 
jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 
głuchego odgłosu.  

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne 
powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać 
przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  
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• Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez 

obserwację kierunków spływu rozlanej wody.  

• Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na 
jej długości nie powinno przekraczać 2 mm. • Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości 
wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu.  

  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od  
płaszczyzny i  

krawędzi od linii 
prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji  pionowego  poziomego  

Nie większa niż 1  
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1 
mm i ogółem nie  

więcej niż 2 mm w  
pomieszczeniach do  

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 3  

mm w  
pomieszczeniach  

powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 1 
mm i ogółem  nie  

większej niż 2 mm  
na całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami  

itp.  

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m  

  
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo.  
  
7. Obmiar robót  

 2   
Jednostką obmiarową jest m . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.  

  
8.Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.  
   
9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy  
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PN-EN 197-1:2012  Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego użytku  

PN-EN 459-1:2010  Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska  
PN-EN 14411:2007  Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
PN-EN 12004:2008   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN ISO 10545-4:2012  Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie  

i siły łamiącej  
PN-EN ISO 10545-6:2012  Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych  
PN-EN ISO 10545-16:2012  Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy  
PN-EN 1533:2011  Podłogi drewniane – oznaczenie wytrzymałości na zginanie obciążeniem 

statycznym – metoda badania  
PN-EN 1534:2011  Podłoga z drewna – oznaczenie odporności na wgniecenie  (metodą 

Brinella) – metoda badania  
PN-EN 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe --

Stabelaryzowane wartości obliczeniowe  
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
Inne materiały  

Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów.  
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XII. ROBOTY MALARSKIE   
 (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich 
w ramach budowy: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i 
Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice 
, obręb 0033 Stanisławice 

Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym 
przetargiem:  

• roboty przygotowawcze,   
• gruntowanie przed malowaniem,  
• Ściany malowane farbami ceramicznymi w kolorze jasnym. Sufity / poza 

pomieszczeniami gdzie zaprojektowano sufit podwieszony/ malowane farbami 
ceramicznymi   w kolorach pastelowych .  
  

1.1. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami  
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 podłoże malarskie – powierzchnia (np. 
betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana 
powłoka malarska.   

powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy 

przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-

dekoracyjną. farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

  
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2.  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie.  

- środki gruntujące  
- farby akrylowe – kolory wg projektu   
- farby akrylowe – kolory wg projektu   
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.  

  
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

  
4 Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Farby pakowane  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta.  
  
5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków 

szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową.  

5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować 
preparatami do gruntowania.  
5.3. Wykonywanie powłok malarskich  

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.   
Tynki powinny odpowiadać SST B-11.00.00. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.   

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone 
:  

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC,  

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 
nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) przewidzianych 
pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1.  

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 
malowanie  

Lp.  Rodzaj farby  
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy  

1  
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  
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4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  

5.5.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.  
Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po:  

- wykonaniu białego montażu  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.  
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe techniki 
malarskie  
Nakładanie pędzlem   

• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;   

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 
gruntu w podłoże.   

Nakładanie wałkiem  • Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu 
na prostotę i dużą wydajność;   

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża.  

Natrysk powietrzny   

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  • Należy 

pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. UWAGA!   

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.  

  
6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres 
badań powinny być zgodne normami.    
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed użyciem 
należy sprawdzić:  
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną,  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, - wygląd zewnętrzny farby w 
każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: a/ w przypadku farb ciekłych:  

- skoagulowane spoiwo,  
- nieroztarte pigmenty  
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), -  kożuch,  
- ślady pleśni,  

- trwały, nie dający się wymieszać osad,  

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

- obce wytrącenia,  
- zapach gnilny, b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
- zbrylenie,  
- obce wytrącenia, -  zapach gnilny,  
- ślady pleśni  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora.  
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 
Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
6.2. Badania w czasie odbioru  
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega:  
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.  

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta  

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą 

w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły 

na szmatce ślady farby  

- przyczepność powłoki   

- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie - na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008.  

- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu 
oraz cała badana  powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 
Dziennika Budowy.  
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.   
  
7. Obmiar robót  
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2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i 
farb, Jednostką obmiarową jest m przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowań oraz 
uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  
  
8.Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano 

w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

8.2 Odbiór podłoża   
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.  
8.3 Odbiór robót malarskich:  
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej.  
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.  
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.  
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem  

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 
pozytywne.  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem -  wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  
9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.   

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN-ISO 90-2:2002  Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów i 

pojemności. Cz.2: Pudełka  
PN-EN ISO 780:2001  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe.  
PN-EN ISO 2811-2:2011  Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy   
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja  
PN-EN ISO 7783:2011  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika 
przenikania pary wodnej (przepuszczalności)  

PN-EN 1062-1:2005   Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja   

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć.  
PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.  
PN-C-81502:1962    Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
  



  99  

 
  

XIII. ROBOTY ELEWACYJNE  
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie okładzin elewacyjnych.  
- na ścianach – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska na siatce (metoda lekka, tynk systemowy) 
barwiona w masie na podłożu ocieplenia metodą lekką mokrą (płyty z wełny mineralnej) , tynk 
mozaikowy na cokole budynku. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne 
z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 

styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.  

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.  
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się 

w środku zaprawy klejącej.  

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 

wykończeniową układu ocieplającego.  

Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.  

2. Materiały    
2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.1. System ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą System ocieplenia stanowi 
układ warstwowy składający się z płyt wełny mineralnej, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy 
klejącej i tkaniny szklanej oraz zaprawy tynkarskiej.  
Płyty  są przyklejone do ocieplanej ściany zaprawą klejącą. Dodatkowe mocowanie warstwy 
ocieplającej za pomocą łączników mechanicznych (kołków) – stosowane są w zależności od rodzaju 
podłoża, jego stanu oraz przewidywanych obciążeń.  

W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały:  
- zaprawa klejąca,  
- płyty z wełny mineralnej – wg SST B-07.00.00 - siatka,  
- wyprawa pod tynk (preparat gruntujący),  
- zaprawy tynkarskie strukturalne, cienkowarstwowe,  
- łączniki mechaniczne (kołki rozporowe),  

- taśmy, listwy, materiały do wykończenia szczególnych miejsc elewacji (narożniki, cokoły).  
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Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej to zaprawa służąca do mocowania płyt 
oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ociepleniu budynku metodą 
lekko-mokrą. Dane techniczne:  
Baza:        mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i 
modyfikatorami Temperatura stosowania:  od +5 do +25 0C  

 Czas zużycia:      do 1,5 godz.  
Przyczepność:   do betonu, muru z cegły >0,6 MPa Orientacyjne zużycie:  
mocowanie płyt ok. 5,0 kg/m2  

   warstwa zbrojona ok. 5,0 kg/m2  
Sucha zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że wyrób zmieszany z 
wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami i płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.  
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną lub powinien 
odpowiadać wymaganiom rekomendowanej przez producenta normy.  

2.3.Tynk cienkowarstwowy - system ocieplenia ścian   

System oparty na połączeniu wełny mineralnej z mineralnymi materiałami wykończeniowymi jest 
typem ocieplenia dla budynków wysokich, jak również dla tych obiektów, gdzie zachodzi 
konieczność lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym można dokonywać renowacji starych 
budynków jak i ocieplać nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować 
zaprawę tynkarską  silikonową barwioną w masie. Zaprawa powinna być dopuszczona do 
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  
załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.  

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty wełny mineralnej mocowanej kołkami i 
klejem do ściany żelbetowej lub ściany z pustaków ceramicznych. Zastosowana siatka z włókna 
szklanego powinna odpowiadać wymaganiom  PN-92/P-85010.   
  
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5. i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Wykonywanie robót fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. Roboty z rusztowań można rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu 
rusztowań do eksploatacji.   

Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:  
- mieszadeł elektrycznych  
- pac ze stali nierdzewnej -  pac z PCV   
- pędzli i wałków malarskich  
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4. Transport      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w 
umowie.  
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia 
musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.  
Po wyschnięciu podłoża po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia wełny mineralnej. W 
tym celu należy przykleić 8-10 próbek wełny o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach.  
Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny. Jeżeli wełna 
ulegnie rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. 
Jeżeli próbki wełny oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, to znaczy, że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone. Należy wówczas jeszcze raz przygotować 
powierzchnię podłoża.  

5.3. Przyklejenie płyt  Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych 
muszą być zamontowane okna, drzwi, żaluzje, parapety, uchwyty do rur spustowych itp..  

Płyty z wełny należy przyklejać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. 

Wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka.  

Do klejenia należy stosować zaprawę specjalistyczną. Najlepiej stosować wszystkie materiały w 
jednym systemie ocieplenia np. STO lub równoważnym.  
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku 
minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania.  
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem 
mijankowego układu spoin.  

5.4. Nakładanie zaprawy klejącej na wełnę i wtopienie siatki szkleni 
(wykonanie tzw. warstwy zbrojonej). Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji z 
wełny i stworzenie mocnego i trwałego podkładu pod tynk oraz przeniesienie obciążeń 
cieplnych elewacji. Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt z wełny mineralnej.  

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy- osadzić narożniki 

ochronnena narożach ścian budynku, na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, otworów 

okiennych, - wszystkie naroża otworów należy wzmocnić przez przyklejenie siatki.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od 
dylatacji.  

5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych  

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na 
podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko.  

Warstwy ocieplenia z wełny mineralnej wykonywać zgodnie ze specyfikacją „Izolacje”.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność 

względna powietrza nie może być zbyt wysoka.  
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Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.  

Przed użyciem, gotową mieszankę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. 
Zaleca się mieszanie zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie 
w miarę zużywania zaprawy.  

Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami 
kolistymi. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie 
regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż 
może to być przyczyną plam o innym odcieniu.  
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.  
Listwy systemowe - profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) 

montować zgodnie z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane 

materiały.  

  
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.  
6.1. Badania w czasie robót tynkarskich Częstotliwość oraz 

zakres badań powinny być zgodne normami.    
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  
6.2. Badania w czasie odbioru  
 Badania tynków i okładzin zewnętrznych powinny być przeprowadzane w taki sposób aby 
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynków,  

- wyglądu powierzchni tynków,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

7. Obmiar robót  
   Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7  

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

2 okładzin zewnętrznych po odjęciu powierzchni otworów okiennych  
Jednostką obmiarową 
jest m i drzwiowych.  
  
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.  
  
9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.  
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10. Przepisy związane   

PN-EN IOS 6946:1998    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia   
PN-EN 771-6:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego  
PN-P-85010:1992    Tkaniny szklane.  
PN-EN 15824:2010  Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 

organicznych    
PN-C-81913:1998    Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-ISO-9000  

Inne dokumenty:  

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.  

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych. Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.  
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XIV. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg   

1.Wstęp  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach budowy: Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

1.2. Zakres stosowania SST   
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni na:  

  - Chodniku  

- miejscach 

parkingowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00 
„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  Nie występują  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania koryta I 

profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
- koparek  z  czerpakami  profilowymi  (przy  wykonywaniu  wąskich 
koryt,  małych  powierzchniach),  
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 
powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez  
Inżyniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 5.4. 5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od podanego w tablicy 1.   
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)   

Strefa korpusu  Minimalna wartość Is  

Górna warstwa o grubości 20 
cm  

1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża  

   
0,97  

   
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +10%.  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 
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jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm.  

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm. 6.2.3. Spadki poprzeczne  

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.2.4. Rzędne wysokościowe  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12. Jeśli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.  

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.  

8. Odbiór robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  

10. Przepisy związane   
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Normy  
 PN-B-04481:1998      Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne PN-EN 
1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5:  

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
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XV. WZMOCNIENIE PODŁOŻA z PIASKU STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM  Rm=2,5 Mpa   

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża z piasku 
stabilizowanego cementem dla dróg i placów w ramach inwestycji: : Budowa budynku  biurowo-
administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część 
działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.2. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wzmocnienia 
podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy   10cm – pod opaskę 
, 5cm chodnik chodnik 
 
1.3. Określenia podstawowe  

  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Cement  

   Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały:   

Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012.  
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.  

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012  

Lp.  Właściwości  
Klasa cementu  

32,5  

1  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków  

   
16  

   - cement hutniczy  16  
   - cement portlandzki z dodatkami  16  

2  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5  

3  Czas wiązania:  

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  

   
60  

   - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h  12  

4  Stałość objętości, mm, nie więcej niż  10  

  



  109  

2.3. Piasek  
   Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w tablicy 3.  

  Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4. Tablica 3. Wymagania dla 
kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem   
 Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania według  

1  Uziarnienie  
c) a)     ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, 

%, nie mniej niż:  

   
   

30  

   
   

PN-EN 933- 
1:2012   

   d) b)    ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm,   %, nie więcej niż:  

   
15     

2  Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż:  

wzorcowa  PN-EN 
17441:2010   

  
  Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  

2.4. Woda  

 Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu 
jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem.   

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

   Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem, należy stosować:  

a. wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu 

oraz objętościowe dla wody,  

b. układarki i równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,  

c. walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania  

d. w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne  

4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2 Transport cementu, wody lub mieszanki  

Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób 
zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki 
należy stosować samochody samowyładowcze.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2 Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  

    Zawartość cementu w mieszance kruszywa: gruntu stabilizowanego cementem nie może 

przekroczyć 8% w stosunku do masy suchego gruntu.  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej według normalnej  
próby Proctora, zgodnie z PN-04481:1988 z tolerancją +1% i –2%. Zaleca się taki dobór mieszanki, 

aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w pkt. 6.2.  
niniejszej 
Specyfikacji. 5.3. 
Grubość warstwy 
Pod nawierzchnię 
dróg 
wewnętrznych 
grubość warstwy 
wzmocnionego 
podłoża cementem  
Rm=2,5 MPa 
wynosi 15 cm.  
5.4. Warunki atmosferyczne Warstwa podłoża wzmocnionego cementem nie może być 
wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2 °C oraz wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji  cementem jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2 °C w czasie 
najbliższych 7 dni.     
5.5. Przygotowanie podłoża  

 Przed wykonaniem warstwy wzmocnionego podłoża cementem, podłoże (grunt rodzimy, 
nasypowy) należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne 
i zagęszczenie.  

5.6. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża Do przygotowania mieszanki należy 
stosować betoniarkę przeciwbieżną typu cyklicznego z automatycznym dozowaniem składników. 
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka 
stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania piasku i cementu 
oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone 
w stosunku do masy poszczególnych składników:  

- piasek ± 3%, cement±0,5%, woda ± 2% w stosunku do wilgotności optymalnej.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy ( 15 cm) po zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Przed ułożeniem 
mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą.  
5.7. Zagęszczenie  

Zagęszczenie warstwy podłoża wzmocnionego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczynać się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. Dla przyjętej technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych, operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora. Specjalną uwagę należy 
poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz 
wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na 
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pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

5.8. Pielęgnacja warstwy podłoża wzmocnionego cementem  

 Warstwa podłoża wzmocnionego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 
Wykonawcę powinien być  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Właściwości podłoża wzmocnionego cementem Wytrzymałość podłoża wzmocnionego 
cementem dla warstwy o Rm=2,5 MPa powinna wynosić: wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą, po 7 dniach –1,0 do 1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do 2,5 MPa ; wskaźnik 
mrozoodporności co najmniej 0,6.   

6.3. Zakres badań kontrolnych  

6.3.1 Wilgotność mieszanki   
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki z tolerancją +10% -20% jej wartości.  

6.3.2 Zagęszczenie warstwy  

Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00, oznaczonego zgodnie z normą PN-EN 04481.  

6.3.3 Grubość warstwy podłoża wzmocnionego cementem  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +1 cm.  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy podłoża wzmocnionego piaskiem 

stabilizowanym cementem  
6.4.1 Równość wzmocnionego podłoża  

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego pasa ruchu .  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą .  

Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.  
6.4.2 Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
6.4.3 Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą lub plano grafem.   

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.  

Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm.  
6.4.4 Spadki poprzeczne   
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 
w tablicy 2. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 
%.  
6.4.5 Rzędne ulepszonego podłoża  

Różnice między rzędnymi wysokościowymi wykonanej warstwy i projektowanymi nie powinny 
przekraczać –2 cm, + 0 cm.  
6.4.6 Grubość warstwy ulepszonego podłoża Grubość warstwy należy mierzyć przez 
wykonanie otworów na całej jej głębokości, w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi, natychmiast 
po zagęszczeniu warstwy.  

Grubość wykonanej warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż + 10%,-
15%  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 Mpa, grubości warstwy 15 cm i Rm=1,5 Mpa, grubości warstwy 15 cm.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne.   

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 197-1:2012   Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  

 PN-EN 196-1:2006   Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 933-1:2012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego -- Metoda przesiewania   
PN-EN 1744-1:2010  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu  

 PN-B-04481:1988   Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem.  
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XVI. PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE  

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie drogowe dla inwestycji: Budowa budynku  
biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  
895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie :  
-podbudowa z kruszywa 0-31mm grub. 25cm – ubita  miejsca postojowe 
- warstwy gr.20 cm pod chodnik.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  

  Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102:1997.  Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-S-06102, dla kruszywa 
na podbudowę zasadniczą. Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jest kruszywo o 
uziarnieniu zgodnie z projektem technicznym. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.   
2.3.3. Woda  
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  Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 
kruszywa wg PN-EN 1008:2004.  
2.3.4.  Źródła poboru materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki 
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów.  
  
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, równiarki lub układarki  kruszywa do rozkładania materiału, walce ogumione, walce stalowe 
gładkie wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych.   

4.  TRANSPORT  

   Wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.                 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa ulepszonego podłoża.   5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu. 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
 Grubość warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwach grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej.  Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
5.5. Utrzymanie podbudowy   
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
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spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST BD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 6.3. 
Badania w czasie robót  
6.3.1 Uziarnienie mieszanki  
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

6.3.2. Wilgotność mieszanki   
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora z tolerancją +10% -20%.  6.3.3. Zagęszczenie podbudowy  

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E
2  ≤   2,2  

        
E1 

6.3.4. Właściwości kruszywa  

   Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  

Inżyniera.  
  
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.2.1. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
6.2.2. Równość podbudowy  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.  

Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 

10%. 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.    
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy   

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
 PN-B-04481:1988   Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych PN-S-
96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  
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XVII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i 
Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice 
, obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.  
3 cm na opasce.  

 1.4 . Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 
elementów. 1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa – mieszanka cementu i piasku stosowana do 
ułożenia nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia krawężników i obrzeży.  
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (np. Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:  

- długość i szerokość ± 3 mm  

- grubość ± 5 mm  

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  
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3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące 
warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych  

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych,  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 

być większe niż 20%  

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%  

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości: 3,5 mm dla klasy „50”  

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:  mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-EN 
13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
EN197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.  

b) Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:  

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg  pkt a  

c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej: do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.) spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia 
dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pkt. A lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  

  
3. SPRZĘT  

3. 1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie przy małych powierzchniach,  

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenie z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia.  
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Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą ). Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 

z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 4. 

TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów do nawierzchni  

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach- dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Podłoże  

Grunty  dowolny, nadający się do stabilizacji.  
5.3. Podbudowa  

   Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
Dokumentacją  

Projektową.  
5.4. Obramowanie nawierzchni Rodzaj obramowania nawierzchni 

powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.   
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. 5.5. Podsypka  

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-paskowej 
grubości 4 cm pod nawierzchnię dróg wewnętrznych, parkingów oraz 3 cm pod chodnikami. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28=14MPa   

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie 
powinny przekraczać±1 cm.  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary).  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(studzienek, włazów) powinna  trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość 

spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu należy przykryć warstwą 

wilgotnego piasku o grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
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dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 

użytku.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót         

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać: a/ 
w zakresie betonowej kostki brukowej  
- aprobatę techniczną  

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt/ 2.2.  
b/ w zakresie innych materiałów  

- ew. badania właściwości piasku, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera.  

6.3. Badania w czasie  wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje 
tablica 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp.  Wyszczególnienie badań i 

pomiarów  
Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 

1.  Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metoda niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w  
porównaniu z Dokumentacją Projektową 
Odchyłki od projektowanej grubości ±1 cm  

2.  Badania wykonania nawierzchni z kostki  
  a) zgodność z Dokumentacją  Sukcesywnie na każdej    
 Projektową  działce roboczej   

  b) położenie osi w 
planie(sprawdzenie geodezyjne)  

Co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych  

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm  

  c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchylenia: +1 cm, -2 
cm  

  d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [9] łatą 4-metrową)  

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Nierówność do 8mm   

  e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji  

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Prześwity między łatą  
a powierzchnią do 8  
mm  

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji)  

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchyłki od  
Dokumentacji  
Projektowej do 0,3 %  

  g) szerokość nawierzchni  
(sprawdzona przymiarem liniowym)  

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 
cm  

  h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu długości 
10 cm)  

W 20 punktach  
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej  
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  i) sprawdzenie koloru i desenia ich 
ułożenia  

Kontrola bieżąca    

6.4. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków  

- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki 
poprzeczne i szerokość  

- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 7.2. Jednostka 
obmiarowa  

   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu   

PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych Pobierz plik 
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu   

 PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-EN 197-1:2012   Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku PN-EN 1338:2005      Betonowa 
kostka brukowa. Wymagania i metody badań  
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XVIII KRAWĘŻNIKI  BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM   
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

1. WSTĘP  
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników  betonowych na ławie 
w ramach inwestycji: Budowa budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i 
Cztery Kopce  na działce  nr ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice 
, obręb 0033 Stanisławice 

1.1. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1.  
  
1.2. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce 
cementowopiaskowej, na ławie z betonu C8/10.   
  
1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały  

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
1340:2003. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Ława pod krawężnik o wymiarach 
35x30x15 cm z betonu C8/10.  
Wszystkie użyte materiały (krawężniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadać 
dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.   

2.3. Krawężniki betonowe  

   Krawężniki powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania:  

- klasa nie niższa niż B30  

- nasiąkliwość nie większa niż 4%  

- stopień mrozoodporności min. F-50  

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3.5 ,mm  

Powierzchnie krawężników powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej powinny być jednorodne, struktura 
zwarta.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

- dla wysokości ±3 mm  

- dla szerokości i długości ± 8 mm  

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  

2.1.1. Piasek  
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2010.  
2.1.2. Cement portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający 
wymaganiom  PN-EN 197-1:2002.  
2.1.3. Woda Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-
EN 1008:2004.  

2.5. Materiały na ławy i masa zalewowa  
 Materiał na ławy - beton C8/10.   

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników  

  Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera oraz:  

− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.  

  
4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport krawężników  

     Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

   Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

   Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999   

  Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku.  
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.  

5.3. Wykonanie ław i ustawienie krawężników  

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z 
projektem. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 50 m i wypełnione masą zalewową. Na 
ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, a następnie  
krawężniki do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach krawężników wykonać 
wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość styków 
nie powinna być większa od 1 cm.  
  
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2.1. Badania krawężników  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji.  

Krawężniki betonowe -wygląd zewnętrzny na zgodność z wymogami normy PN-EN 991:1999.   
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
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 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót W czasie robót należy sprawdzać:  

− wykonanie koryta pod ławę,  

− wykonanie ław,  

− ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,  
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót:  

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić  dla wysokości ± 10%, a dla szerokości 
± 20% wymiaru projektowanego,  

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
wynosić do 1 cm  

- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić 1 cm  

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,  

- prześwit między górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 m nie powinien być większy od 1 
cm.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa    

   Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika betonowego .  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

   Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− wykonanie koryta pod ławę,  

− wykonanie ławy,  

− wykonanie podsypki.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-EN 1340:2004/AC:2007   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 12620+A1:2010    Kruszywa do betonu  
PN-EN 197-1:2002   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena    
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-B-06050:1999       Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  
PN-EN 991:1999   Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych 

z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze  
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XIX OGRODZENIE  
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach inwestycji: : Budowa 
budynku  biurowo-administracyjnego Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce  na działce  nr 
ewid.  895/18 / część działki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obręb 0033 Stanisławice 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1.  
 Zakres robót objętych SST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:  
- ogrodzenia frontowego,  
- ogrodzenia pozstałego,  
- montaż bramy wjazdowej i furtki.  
  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren niepożądanych 
intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów,.  

wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: konstrukcja stalowa nośna – 

elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, element konstrukcyjny – część konstrukcji 

służąca do przeniesienia sił, stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, 

ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję,  

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów  

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,  

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 

do jego długości.  

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
  
2.2. Materiały  
Ogrodzenie frontowe  
Przęsło ze sztachet olchowych z drewna sezonowanego, dodatkowo przed obróbką suszone:  
długość do 342  cm, odstępy między sztachetami około 4 cm, grubość sztachety 24 mm. Kształt 
części górnej zaokrąglony. Sztachety przykręcone na wkręty lub śruby(4 szt) do rygla z profilu 
50/30/4. Sztachety pomalowane 3x lakierobejcą lub drewnochronem.. 
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- słupki murowane z gotowych pustaków słupkowych 38x38 x16cm przykryte daszkiem 
ogrodzeniowym , fundament pod słupki 40x40cmx110cm betonowyB 25. W połowie rozpiętości 
przęsłą należy zastosować metalowy słupek 60x60x2mm. 

- cokół z gotowych pustaków cokołowych 38x22x16 przykryty daszkiem ogrodzeniowym ,  na 
fundamencie betonowym 22x 80 cm . 

FURTKA ( d=110cm)  

- sztachety drewniane mocowane do ramy stalowej  80x40 x3 mm  

- furtka wyposażona w zamek 

BRAMA ( d=350cm) – przesuwna  z napędem elektrycznym bez przeciwwagi 

- sztachety drewniane mocowane do ramy stalowej  80x40x3mm  

- brama ryglowana , zamykana na kłódkę 

Pozostała cześć odrodzenie   

OGRODZENIE BOCZNE -  systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych pionowych i poziomych 
wysokości 152cm .   Fundament pod słupki 40x40x100 betonowy B25, wylewany ,  podmurówka  
systemowa, prefabrykowana. W ogrodzeniu zamontować : 

Komplet panelowy zawiera: słupek z zaślepką, prefabrykowany łącznik podmurówki, 
prefabrykowaną podmurówkę (cokół) h=0,20m, panel ogrodzeniowy h=152cm  oraz komplet 
osprzętu do montażu.  Siatka zgrzewana przegięta 3-krotnie. 

Ogrodzenie  – lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania .  

Dane techniczne: 

- wysokość  panelu– 152cm 

-Szerokość panelu- 250 cm 

- grubość prętów pionowych i poziomych Ø5mm 

-oczko siatki 50x200mm 

-słupek ogrodzeniowy 60x40x2mm, h=240cm 

-rozstaw słupków osiowy – 257cm 

 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Sprzęt do wykonania ogrodzenia  
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.  
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, 
sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  

3. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, -  znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
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materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp. 4.3. Transport materiałów   

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzeń powinny być zakończone wszystkie roboty 
związane z wykonywaniem elementów stanowiących cokół ogrodzenia.  

5.3. Montaż elementów ogrodzenia  
5.3.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie z 
projektem technicznym.   

5.3.2. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:  

-  rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i ich zgodność z dokumentacją 

projektową,  -  powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń 

i zwilżona.  

5.3.3. Montaż ogrodzenia  
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu 
i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie 
montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane  powłoki antykorozyjne wyrobów.   
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: 
posadzce, ścianach. Nie dopuszcza się do montażu śrubami z uszkodzonymi łbami. Ogrodzenie:  
Montaż w linii prostej przebiega w systemie słup, przęsło, słup. Pierwsze przęsło zamontować 
pomiędzy słupami, po czym słupy zamocować w gniazdach w prefabrykowanym cokole.  

Następne przęsła powinny być montowane w systemie: słup połączony z przęsłem dołączone do 

zamontowanego słupa.   

W przypadku wznoszącego się terenu stosować standardowe łączniki elementów umożliwiające 
wyrównanie różnych wysokości.  
Furtki i bramy w systemie ogrodzeń montować zgodnie z instrukcją producenta danego systemu.  

Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, 

zamki itp.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej.  
6.2.2. Badania gotowych elementów  
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:  

- wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,,  

- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,  
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- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny,  

- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
6.2.3. Badanie jakości wbudowania  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, - 
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,  

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.   

 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową 

jest:  
- m (metr) wykonanego ogrodzenia, obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, 
łącznie z bramami i furtkami, - szt. (kpl.) wykonanej bramy, furtki.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

   Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową  jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem   
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów,  

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być 
sprawdzone: -  prawidłowość osadzenia elementu w 
konstrukcji budowlanej,  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  

 PN-EN 12839:2002  Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń  
PN-EN 10223-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.4: Siatka ogrodzeniowa z 

drutu stalowego z połączeniami zgrzewanymi.  
PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.7: Panele zgrzewane z drutu 

stalowego na ogrodzenia.  
 Inne dokumenty  
Instrukcje montażu elementów ogrodzeń wydane przez poszczególnych Producentów  
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