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WSTEP

Inwestor

Inwestorem jest Nadlesnictwo Kozienice

Ul. Partyzantow 62, 26-670 Pionki

Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii

stupowej Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang budowag budynku biurowo-administracyjnego

Kancelarii Le$nictwa Maciejowice | Cztery Kopce w m. Stanistawice, gm. Kozienice na dziatce

ewid. Nr 895/18, obreb 0033 Stanistawice, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice.

Podstawa opracowania dokumentacji

* Zlecenie Inwestora

» Warunki Techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej znak: TTISILU/JM.215-22657/23 z
dnia 09.11.2023r. wydane przez Orange Polska S.A.

» Dane zebrane przez projektanta

* Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia branzowe

Zakres dokumentacji

W zakres rzeczowy dokumentacji wchoazi:

1. budowa stupa telekomunikacyjnego SZT-7 pojedynczego z podporg z belkami BUT — 1 szt.

2. demontaz stupa telekom. drewnianego pojedynczego 7m z podporg w szczudfach — 1 szt.

3.  poadwieszenie kabla XzTKMXpwn 3x2x0,5 na podbudowie stupowej — 55,0 mb (70,0mb)
4. demontaz istn. telekomunikacyjnego kabla napowietrznego (miedzy stupami) — 55,0 mb
5. montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych — wspornik przelotowy — 1 szt

6. montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych — uchwyt odciggowy —3szt.

7. montaz ztgcza napowietrznego na kablu XzTKMXpwn 3x2x0,5 -2szt.

Uzgodnienia

1. Inwestor zgodnie z zapisem Art. 29, Ust. 4, pkt. 1, lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (DZ. U. z 2020r. poz. 1333, z pézn. zm.) nie bedzie dokonywat zgtoszenia robot
ani nie bedzie wystepowat o pozwolenie na budowe.

Art. 29/ Ustep 1
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktorym mowa w
art. 30, budowa:
27) podbudowy stupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

Art. 29/ Ustep 4
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:
1) przebudowie:
b) obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10i 14-29 oraz w ust. 2

2) Inwestor zgodnie z zapisem art. 28b, ust. 1, pkt.1 i 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z pézn. zm.) nie bedzie dokonywat
uzgodnienia trasy na naradzie koordynacyjnej.

Art. 28b / Ustep 1
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszardw wiejskich
koordynuje sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

Ustep 2
Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przytaczy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytgcznie w granicach dziatki budowlanej
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CZESC TECHNICZNA

Stan istniejacy

Planowana budowa budynku biurowo-administracyjnego Kancelarii Le$nictwa Maciejowice |
Cztery Kopce na dziatce ewid. Nr 895/18, obreb 0033 Stanistawice, jednostka ewidencyjna
140705 _5 Kozienice koliduje z jednym, istniejgcym stupem telekomunikacyjnej napowietrznej linii
stupowej Orange Polska S.A. Nr BRZOZA/03/99, przebiegajacej przez te dziatke. Na pozostatym
odcinku nie zachodzi kolizja z istniejgcg infrastrukturg telekomunikacyjng.

Nalezy przebudowac stupa telekomunikacyjnego Nr BRZOZA/03/99 oraz jeden kabel
napowietrzny Orange Polska S.A. na przelocie miedzy dwoma stupami BRZOZA/03/98 a
BRZOZA/03/99, na dziatce Nr 895/18, na odcinku gdzie kolidujg one z planowang inwestycjg.

Przebudowa przytacza telekomunikacyjnego

Projektuje sie budowe jednego, nowego, pojedynczego stupa telekomunikacyjnego
Zelbetowego typu SZT-7 z podporg i belkami BUT.

Istniejgcy stary, pojedynczy, drewniany stup 7m z podporg i w szczudtach, po przebudowie i
przetozeniu istniejgcego kabla telekomunikacyjnego nalezy zdemontowac.

Catos¢ przebudowy przebiega po terenie dziatki Nr geod. 895/18, ktdra jest wiasnoscig
Inwestora.

Projektowany stup Nr BRZOZA/03/99 nalezy uzbroi¢ w osprzet umozliwiajgcy podwieszanie
kabla telekomunikacyjnego - zamontowac wsporniki przelotowe i uchwyty odciggowe.

Po wybudowaniu punktu wsporczego (stupa) wraz z osprzetem, nalezy podwiesi¢ nowy
odcinek kabla napowietrznego typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 miedzy stupami BRZOZA/03/98 a
BRZOZA/03/99, a istniejgcy kabel w kierunku stupa BRZOZA/03/100, zasilajgcy budynek Nr 1,
nalezy przetozy¢ ze starego stupa na nowy.

Jesli w trakcie prac budowlanych okaze sig, Ze istniejgce zapasy pozwalajg na przebudowe
istniejgcego kabla bez koniecznosci budowy nowego odcinka, nalezy dokona¢ wytgcznie
przetozenia istniejgcego kabla na nowy stup.

Do podwieszenia kabla napowietrznego zastosowac uchwyty odciggowe Malico.

Projektowang przebudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z trasg naniesiong na zatgczonej do
niniejszego projektu mapie, na ktorej projektowany stup zaznaczony zostat kolorem czerwonym.
Lokalizacja urzgdzen zostata pokazana na mapie w skali 1:500 (Rys. Nr 2). Na planie
orientacyjnym pokazano trase zamierzenia budowlanego.

Wykonane w/w roboty zgtosic do odbioru. Po przebudowie podbudowy stupowej i
przetozeniu kabla teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

WARUNKI TECHNICZNE | NORMY

Ustawa z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 49 poz. 330)

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw Ilub gazdéw w razie zblizenia sie Ilub
skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)
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» ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy

linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpowiadac ( Mon Pol. Nr 13
poz. 95)

o ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
 ZN-96/TP S.A. — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i

badania

o ZN-96/TP S.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).

o ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

o ZN-96/TP S.A. — 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki koncow rur.

« ZN-96/TP S.A. — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania

i badania.

* PN/T-0 1001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

* PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

* PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

» BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogdine

wymagania i badania.

» BN-89/8984-17.03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i

badania.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed rozpoczeciem robot Inwestor (Wykonawca) winien powiadomi¢ wtascicieli nieruchomosci o
planowanym rozpoczeciu prac ziemnych

Realizacja robot w miejscach zblizen i skrzyzowan linii teletechnicznych z istniejgcymi sieciami
powinna odbywac sie po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikow tych
urzgdzen.

Wykonane i zakoriczone roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny by¢ odebrane przez
uzytkownikéw uzbrojenia terenowego na podstawie protokotu odbioru albo tez prawidfowe
wykonanie robdt powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy dokonanym
przez upowaznionych przedstawicieli uzytkownikow urzgadzen uzbrojenia terenowego.

Prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, uzgodnieniami
branzowymi i obowigzujgcymi w trakcie wykonawstwa przepisami.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy w szczegdlnosci dotyczy to migjsc, w ktorych uktadane
kable przebiegajg w niewielkiej odlegtosci od ogrodzen dziatek .

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozno$c, ze wzgledu na mozliwosc
napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenie Ilub podziemnych urzgdzenn komunalnych
(najczesciej przy niepewnym potozeniu) nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne.

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Polskich Norm, Norm Branzowych. Szczegodlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy pracach prowadzonych w zblizeniu lub skrzyzowaniu z kablami energetycznymi.
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Wszelkie napotkane przewody traktowac jako czynne, sposob zabezpieczenia oraz ewentualne
dalsze postepowanie uzgodnic¢ z wiascicielami instalacji.

» Wykonawca robdt, po zakonczeniu inwestycji, przywroci teren do stanu pierwotnego.
Doprowadzenie terenu objetego robotami do poprzedniego stanu technicznego powinno nastapic po
zasypaniu wykopow i zageszczeniem gruntu.

» Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzacje trasy telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej.

5. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Stup telekomunikacyjny SZT-7 - 2 szt.
2. Belka BUT - 2szt.
3. Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 - 55,0 mb (70,0mb).
4. Wspornik stupowy CS 1500 - 2 szt.
5. Uchwyt odciggowy Malico - 3 szt.
6. Zlgcze napowietrzne na kablu XzTKMXpwn 3x2x0,5 - 2 szt.

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja:
~Przebudowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii stupowej Orange Polska S.A. kolidujgcej z
planowang budowg budynku biurowo-administracyjnego Kancelarii Lesnictwa Maciejowice |
Cztery Kopce w m. Stanistawice, gm. Kozienice na dziatce ewid. Nr 895/18, obreb 0033
Stanistawice, jednostka ewidencyjna 140705 _5 Kozienice.” zostat opracowany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant:

R

Radom, dnia 29.12.2023r.

7. UZGODNIENIA | OPINIE

1. Warunki Techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej znak: TTISILU/JM.215-
22657/23 z dnia 09.11.2023r. wydane przez Orange Polska S.A.

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Samorzgdu Zawodowego



Orange Polska ART-DOR Ustugi Projektowe

Hurt Dorota Jaczynriska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Szczawinskiego 6/15
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 26-600 Radom

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 037 881
£6dz, 09 listopad 2023r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-22657/23
Temat: Ogdlne Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku
z budowa kancelarii lesnictwa Maciejowice i Cztery Kopce dz. nr 695/18.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy kancelarii lesnictwa Maciejowice i Cztery Kopce
dz. nr 695/18, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie lub zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage
na normatywne odlegto$¢ w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
Zabezpieczenie/przebudowa kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska, linii stupowej, wraz z
kablami miedzianymi, poza rejon kolizji z planowana inwestycja. Zachowaé normatywne odlegtosci w
miejscach zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowana nawierzchnig
drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejace kable zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich
obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2
m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni Wykonywanie prac na sieci OPL
bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru
budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego
w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru
budowlanego uprawnieh do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika
2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane
zostang dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cato$ci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych



10.

11.

12.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi ul. Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi Jacek Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 SiedIice, ul. Terespolska 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac
wytacznie wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie
inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej
z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi
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kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty
kilkuset tysiecy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3
dni roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzdér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy,
stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34
dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgltoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowiagcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru
kohcowego prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonhczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu
dokumentacji powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie
sprawowania) lub poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed
planowanym odbiorem. Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokoét odbioru
kohcowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.
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Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatah inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone s3g przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami
niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujagce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia
SEP (E) oraz zobowigzane sag do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.
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Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ J§0f /97

DECYZJA nr 0s56/97/U

Pan Marek Kolodziejczyk
urodzony dnia 23.04.1951 r. w Garbatce Let.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra £acznosci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YFH-4K7-6P4 *

Pan MAREK KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/04

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 71A M 5, 26-720 POLICZNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Nadlesnictwo Kozienice Art-Dor ~Ustugi ~ Projektowe ~
Ul. Partyzantéw 62 Dorota Jaczyriska
26-670 Pionki Ul. Szczawiriskiego 6/15
26-600 Radom
TEMAT: Orientacja
Przebudowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii stupowej Orange Polska SA w m. Stanisfawice,
gm. Kozienice na dziatce ewid. Nr 895/18, obreb 0033 Stanistawice, jednostka ewidencyjna
140705_5 Kozienice, kolidujgcej z planowang budowg budynku biurowo-administracyjnego
Kancelarii Le$nictwa Maciejowice ) Cztery Kopce.
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Istn. kabel telekom.
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drewniany
— bez zmian
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Jesli w trakcie prac budowlanych okaze sie, TEMAT: Schemat rozwinigty
e istnieigce zapas ozwalaia na przebudow Przebudowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii stupowej Orange Polska SA w m. Stanistawice,
¢ K ch% b pk Y . P & .qu q P © R R S SR gm. Kozienice na dziafce ewid. Nr 895/18, obreb 0033 Stanistawice, jednostka ewidencyjna
ego. aoia €z Oﬂl?CZﬂO Cl uaowy ane.go Proi t telefoni 140705_5 Kozienice, kolidujgcej z planowang budowa budynku biurowo-administracyjnego
odcinka kabla, nalezy dokonaé& przetozenia roj. stup teie omczny Kancelarii Le$nictwa Maciejowice | Cztery Kopce.
istniejqcego kabla na nowy s{up, SZT—7m Z pOdeFQ | Autorzy Imig i Nazwisko Branza Nr uprawnieri Podpis
belkami ustojowymi BUT Opracowal | Agnieszka Martyna teletechniczna fre—|
Projektant | Marek Kofodziejezyk feletechniczna 0556/97/U '
Data: 29.12.2023. | Skala: b/s Nr rysunku 3

Istn. kabel telekom.
XzTKMXpwn 3x2x0,5 w
Kierunku sfupa BRZOZA/05/98

do demontazu

— Istn. kobel telekom.
XzTKMXpwn_3x240,5
w Kierunku sfupa BRZOZA/03/100
do przefozenia na
nowoprojekiowany sfup
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Istn. stup telefoniczny trzna
drewniany z podporg Droga wewngtrznd
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Istn. kabel telekom. ‘?\”‘Q?’@Ff Istn. kabel telekom.
XzZTKMXpwn 3x2x0,5 miedzy BRZOZA/03/99 XzTKMXpwn 3x2x0,5
sfupami BRZOZA/03/98 a do likwidacji T

BRZOZA/03/99

nalezy zdemontowaé

do budynku Nr 1
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