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1. Podstawy opracowania 
Formalną podstawą opracowania jest Umowa nr WIN/87/2018, zawarta w dniu 13.06.2018 
pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 
a Biurem Hydrotechnicznym Samolong – Włodarczyk, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2. 
Podstawy merytoryczne przedstawiono w p. 3. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia, przedmiot i zakres opracowania 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w świnoujskiej dzielnicy Karsibór, wzdłuż ulicy 1-go Maja 
przy południowym brzegu akwenu zwanego Młyńska Toń. 
Przedmiotem opracowania jest zidentyfikowanie typów istniejącej zabudowy znajdującej się 
w obszarze przeznaczonym do przebudowy oraz oszacowanie robót rozbiórkowych. 
Zakres opracowania obejmuje pas terenu lądowego zawierający się pomiędzy odwodną 
krawędzią zabudowy drogowej, a linią regulacyjną przyszłej (perspektywicznej) zabudowy 
nabrzeżowej. Są to odcinki linii brzegowej akwenu, oznaczone literami C, D i E.  
Zakres opracowania przedstawia obszarowo rys. nr 1. Plan sytuacyjny. Działka nr 29 to teren 
prywatny Marina Karsibór, który nie jest objęty opracowaniem. 

3. Materiały źródłowe 
3.1. Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-

rowerowego, PROJEKT BUDOWLANY branży drogowej, wyk. w styczniu 2018, przez 
Pracownię Projektową mgr inż. Robert Mituta, 72-003 Dobra, ul. Frezjowa 47. 
Projektant: mgr inż. Robert Mituta. 

3.2. Mapa do celów projektowych, dostarczona przez Pracownię Projektową mgr inż. 
Robert Mituta jw. 

3.3. Inwentaryzacja elementów zabudowy przeznaczonych do rozbiórki, wyk. w styczniu 
2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk. 

3.4. Wizje lokalne terenu i dokumentacja fotograficzna, dokonane przez projektanta BH 
w maju, czerwcu, sierpniu i październiku 2018. 

3.5. Uzgodnienia wewnętrzne z Projektantem części drogowej (mgr inż. Robert Mituta). 
 

4. Inwentaryzacja 
W terenie podczas wizji lokalnych wyodrębniono cztery typy elementów zabudowy 
wykonanych metodą gospodarczą, stanowiących „nabrzeża” i umocnienia brzegowe.  
Podane niżej wartości liczbowe, dotyczące wymiarów, kubatur itp., mają charakter 
szacunkowy, przybliżony. Wartości rzeczywiste mogą być odmienne. Podstawowe przyczyny 
szacowania to: 
 brak dokumentacji archiwalnej (zabudowa samowolna, sposobem gospodarczym); 
 zakrycie części konstrukcji gruntem; 
 zakrycie gęstą roślinnością; 
 bezcelowość kumulacji kosztów rozpoznania (głębokie odkrywki, podpłukiwanie itp.) 

Typ 1 – oczep betonowy posadowiony prawdopodobnie bezpośrednio na gruncie  
w niewielkim wykopie. Wysokość oczepu mierzona od dna akwenu wynosi 30 ÷ 90 cm.  
Sposób zakotwienia nieznany.  
Typ 2 – stalowa ścianka szalunkowa zwieńczona kształtownikiem stalowym –zakotwienia 
nieznany.  
Typ 3 – stanowi taśma przenośnikowa opierająca się od strony wody na palikach drewnianych 
lub stalowych, o średnicy do 10 cm, w różnym rozstawie (30 – 50 cm). 
Typ 4 – konstrukcja jak typ 3, zamiast taśmy przenośnikowej ułożone są płyty betonowe 
różnego typu (Jumbo, chodnikowe i inne). 
Do niektórych „nabrzeży” dobudowane zostały pomosty wędkarskie i slipy. 
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Na rysunku nr 1 (Plan sytuacyjny) zaznaczono odcinki przyszłej zabudowy hydrotechnicznej C, 
D i E. Na ich tle zaznaczono typy istniejących konstrukcji wg. powyższego typoszeregu. 
Dodatkowo na planie zaznaczono liczbami od 1 do 19 miejsca dokumentacji fotograficznej. 
Znaczniki o tym samym numerze są umiejscowione na fotografiach w postaci tabliczki z liczbą. 

4.1. Odcinek C 
Na odcinku C obiekty do rozbiórki zaznaczono numerami: 16, 17, 18 i 19: 
Nr 16 – oczep betonowy h = 0,5 m - typ 1 – beton o objętości V ≈ 2 m3  

Nr 17 – oczep betonowy h = 0,9 m typ 1 – beton o objętości V ≈ 13 m3 dodatkowo do nabrzeża 
prowadzą schody betonowe – objętość betonu V ≈ 1,2 m3 
Nr 18 – oczep betonowy h = 0,7 m typ 1 – beton o objętości V ≈ 7 m3, jedna płyta drogowa 
wsparta na palach drewnianych.  

Nr 19 – nabrzeże o konstrukcji jak typ 2 z tym, że zamiast ścianki szalunkowej użyto blachy 
stalowej wygiętej w „Z”. 
Na pozostałej długości odcinka C umocnienie brzegowe typ 3. 
 

4.2. Odcinek D 
Na odcinku D obiekty do rozbiórki zaznaczono numerami: 4  ÷ 15 
Nr 4 – oczep betonowy h = 0,9 m - typ 1 – beton o objętości V ≈ 13 m3 , po zachodniej stronie 
oczepu jest slip z wyłożonych na gruncie płytek betonowych. 
Nr 5 – oczep betonowy h = 0,9 m - typ 1 – beton o objętości V ≈ 10 m3  

Nr 6 – pomost stalowy na palach z rur stalowych i betonowych  

Nr 7 – umocnienie brzegowe typu 2 i gruz betonowy V ≈ 4m3 
Nr 8 – oczep stalowy zwieńczony blachą stalową h = 0,9 m - typ 2, pomost pływający 
zakotwiony do oczepu 
Nr 9 – oczep stalowy zwieńczony blachą stalową h = 0,9 m - typ 2  
Nr 10 – oczep z ułożonych płyt betonowych typu Jumbo h = 0,9 m - typ 4 objętość betonu  
V ≈ 5 m3, pomost wędkarski na palach z rur stalowych o średnicy około 50 mm, slip terenowy  
i pochylnia stalowa na palach z rur o śr. ok. 50 mm do wodowania łodzi 
Nr 11 – oczep o wysokości h = 0,9m, konstrukcja typ 4, na terenie dwa slipy z różnych płyt 
betonowych ułożonych na gruncie 
Nr 12 – oczep betonowy o wys. H = 0,7m - typ 1. Objętość betonu V ≈ 2 m3 

Nr 13 – oczep betonowy wsparty na ściance szalunkowej. Slip z płyt betonowych. Objętość 
betonu Objętość betonu V ≈ 5 m3 
Nr 14 – nabrzeże typu 3 
Nr 15 – nabrzeże typu 1 – oczep wymurowany z bloczków betonowych o wys. H = 1,0 m 
Na pozostałych posesjach odcinka D umocnienie brzegowe typ 3. 
 

4.3. Odcinek E 
Na odcinku E obiekty do rozbiórki i wywiezienia zaznaczono numerami: 1  ÷ 3. 
Nr 1 – betonowa konstrukcja typ 1 i slip z płyt wylanych na miejscu. Konstrukcja slipu na styku 
z wodą typu 3 z nanizanymi na pale oponami (kilkadziesiąt opon). Objętość betonu V ≈ 13 m3 
Nr 2 – 4 szt. płyt żelbetowych o wym. 2,0x0,6x0,15 m i 2 szt. kręgów betonowych 
Nr 3 – opony ciężarowe i bryła betonu o objętości V ≈ 3 m3  
 

5. Ogólny sposób wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe mają charakter prosty, nieskomplikowany, nie stwarzający szczególnych 
zagrożeń wykonawczych (bezpieczeństwo ludzi i sprzętu). 
Przewidywany sprzęt i narzędzia: 

 Koparka podsiębierna o pojemności łyżki  1,5 m3 
 Maszyna do rozkuwania betonu i ewentualnie kruszarka 
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 Spycharka średnia (ewentualnie) 
 Żuraw o udźwigu ok. 10 t 
 Samochód wywrotka 
 Zestaw do cięcia gazowego 
 Tarcza wirująca do cięcia metali 
 Piła łańcuchowa do drewna 
 Inne drobne (np. młoty, łomy, szpadle, klucze do śrub, kliny, przecinaki) 
 

6. Gospodarowanie odpadami 
Materiały odpadowe dzielą się na: 

 Odpady pochodzące z materiałów budowlanych i opakowań zakupionych przez 

Wykonawcę. Są one własnością Wykonawcy. 

 Materiały zastane na terenie budowy, konieczne do usunięcia, bez wartości handlowej  

(np. opony samochodowe, szkło, plastik itp.) są także własnością Wykonawcy. 

 Materiały zastane na terenie budowy, konieczne do usunięcia, o wartości handlowej  

(np. złom metalowy, drewno konstrukcyjne i opałowe, kamienie łamane i polne). 

Należy zgromadzić je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, który podejmie 

decyzję w/s tych materiałów.  
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II. ZAŁĄCZNIKI 
(1) Fotografie odcinek C 
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(2) Fotografie odcinek D 
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(3) Fotografie odcinek E 
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