

Wielopole Skrzyńskie, 17.01.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: „**Przebudowa sieci dróg na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie**”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpływaniem do Zamawiającego dużej ilości pytań i prośby Wykonawcy dotyczącej przedłużenia terminu składania ofert oraz koniecznością zmiany treści SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp – oraz zgodnie z zasadą należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania, **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.**


Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **26 stycznia 2022 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **26 stycznia 2022 r. o godz. 12.30**.

Forma składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

W związku z powyższym ulegnie zmianie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00327895/01.

W dniu dzisiejszym zostanie opublikowana odpowiedź na część pytań dotyczących SWZ i przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający opublikuje po ich opracowaniu.

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczar