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Powiat rzeszowski
Wa podkarpackie
Dotyczy: postgpowania o zaméwienie publiczne Nr 271/9/2022- ,Remont boiska sportowego

(tartanowe) w Straszydlu na dzialce nr ewid.1953/4"

W odpowiedzi na ziozone zapytanie dotyczace tresci SWZ przetargu nieograniczenego
na zadnie pn. ,Remont boiska sportowego (tartanowe) w Straszydlu na dzialce nr
ewid.1953/4" na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia tre$¢ przestanych zapytan i wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1

1. SWZ podaje wymagania w zakresie zdolnogci zawodowej dotyczace] kierownika budowy i kierownikéw
robot dotyczace specjalnosci uprawnien z klauzulg ,bez ograniczeri”.

Zwracamy uwage, ze najczesciej na tego typu budowy inwestorzy wymagaja kierownikéw budowy i robét z
uprawnieniami w specjalnosciach lub im odpowiadajacymi wg wczesniej obowiazujacych przepiséw bez
klauzuli ,bez ograniczer”.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy i robét posiadajacego uprawnienia w
specjalnosciach lub odpowiadajace im wg wczesniej obowigzujacych przepiséw bez klauzuli ~bez ograniczen”.

Odpowiedz 1

SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

1.

Jaka kwote zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajgcego.

2.
STWIOR podaje wymagania dotyczace nawierzchni sportowej PU w sposdb niezgodny ze standardami
w branzy i aktualng norma PN-EN 14877:2014-02 {obowigzujaca w Unii Europejskiej norma okreslajaca
wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektéw sportowych).
STWIOR podaje:
posiadajacy wazng aprobatg techniczng,
oraz

2.3. Wymagania dla nawicrzchni syntetycznej boiska

Oferowana przez Wykonawcg nawicrzehnia synletyczna boiska powinna spelniac nastgpujgce

wymagania:

—wylrzymalos¢ na rozciaganic > 0,9 MPa,

— wydluzenie wzgledne prey zerwaniu > 70%,

— wylrzymalo$é na rozdzicranic > 140 N,

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymatosé na rozcigganie, MPa = 0,4

Wydiuzenie podczas zerwania, % 240

Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Qdpornoseé na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g < 4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornosc na kolce:
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- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % < 20
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymalo$é na rozcigganie, N/mm? > 0,4
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % 2z 40
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35-50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35-44 typ SA35+44
- odpornos¢ na kolce:
- wytrzymatoéé na rozcigganie po uzyciu kolcdw, MPa 204
- spadek wytrzymatosci po dzialaniu kolcéw, % <20
- wydiuzenie wzgledne przy Fmax po dzialaniu kolcow, % z 40
- spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, % < 20
Odpornos$é po sztucznym starzeniu:
- odpornoéé na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35-50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35-44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % = 85

- pitka tenisowa, % = 85
Powyzsze dowodzi, z& podane w STWIOR parametry sg niezgodne z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02
mimo, ze zapis projektu pod tabelg podaje, ze nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi tej normy.

STWIOR stosuje przy okresleniu parametréw standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie
wystepujace w aktualnej normie oraz wartosci wymaganych parametrow, ktore wystepuja w normie ale
wartosci niezgodnie z zatozeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie sg kompatybilne z aktualng norma dla tego typu nawierzchni.
Informujemy, ze nie wykonuje sie na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie PU) aprobat

i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego
wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, ze nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie byty sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na
ktore jedynie byly wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jaki$ czas temu mozna bylo
wykonywaé rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jedli nawet kiedy$ jakas nawierzchnia miata wykonana aprobate lub rekomendacje techniczng ITB to nie
moze to by¢ podstawa o okreélania wymagan. Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem
dopuszczajacym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN
14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje do tego upowazniona.

Jedli Zamawiajacy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentéw to proponujemy
zapoznanie sie z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezalezng instytucjg
zajmujaca, sie nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych
Powyzsze potwierdzi, ze nasze argumenty sg obiektywne i wiasciwe.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu posiadajacych
parametry zgodne z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, czego potwierdzeniem sg stosowne wyniki
badan laboratoryinych wykonane w niezaleznych uprawnionych do tego instytutach.

Wyprzedzajac ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane wymagania sa minimalne informujemy, ze
takie zalozenie jest btedne poniewaz wymagania musza, sie odnosi¢ do aktualnej normy dla nawierzchni PU
a Zamawiajacy nie moze stawiac sie w roli decydenta ponad norma i wprowadzac innych niezgodna z nig
wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny musi stosowac sie to parametrow okreslonych przez aktualng
norme i nie moze nia manipulowaé i ustala¢ wiasnych wymagan w standardzie nie zgodnym z
obowigzujacg norma.

Informujemy, ze Krajowa Izba QOdwotawcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzglednita zarzuty
odwotujacego w analogicznej sprawie okreslenia nieuzasadnionych parametréw nawierzchni w sposob
ograniczajacy konkurencje.

Skiad orzekajacy wskazat, ze uprawnieniem zamawiajacego jest uksztattowanie przedmiotu zamodwienia w
sposob dowolny. Obowiagzkiem, ktory na nim spoczywa jest jednak sformutowanie tego opisu w oparciu o
uzasadnione potrzeby.

Zasada jest za$ nieograniczony dostep wykonawcéw do zaméwienia. Decydujac sig na konkretne
rozwigzania, zamawiajacy musi wykazaé, ze wymagane przez niego parametry wynikaja bezposrednio z
obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazala, Zze to na zamawiajacym spoczywa cigzar dowodowy wykazania, ze postanowione w
postepowaniu ograniczenia nie naruszajg uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia,
uzna¢ nalezy, iz wymogi sformutowane zostaty bezprawnie. Skoro zas sg one bezzasadne to i za takie uznac
nalezy ograniczenia konkurencyjnosci w postepowaniu.

Istota zachowania zasady uczciwej konkurencji w postgpowaniu jest to, ze kazdy z oferentéw jest w stanie
zadeklarowaé taki produkt, ktory bedzie miat najwieksza szanse i mozliwos¢ zdobycia najwiekszej ilosci
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punktéw w postepowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametréw przedmiotu zamédwienia
stanowi naruszenie tejze zasady.

Biorac pod uwage ww. sprawe nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze nie ma zadnych obiektywnych argumentéw,
ktérymi Zamawiajacy mégtby uczciwie sie postuzy¢ w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych
wymagan.

Jesli Zamawiajacy nie uwzgledni ww. wniosku to bedzie to dowodzito $wiadomemu celowemu dzialaniu
Zamawiajacego zmierzajacego do uniemozliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, ktéra
posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadajg wymaganiom Zamawiajacego. Ignorujac wymagania
aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwage, Ze Zamawiajacy wydatkuje $rodki publiczne i rola Zamawiajacego jest
wybranie oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisac
przedmiot zamdwienia, aby jako najwieksza iloéé oferentéw mogta wystartowa¢ w tym przetargu, nie
utrudniajac dostepu do zamdwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji lezy w
interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli wydatkdw publicznych oraz
wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajacego.

3.

STWIOR podaje:

7 wierzchnig warstwg w kolorze ustalonym w Zamawiajacym,

Ze wzgledu na to, ze kolor nawierzchni ma istotny wptyw na jej cene to konieczne Jjest ustalenie koloru na
tym etapie. Najtansza jest nawierzchnia w kolorze ceglasto-czerwonym. Niewiele drozsza jest w kolorze
zielonym. Znacznie drozsza jest w pozostatych kolorach.

Czy Zamawiajacy wybiera nawierzchnie w kolorze ceglasto-czerwonym?

4,

W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU
granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, e Zamawiajacy wymaga
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu EPDM
z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéow z recyklingu.

5.
Czy w ramach strefy zamawianych robat wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuija to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa,

6.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowa, techniczna niezbedna do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zaé brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

7.
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.

8.
Prosze o dopuszczenie odbioréw i ptatnosci czesciowych do 80% wartosci wynagrodzenia.

27
Umowa (§5. TERMINY REALIZACII UMOWY) podaje:

8. Strony oSwiadczaja, 2e Termin Realizacji Umowy ulegnie wydhizeniu takie o czas
wstrzymania robét przez Wykona w  przypadku wystapienia nastepujacych
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (z zastrzezenlem ust, 5):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako srednia dobowa
temperatura z trzech pomiardw w godz. 6,00, 14.00, 21.00 na Terenle Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkosé przekracza 15 m/s przy pracach wysokoéciowych, okreslony
przez IMIGW dla regionu (dot. robdt montazowych)

¢) opady $niegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w clagu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestydji

d) opadéw deszczu powyzej 10l/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiaja, 2e podstawg do przediuzenia Terminu Realizacji moga by
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
nlekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dzlennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Wéwezas Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzied powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.,

Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagari technologicznych dla przedmiotu
zamowienia w szczegblnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy okresla wiasna definicje niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez
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producentéw. Chodzi o zapis pkt 8. a, b, ¢, d i 9, ktéry wprowadza wiasne normy dla wykonania robot w
sprzecznoéci z technologia przedmiotu zamowienia.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczefistwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia  wilgotnoé¢  powietrza, nieodpowiednia  temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podioza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktdre wg
technologii zamawianych robdt uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie wpisujg sig¢ W ograniczenia podane
w projekcie umowy (ww. cytat), to wykonawca nie bedzie miat mozliwoéci zmiany terminu wykonania robét
- taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyZ jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposdb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposob
zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robot zgodnie
z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, Ze beda wystepowad warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie maogt
wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy na:

8. Strony o$wiadczaja, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydiuzeniu takze o czas

wstrzymania robét przez Wykonawce, w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych i ich skutkéw, uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z wymogami
technologicznymi..

9. Strony postanawiaja,, 2e podstawa do przediuzenia Terminu Realizacji moga, by¢

niekorzystne warunki atmosferyczne i ich skutki o liczbe dni ich wystepowania.

10.
Umowa (§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI) podaje:

13.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:

6) Koszt wykonania i demontazu przylaczy dla potrzeb budowy,

Prosze o szczegdtowe wyjasnienie o jakie przylacza chodzi,
Alternatywnie prosze o usuniecie Ww. zapisu.

11.
Umowa (§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI) podaje:

13.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkle koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:

16) Koszt uzupeiniajacych rysunkéw warsztatowych lub projektéw wykonawezych
konlecznych do prawidiowego wykonania robét budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,

13.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwnlez:

Prosze o szczegblowe wyjasnienie o jakie rysunki warsztatowe lub projekty wykonawcze, zamienne i
powykonawcze chodzi.
Alternatywnie prosze o usuniecie ww, zapisu.

12.
Umowa (§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI) podaje:

13.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwnlez:

20) Koszt opracowania instrukgjl, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przegladéw technicznych dostarczonych
wyrobéw i urzadzef $éwiadczonych w okresie udzielonej gwarancji.

Ze wzgledu na to, ze w zakres przedmiotu zamdwienia nie wchodza zadne instalacje i urzadzenia a
nawierzchnia PU nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych o charakterze technologicznym a jedynie
utrzymania w czystoéci zgodnie z instrukcja uzytkowania, wnosimy o usunigcie Ww. zapisu i potwierdzenie,
7e konserwacja nawierzchni PU tj. utrzymanie w czystosci, zamiatanie, odkurzanie, mycie itp. nie wchodzi w
zakres obowigzkow wykonawcy.

13.
Umowa zawiera wade w §19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE,
Chodzi o zapisu w ust. 2 odnoszace sig do opdznienia a nie zwioki jak okresla ustawa pzp.
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Odpowiedz 2

Ad. 1
Informacja pojawi sie na stronie internetowej Zamawiajacego w ustawowym terminie.

Ad. 2
Akceptujemy nawierzchnie posiadajacg parametry zgodne z aktualna norma PN-EN 14877:2014-02

Ad.3
Wskazano w Wyjasnieniu nr 1

Ad. 4
Potwierdzamy wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologia przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji

Ad.5
Wzdtuz jednego z bokéw boiska ustawione sg stupy o$wietleniowe i zakopany do nich kabel
elektryczny, co wida¢ na mapie zataczonej do dokumentagji zgtoszeniowej

Ad. 6
Zgodnie ze SWZ

Ad. 7
Zgodnie ze SWZ

Ad. 8
Ze wzgledu na krotki okres realizacji Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Ad. 9
Zapis dotyczy sytuacji ewentualnych gdyby Wykonawca potrzebowat dodatkowych przytaczy.

Ad. 10
Zapis pozostaje bez zmian

Ad. 11
Zapis pozostaje bez zmian

Ad. 12
Zapis pozostaje bez zmian

Ad.13
Zapis dotyczy zwioki.

Wyjaénienia do SWZ stanowia integralng czeéé¢ SWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze termin skiadania ofert zostat zmieniony modyfikacja SWZ na
21.04.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 10:10, w
miejscu wskazanym w ogtoszeniu o zamdwieniu i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy pobierajacy SWZ.
2. www.bip.lubenia.pl

3. https://platformazakupowa.pl/pn/amina lubenia .
4, Ala. woJ INY

mgr inz. Adgry koczylas
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