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Nazwa opracowania: Budowa budynku garazowo -  skladowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemna
instalacjg elektryczna, budowa instalacji kanalizacji
deszczowej i rozbiorka budynku gospodarczego
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Kody wg wspodlnego stownika zamoéwien CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Lezajsk, czerwiec 2021r.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Zamowienie na wykonanie robo6t budowlanych pn. Budowa budynku garazowo —
sktadowego wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczna,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej i rozbidérka budynku gospodarczego

Adres zamawiajgcego:  Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8
37 — 300 Lezajsk

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za
pomoca opisow technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreSlenie
przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane w szczegdélnosci w zakresie wymagan
jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz ustalenie
podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Przedmiot zakres robo6t Specyfikacji Technicznej
1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé harmonogram robét w zwigzku
z wykonaniem robét. Przed przystapieniem do robét podstawowych nalezy wykonaé
nastepujace roboty towarzyszgce i tymczasowe:
- wyznaczyC i zabezpieczy¢ plac budowy i dojScia,
- zabezpieczy¢ teren wokodt wykopow

1.4. Okreslenia podstawowa

Ujete w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozmie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona a przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

1.4.3. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.5. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw technicznych ) stanu
istniejacego.

1.4.6. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad powédz, pozar

itp.



1.4.7. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad element konstrukcji itp.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.9. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce
odrebng cato$¢ konstrukcyjna, lub technologiczng zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem.

1.4.11. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.12. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytagczng odpowiedzialnosc,
ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.13. Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzagdzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,



gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych rob6t. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze \Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Teren w petni uzbrojony i zagospodarowany. Obiekt niedostepny dla
oso6b postronnych, bez funkcji uzytkowej w trakcie trwania prac budowlanych.
Zamawiajgcy poda zasady wejscia i wjazdu i korzystania z terenu bedgcego tematem
inwestycji.

1.5.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- Sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane \WWykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Cechy
materiatdw elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moze przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentac;ji
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie



tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: daszki, pasy komunikacji,
oznakowania wjazdéw, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez \Wykonawce dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robé6t Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej ,podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacja baz, warsztatow, magazyn, sktadowisk, wykopow i drég

dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$ci powstania pozaru.

- zabezpieczenie drzewostanu i istniejacych uktadéw zieleni
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczeg6lna uwaga w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dziatan dla srodowiska.

W przypadku zaistnienia zagrozenia skazenia terenu nalezy bezwzglednie
powiadomic terenowy stuzby odpowiedzialne w powyzszym zakresie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. WWykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposbdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
Przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie dopowiedziany za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

W zakresie warunkéw ppoz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

W przypadku prowadzeni prac w budynku bedacym ciggtym uzytkowaniu lub prac
niebezpiecznych np. spawalniczych w pomieszczeniach zamknietych, nalezy wzméc
$rodki zabezpieczenia.

1.5.8. Materiaty Szkodliwe dla otoczenia
Materiat, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe



promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca, brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tyko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli \WWykonawca uzyje materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona intereséw 0s6éb trzecich, wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe zasobow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. \Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw | wyposazenia na i z terenu robo6t, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda, dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i WWykonawca
bedzie odpowiada¢ za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystapieniem do rob6t wykonania Planu
,BIOZ” w zakresie warunkdéw bezpieczenstwa pracy. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. WWykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednie
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa



uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymujace nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace
by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty

pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajag tego odpowiednie przepisy.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis i wytycznych podczas prowadzenia robét. \WWykonawca bedzie przestrzega
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



1.5.15. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projekt
zagospodarowania placu budowy, z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy
wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty dziatki. Nalezy utrzymywac tad i porzadek
na terenie placu. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania
materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci drég publicznych i
ulicy przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.5.16. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z inspektorem nadzoru uzgodnic
projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w poblizu budowy, tj. zakres i sposédb
zabezpieczenia terenu w obrebie przebywania ludzi.

1.5.17. Kody wg wspédlnego stownika zamowien — CPV (numeracja zgodna z
dziatami w przedmiarze robot)

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

Roboty ziemne

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty zolacyjne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty murarskie i w technologii szkieletowe;j

CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Stolarka okienna i drzwiowa

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
Podtogi i posadzki

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
Tynki, oktadziny i malowania wewnetrzne

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45444000-3 Roboty malarskie

Roboty elewacyjne



CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne, izolacja cieplna
Roboty wewnetrzne i zewnetrzne inne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Place zewnetrzne

CPV 45233260-9 Drogi piesze
CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe
CPV 45223300-9 Parkingi

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdw

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z
odpowiednimi $wiadectwami badan oraz prébek. \Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan poszczegdélnych partii materiatow, celem spetnienia wymagan ST
w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatéw:
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow sktadowanych
zgodnie z wymogami dla poszczegblnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze
znajdowac sie na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do
tego celu. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty,
elementy budowlane i urzadzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy
Prawa budowlanego.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w art.10 ustawy ,Prawo
budowlane’ oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom



Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé
niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty i
elementy budowlane lub urzadzenia, WWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat,
element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte do robét budowlanych.

3. Sprzet

W przypadku braku takich ustalen w dokumentacji nalezy sprzet uzgodnic z
inspektorem nadzoru. \Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot
oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki,
a takze uzywanego na budowie sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie wymagane jest to przepisami. Rusztowania i
zabezpieczenia poreczone wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 lub réwnowazna w
przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przy$ciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce. Liczba srodkéw transportu
zapewniac bedzie ciggtos¢ cyklu budowlanego. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowanego jego pojazdami
na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu poziomego
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektédw uzupetniajacych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy, jakoS¢ wykonania rob6t, prowadzenie prac
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robét, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym
Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét, jak rowniez za zminimalizowanie
utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw D.T:

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisdéw ujetych w niniejszej
specyfikacji, ogbdlnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003r. BIOZ plan
oraz Rozporzadzenia MBiPMB z 28.111.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych

2) Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jezeli zachodzi taka koniecznos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia WWykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Czynno&ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete,
ktoéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowa. WWykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t
przy wykonaniu rob6t zgodnie z ST a zastosowane materiaty budowlane i osprzet
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techniczny powinny posiada¢ wymagan na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg opracowanie i przedstawienie do aprobat
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywana robét, mozliwosci techniczne, Kadrowe
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniem i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

A) cze$¢ ogdlng opisujacg — Organizacje wykonania robét, w tym terminy i

sposo6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo wykonania
poszczegbinych elementéw robat,

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
badan),

— sposo6b oraz fonem gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B) czes¢ szczegotowa opisu dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, itp.

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robdt,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. WWykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
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badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo -
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslonych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi \Wykonawca.

Dotyczy to wszelkich materiatow dostarczanych po przez hurtownie i indywidualnych
dostawcéw.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem typowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do

pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda, odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materia ty, ktore posiadajq :
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub
b) Aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt | i ktére
spetniajgca wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda, dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda, czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnoSci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,
— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,
— geodezyjne wytyczenie obiektow,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowy i ostatecznych odbioréw,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom,
— lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

6.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robét winne by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach
jak wyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robot

7.1. Ogblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Przedmiar robé6t zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych:

w kolejnoséci technologicznej ich wykonanie, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
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zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien.

Obmiar robét okres$la faktyczny zakres wykonywanych robét z zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m], objetosci wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzet i urzadzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikowych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania, przed
ich zakryciem.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez \Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym m fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa, ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze
jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcenh oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetnienia lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
7) opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicieli urzadzen,
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9) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczg, robét i sieci uzbrojenia terenu,
(jezeli taka miata miejsce)
10)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. (j.w.)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajacy
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior
ostateczny robot”.

9. Podstawy pfatnosci
Forma ptatnosci bedzie ustalona szczegdétowo w umowie o wykonanie robét
pomiedzy Inwestorem a \Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
10.1.  Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19
poz 177)

— Dz. U. z2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

— Dz. Ustaw nr13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych:

— tom 1 — Budownictwo ogélne,

— tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— tom 3 — Konstrukcje stalowe.

— Rozporzadzenie M.l z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy proj. bud (Dz.U. Nr. 120 poz1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

—  Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.
nr 92, poz.881),
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (wraz z
pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO

Nazwa opracowania: Budowa budynku garazowo -  skladowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemna
instalacjg elektryczna, budowa instalacji kanalizacji
deszczowej i rozbiorka budynku gospodarczego

Adres obiektu: Lezajsk dz. 5515/91, 5515/123
Obreb ew. Lezajsk 180801_1.0020
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lezajsk 180801_1

Inwestor: Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8
37 — 300 Lezajsk

Lezajsk, czerwiec 2021r.
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1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Roboty ziemne

Konstrukcje wylewane

Roboty murarskie

Pokrycie i konstrukcja dachow

Podtogi i posadzki

Tynki, okladziny i malowania wewnetrzne
Roboty elewacyjne
Place zewnetrzne
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1) Roboty ziemne
CPV 45111000-8 Roboty ziemne
1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania rob6t ziemnych wystepujacych przy przedmiotowym kontrakcie

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania wykonanie robé6t ziemnych wystepujacych przy obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

Wykopy reczne przy Scianach istniejacych budynkéw

Wykopy mechaniczne przy $cianach zewnetrznych budynku

Zasypanie wykopoéw

1.4 OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materiaty
Przy wykonywaniu ww. rob6t wg materiaty nie wystepuja.

2.1 Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartosc frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
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odporno$é na rozpad <5%.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia
stanu Srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywania tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na
budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru. Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce. Nalezy teren budowy zabezpieczy¢
przed osobami nieupowaznionymi oraz zapewnic¢ dojScie do budynku szkoty.

5 Wykonanie robdt
5.1 Wykopy

Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysokosciowych i
reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdéw, niwelacjg kontrolng
robét ziemnych i dna wykopu.

5.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych

bezpiecznych nachyleh skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw woéd opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.
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5.3 Tolerancje wykonywania wykopow Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu
wykopdw wynoszg 10 cm

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

6 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.1 — 5.3.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:

zgodno$é wykonania z dokumentacjg

prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopu

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7 Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi s3 :

Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementow.

8 Odbidr robdt
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9 Podstawa ptfatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci:

wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

wykonanie podktadéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu
zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

10 Przepisy zwigzane

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine lub
rbwnowazna
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow lub rbwnowazna

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu lub réwnowazna
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary lub rownowazna

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntéw lub
rébwnowazna

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne lub réwnowazna
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe lub rbwnowazna

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli lub rbwnowazna
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze — zmiana 1 Bl 6/69 poz. 81 lub
rébwnowazna
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2) Konstrukcje wylewane

CPV 45422000-1 Deskowanie
CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie
CPV 45262300-4,45262311-4Roboty betoniarskie

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania rob6t konstrukcyjnych zelbetowych przy przedmiotowym
kontrakcie

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
— Wykonanie taw i stop fundamentowych
— Wykonanie trzpieni zelbetowych
— Wykonanie belek zelbetowych
— Wykonanie stropow gestozebrowych
— Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zzelbetowe jakie
wystepujg przy realizacji umowy

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1.  Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatébw podano w OST.

2.2. Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO

2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
statej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw
pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej
niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace
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wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtbwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali (#) -
AllIN — RB500SP; (®) - Al — St3SX

Musi ona spetniaé wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 Iub
réwnowazna oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretbw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe]

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005 Ilub
rbwnowazna

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000 lub
rébwnowazna

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkédw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250 lub réwnowazna.

2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogoblne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. ZawartoS¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢é 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw,
zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5
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razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%.
D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, Ssrodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opd6zniajgcych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
$rodkdéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢é wymagania sprecyzowane w WTWO. Od
producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatdw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiatly niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Szalunki
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5.2.1 Wykonanie deskowan

A.

5.2.2.

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi
i pozioméw oraz zgodnoS¢ wymiarédw z rysunkami. Do betonowania w
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru

Przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreSlonymi w WTWO,
Nalezy je ustawiaé w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki
tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow wymagane w WTWO,

Nalezy dopasowywaC potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosc. llos¢ potaczen nalezy ograniczaé do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian
i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia
pomiarowe nalezy ksztattowac¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z
WTWO,

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w
WTWO,

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, oraz wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt witasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3.
A.

5.2.3.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie
oczyszczone z pozostatoSci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali
i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte $Srodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymato$é 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
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cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzagdzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢é oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2.

A.

B.

C.

5.3.3.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé
zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty
giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretdéw, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie
stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegotowych rysunkéw
roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264 Iub
réwnowazna oraz WTWO. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczania hutnicze,
ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 Ilub réwnowazna, WTWO oraz
szczegb6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca
otuline betonowg stali zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

C. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani

substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
$ciany, belki: 40 mm.
Po’faczenla zgodnie z PN-84/B-03264 Iub réwnowazna, WTWO oraz
szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO.
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
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przekroju rwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwér, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdw musi
znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora
nadzoru

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za
wyjatkiem przypadkédw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretdw. Przed kazdym przeformowaniem
pretdw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inspektorem nadzoru.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe]

A.

B.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien

przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez

niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci zarzadzajgcego realizacja umowy, dla
porébwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowodd, ze dotyczy biezgcej produkcji
wytworni.

. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢é betonu powinna wynosi¢ 20Mpa
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikaciji
nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto§¢ cementu w elementach masywnych powinna

wynosi¢ 320 kg/m?3.
Zawartosc¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Fundamenty:70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Qo
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D.

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badahn mieszanki betonowej sg zgodne z
wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna
zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymato§¢ 28-dniowa powinna wynosic 15 Mpa.

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢é metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, i pozostatymi wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania
testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjia umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych sie
znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
kohcowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowg do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora

32



nadzoru pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozgdanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

. Jesli sprzet potrzebny do betonowania Ilub przewody w opinii
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewoddw aluminiowych.

5. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu

na opad i do préb cylindrycznych majg by¢é pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

wnN

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorbw wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator
musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢é dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikdw mieszanki betonowej
powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Nalezy
zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w
WTWO. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opoézniajace wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnoSci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach
zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi,
lodzie, oblodzonych Ilub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym
na koszt wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczy$ci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzacym, ktérego typ musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i srodka
wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
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odpowiada¢ szczegblnym warunkom okreslonym w projekcie. WWymaga sie od
producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7.
A.

5.4.38.

a)
b)
c)

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystagpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskacC (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzgdzajacemu realizacja umowy do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna byé
zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢é usuniety az do
odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie
skucia majag by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem
materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie
nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie Scian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué¢ wszystkie
nierownos$ci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W
celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $Sciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.
Gtadkie wykonczenia powierzchni:
Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja
przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem Ilub
zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowaé tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.
Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do
uzyskania gtadkiej powierzchni.
Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $Sciane tkaning
jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb
gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:
packa drewniang, kielnig drewniana, itp.
Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.
Wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt i podtog:
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Ptyty i podtogi majg by¢é doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢
wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze
dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetnié¢
Swiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom
wykonczeniowym.
E. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykoriczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkdéw i materiatdw metalowych
oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

A.  Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej toleranciji.

2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona
jest na najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekraczaé
smm.

3. Wszelkie defekty wykonania Scian powinny zostaé naprawione z godnie z

zasadami okre$lonymi w punkcie 5.4.8.

B. Ptyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do

toleranciji:

1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozona
na najwyzszym punkcie.

2.  Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miescic w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce
gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze
spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki
nalezy poprawic, je$li jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniaé
okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
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B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy
przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewnic¢ sie czy sa
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania Scian powinny
pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania
betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany
zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materiatdw wetnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w
wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka,
stosowa¢ Srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zgodnos¢ zastosowanych Srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi,
ktére bedg stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagana
statg wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i
przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien
zostaé naprawiony lub wymieniony.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci
prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcédw, producentdw, podwykonawcow i
wykonawcdédw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych
niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje
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badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa robo6t zelbetowych jest:

- 1 m? deskowania
- 1 m3 betonowania
- 1 t stali zbrojeniowej

8. Odbior robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe i demontazowe podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

10.1  Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

OOk wN =

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe lub réwnowazna
PN-88/B-06250 - Beton zwykty lub réwnowazna

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu lub rownowazna
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne lub réwnowazna
PN-81/B-30003 - Cement murarski lub rownowazna

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki lub rownowazna

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie lub rownowazna
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane lub rownowazna
PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie lub réwnowazna
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3) Roboty murarskie
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich przy przedmiotowym kontrakcie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét murarskich przy przedmiotowym kontrakcie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio
normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji

sa:

2.1. Woda zarobowa do betonéw PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna
Do przygotowania zaprawy mozna zastosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora, niedozwolone jest uzycie $ciekdw.

2.2 Sciany z bloczkéw gazobetonowych
Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych klasy 700 gr.
25cm murowanych na zaprawie klejowej

2.3. Elementy ceramiczne muréw

Cegty petne wypalane z gliny powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Nasigkliwos¢ ciezarowa dla cegly poszczegdlnych klas powinna wynosic¢ nie wiecej
niz:

dla klasy 15 i 10-20%

dla klasy 7,5-22%

dla klasy 5 — nie okresla sie.

Cegta petna powinna by¢ odporna na dziatanie mrozie

Dopuszcza sie odpowiednig ilos¢ wady i uszkodzen cegiet petnych zgodnie z
wytycznymi Instrukcji ITB nr 262

2.4. Zaprawa
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Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego
marek 25-35.

Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45

czas zuzycia ao 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach
o dziataniu wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku lub rbwnowazna

PN-79/B-06711 lub réwnowazna Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-3,8 zawartos¢ pytéw mineralnych 5 %
zanieczyszczen obcych 0,1% , zawartosc¢ siarki 1%

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia
stanu Srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywania tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarébwno do
zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Roboty moga
by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 lub réwnowazna w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoélne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, uskokow i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej
ich dtugosci.

5.2. Mury z bloczkow silikatowych.

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muroéw.
Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyiki
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grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz. £3 mm. Prawidtowo$¢ wykonania
powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty
zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie
powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaroéw, grubosci muréw oraz
wymiarow otwordw nalezy przeprowadza przez poréwnanie murdéw z dokumentacjg
techniczna i stwierdzenie prawidtowos$ci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokos$ci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, zas grubosci
muréw i wymiarow otworow — przymiarem.

5.3. Warunki wykonania muru zwyktych cegty petnej ceramicznej zwyktych pustakow
ceramicznych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubos¢ normowa spoiny (wg PN- 68/B-10020 lub rownowazna): 12
mm w spoinach wspornych (poziomych),przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 3-5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych da
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjagtkiem $cian
najwyzszej

kondygnacji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potbéwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w
liczbie rownej co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym
przewigzaniu spoin:

w Scianach najwyzszej kondygnacji, w murach podokiennych, w murach
przeciwpozarowych.

Szybkos¢ wznoszenia murdw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia
muru nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w PN-68/B-10020
lub réwnowazna i wynosit 5-7dni w zaleznoéci od wysokosci $éciany. Srednia
temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podana powyzej nie powinna
by¢ nizsza od +10'C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec
odpowiedniemu wydtuzeniu.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowe;
marki nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy
wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
no$nych, a w przypadku wykonania w Scianie otworu drzwiowego - rowniez i w
powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t
przy wykonaniu rob6t murowych oraz, ze zastosowane materiaty budowlane i sprzet

40



techniczny powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

6.1. Materiaty ceramiczne

przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce sprawdzenia:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach
- dokonanie proby doraznej przez ogledziny, opukanie, pekniecia, ubytki
- sprawdzenie odpornos¢ na uderzenie

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w normie.

Przestrzegac instrukcji producenta przy stosowaniu suchych gotowych zapraw
cieptochronnych i do murowania klinkieru.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw wg tabeli jak wyzej.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchy’rkl- [mm}
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowanie i skrzywienie
1 - na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 - nawysokosci 1 m 3 6
- nawys. kondygnagji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy
3 od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- catej dtugosci 15 30
Odchylenie gérnej warstwy
4 od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
Odchylenie wymiaréw
otwordow w $wietle o
wymiarach :
5 | Do 100 cm szerokosé +6, -3 16, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
Ponad 100 cm szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarows jest: [m3] objeto$¢ muru o odpowiedniej grubosci
[m2] powierzchnia $cianki dziatowej szkieletowej

lloS¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych

elementéw.

8. Odbiodr robot

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna
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- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robét

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie Scian, narozy,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw lub rbwnowazna
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku lub rbwnowazna

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm lub réwnowazna
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane lub rownowazna

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze lub
rébwnowazna

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne lub rownowazna

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw lub rbwnowazna

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych: tom 1 — Budownictwo ogdlne
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4) Pokrycie i konstrukcja dachow
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji i pokrycia dachowego

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio
normami

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje dachowg projektuje sie jako tradycyjng wiezbe drewniana, jetkowa.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna sosnowego
klasy C24 o przekrojach wg dokumentacji rysunkowe;j.

Pokrycie dachu z paneli z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL
9006, fgczonej na zatrzask w rgbek stojgcy wys. min. 3,5cm. Blacha z rdzeniem
stalowym, obustronnie ocynkowana oraz zabezpieczona lakierem ochronnym z
powioka wierzchnig wykanczajgca o trwatosci gwarantowanej nie krétszej niz 25 lat.
Pokrycie z blachy kftadzione na tatach o wymiarach wg wytycznych producenta
pokrycia, na przektadce z maty strukturalnej zapewniajacej mikrowentylacje. Pokrycie
zaopatrzone w $niegotapy z rurek stalowych podwdjnych, mocowanych do paneli
pokrycia i komunikacje dachowg (w kolorze pokrycia).

Pokrycie potaci dachu nalezy wykonac z zapewnieniem wentylacji przestrzeni pod
pokryciem z blachy. Wloty wentylacji wykonaé w ramach obrobki w pasie
podrynnowym. W fgczeniu paneli blaszanych w kalenicy nalezy zastosowac
rozwigzanie pozwalajgce na swobodng wentylacje.

2.2. Skifadowanie elementow
Sktadowanie materiatéw powinno by¢ pod zadaszeniem aby unikng¢ zawilgocenia

2.3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci materiatow izolacyjnych
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dostarczonych przez producenta i jej zgodno$ci z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

— rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta,

— rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej,

partii dostarczanej na budowe,

— atestu (zaswiadczenia o jakoSci),

— oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.
Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno byé
podane w:

— zaswiadczeniach z kontroli,

— zapisach w dziennikach budowy,

— innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia
stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarébwno do
zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora nadzoru. Roboty mogag
by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 lub réwnowazna w przypadku
rusztowan systemowych wg wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1,5
KN/m2.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale
Srodkdw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji

5.2. Obrébki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci, pochylenia
potaci;
- roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od-15°C. Robo6t nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej
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- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow sktadane w elementy
wielocztonowe;

- rynny powinny by¢ mocowane w odstepach nie wiekszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowaé na uchwytach ze spadkiem 0,5%

- rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych; montaz rynien wg
dostarczonych instrukcji producenta

5.4. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w
elementy wielocztonowe; powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych
kielichowych;

- rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3m;

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdza sie:

zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa przez ogledziny zewnetrzne,
pomiary oraz konieczne préby.

Uzyte materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest: m?, mb, m3

lloS¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementéw.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa pfatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie konstrukgciji i pokrycia dachu
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany | Bl 11/93 poz.68 lub
rébwnowazna

— PN-Ety516:1998 w druku Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu lub rbwnowazna

— IDTEN516:1995 Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie lub rbwnowazna

— PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazna

— PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie lub réwnowazna
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczace tarcicy lub rownowazna

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
wspoélne dla drewna okragtego i tarcicy lub rownowazna

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi lub rownowazna

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego lub rbwnowazna
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych lub rownowazna
PN-EN 300:2006(U) Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) Definicje,
klasyfikacja i wymagania techniczne lub réwnowazna

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie lub rownowazna
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5) Podlogi i posadzki
CPV 45432100-5 Kftadzenie i wyktadanie podtdg

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podtdg i posadzek przy przedmiotowym kontrakcie

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podtég i posadzek przy przedmiotowym kontrakcie

1.4.  Okreslenia podstawowe
podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Ssciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych;
- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Materiaty hydroizolacyjne
Materiaty hydrooizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
— folia ptaska PE, hydroizolacyjna, gr.0,3mm - podfoga na gruncie, z
wywinieciem na $ciany pod tynk-15cm

2.4. Gres
Ptytki gresowe techniczne o wymiarach 30x30 cm, klejone, odporne na Scieranie.

2.5. Kruszywo posadzki cementowej
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W posadzkach maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5cm- 10mm, 3,5mm-
16mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego

4. Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Paczki ptytek podtogowych powinny
by¢ zapakowane fabrycznie.

5. Wykonanie robét

5.1. Uktadanie posadzki z ptytek ceramicznych
- Posadzka z ptytek ceramicznych powinna by¢ uktadana wg osi
kompozycyjnych lub pasami réownolegle do sciany
- Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o robwnej szerokosci
- Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzic ich powierzchnie, odcienie i
wymiary
- Powierzchnia, na ktérej uktadane beda ptytki powinna by¢é mocna, réwna i
dokfadnie oczyszczona
- Do montazu ptytek nalezy uzywaé zapraw klejowych wg instrukcji
producenta klejow i zapraw
- Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni potgczona z podtozem
- Posadzka przy scianach powinna by¢ wykonczona cokolikiem
- Spoinowanie ptytek nalezy rozpoczg¢ po uptywie czasu przewidzianego w
instrukcji uzytej zaprawy klejowej
- Po zaspoinowaniu ptytek nalezy doktadnie usungc¢ resztki zaprawy
uzywanej do spoinowania
Wykonczona posadzka powinna mie¢ rowng powierzchnie i stanowic ptaszczyzne
pozioma lub o okreslonym w projekcie spadku. Nierébwnosci powierzchni nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm, dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie
wieksze niz 5 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagana jako$¢ powinna byC potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowalna do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania podktadu,
posadzki, dylatacji.

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien by¢ przeprowadzony z
nastepujacych fazach robét:
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— po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie jakoSci materiatdw,

— sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

— sprawdzenie spadkdw podtoza, sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i
doktadnosci jej potaczenia z podtozem.

Odbiér warstw izolacji cieplnych powinien byé przeprowadzony z nastepujgcych fazach
robét:

— po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwag ochronna..

— sprawdzenie jakosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych

— sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci wykonania warstwy izolacyjne;.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na izolacji,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na
$ciskanie na probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie jakosci materiatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym jezeli jest ona wymagana,

— sprawdzenie podczas uktadania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjng przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie uktadania podktadéw, sprawdzenie rownosci podktadu.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatobw posadzkowych,

— wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych lub
cokotow.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest: 1m2 i 1mb

lloS¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementéw.

8. Odbiodr robot

Pod Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé
on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
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odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Whyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo Wpisywane do

dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa;
e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa;
e sprawdzenie grubosci szlichty cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania

posadzki;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatobw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca
szczelinomierza

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikéw; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250

PN-B-30010-.1997
PN-79/B-06711

PN-87/B-01100

PN- 74/B-30175
PN-EN 1307:2001

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania lub
rébwnowazna

Cement portlandzki biaty lub rwnowazna

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub
rbwnowazna

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia lub rownowazna

Kit asfaltowy uszczelniajgcy lub réwnowazna
Witokiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywanéw
z okrywa lub réwnowazna

PN-EN 196-1:1996 stron 23 Metody badania cementu. Oznaczanie

PN-90/B-06241stron3

PN-90/B-06242 stron 3

PN-90/B-06243 stron 4

PN-90/B-06244 stron 4

wytrzymatosci IDTEN 196-1:1994 lub rbwnowazna
Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszajace
twardnienie. Wymagania i badania efektow oddziatywania
na beton lub réwnowazna

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce.
Wymagania i badania efektéw oddziatywania na beton lub
rbwnowazna

Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajgce i
uptynniajgce. Wymagania i badania efektow
oddziatywania na beton lub réwnowazna

Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe.
Wymagania i badania efektéw oddziatywania na beton lub
rbwnowazna
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PN-88/B-06250 stron 16
PN-91/B-06263stron5
PN-EN87:1994s1ron10

PN-EN 98:1996 stron 12

PN-EN 99:1993 stron 3
PN-EN 100:1993 stron 3
PN-EN 101:1994 stron 3

PN-EN 102:1993 stron 3

PN-EN 106:1993 stron 3

PN-62/B-10144stron3

PN-63/B-10145stron3

Beton zwykty Zmiany: 1BI9/89 p6z. 78 2BI12/90 p6z. 95
3BI110/91 pbz. 67 lub réwnowazna

Beton lekki kruszywowy lub réwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie IDTEN87:1991
lub rbwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni IDTEN98:1991 lub
rbwnowazna

Ptyna i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej IDTEN99.1991 lub réwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie EDTEN 100:1991 lub rébwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci
powierzchni wg skali Mohsa lub réwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne.
Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie. Ptytki
nieszkliwione IDTEN 102:1991 lub réwnowazna

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci
chemicznej. Ptytki nieszkliwione IDTEN 106:1991 lub
rbwnowazna

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze lub rbwnowazna
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. \WWymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna
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6) Tynki, okladziny i malowania wewnetrzne

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45444000-3 Roboty malarskie
1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw, malowan i oktadzin wewnetrznych

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkdéw, malowan i oktadzin wewnetrznych przy przedmiotowym
kontrakcie

1.4.  Okreslenia podstawowe
podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Tynk wewnetrzny cem. — wap.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut
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2.3. Farba emulsyjna

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem ),
typu akrylowa, zastosowanie malowanie $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001,
Deklaracja Zgodnosci z: PN-C-1914:2002 lub rownowazna, Atest Higieniczny PZH
nr: HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

- Plytki ceramiczne, $cienne powinny by¢ uktadane w pionie w/g osi
kompozycyjnych w taki sposob aby w naroznikach, na zakonczeniach $cian
nie pozostawaty zbyt waskie, pionowe fragmenty ptytek Spoiny miedzy
ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o rownej szerokosci.

- Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie, odcienie i wymiary

- Powierzchnia, na ktérej uktadane bedg ptytki powinna byé mocna, réwna i
doktadnie oczyszczona.

- Do montazu ptytek nalezy uzywaé zapraw klejowych w/g instrukcji producenta
klejow i zapraw.

- Sciana powinna by¢ na catej powierzchni réwna

- Spoinowanie ptytek nalezy rozpoczg¢ po uptywie czasu przewidzianego w
instrukcji uzytej zaprawy klejowej

- Po zaspoinowaniu ptytek nalezy doktadnie usunac¢ resztki zaprawy uzywanej
do spoinowania

- Wykonczone $ciany powinny mie¢ réwng powierzchnie i stanowi¢ ptaszczyzne
pionowa. Nieréwnosci powierzchni nie powinny byé wieksze niz 2 mm,
dopuszczanie odchylenia od ptaszczyzny pionowej nie wieksze niz 5mm.

5.2. Ogdlne zasady wykonania tynkéw

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Roboty tynkarskie dotyczg scian konstrukcyjnych, ostonowych i
$cianek dziatowych murowanych, oraz kominéw murowanych w budynku
zaplecza ponad potacig dachowa.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw,

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
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zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur";

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Ogoblne zasady prowadzenia prac malarskich i powigzanych
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -
8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

o catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych);

o catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

o catkowitym utozeniu posadzek;

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapiemig. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wy stajgcych drutéw, naciekéw zaprawy, itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapiemig

Powierzchnie drewniane elementéw poddanych renowacji powinny by¢ odpowiednio
przygotowane do natozenia nowych powtok zabezpieczajgcych i malarskich [nalezy
dokfadnie usuna¢ stare powtoki malarskie i dokona¢ uzupetnien ewentualnych
ubytkéw a w razie koniecznosci uzupetnienia brakujgcych fragmentéw]

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050 lub rébwnowazna, dla danego typu farby
podktadowej. Szczegdétowy opis dotyczacy przygotowania do wykonczenia
balustrady zewnetrznej zamieszczono w p. 7.7 opisu technicznego do projektu
architektonicznego

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej nig by¢ wykonana powloka, lecz rozciehczong wodag w
stosunku | :3 -M :5;

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe
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Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowg

Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitoo-matowy wyglad
powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug i Sladéw pedzla

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne Warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych
- Wymagana jako$¢ piytek oktadzinowych, Sciennych powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowalna do robdét materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole - prawidtowo$¢ wykonania oktadziny Sciennej
[odchyiki w granicach dopuszczalnej tolerancji]

6.2. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu powierzchni;

- sprawdzenie wsigkliwosci;

- sprawdzenie wyschniecia podtoza;

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s

6.3. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki i zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowg jest m2

lloS¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementéw.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podtfoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda,

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczame odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm, w liczbie nie
wiekszej niz 3 mm, na dtugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogoétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na Im i ogétem me wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.
- trwate $lady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér oktadzin Sciennych - powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa;

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni wykornczonych $cian;
badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow $ciennych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé poprzez dokonanie pomiaréw odchylen z
dokfadnoscig | mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza

8.4. Odbidér robot malarskich
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- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na

stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i

zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i do szczegblnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej po wierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajgce na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa pfatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie tynkéw, okfadzin i malowan
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi lub réwnowazna

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych lub réwnowazna

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat lub rbwnowazna

PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe lub rbwnowazna

PN-72/M-T7185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania lub
rownowazna

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania lub
rownowazna

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub réwnowazna

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe lub réwnowazna

PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie
tynkowane] lub réwnowazna

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe lub rownowazna

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodpome lub réwnowazna

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw - wymagania i badania
Zast. cze$¢, przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2. la lub
rbwnowazna

PN-ENISO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -
wykonywanie i nadzér prac malarskich lub rownowazna
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PN-B-30020:1999
PN-B-10109:1998

PN-88/B-32250
PN-B-30042:1997

PN-90/B-14501
PN-85 B-04500

PN-70/B-10100stron 7

PN-81/M-47501stron 4

Wapno budowlane - wymagania lub rbwnowazna

Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie
lub rownowazna

Woda do celéw budowlanych lub rownowazna

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy lub rbwnowazna

Zaprawy budowlane zwykle lub rownowazna

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych lub rownowazna

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze lub réwnowazna

Zacieraczki do betonu. Ogélne wymagania i badania lub
rbwnowazna

PN-81/M-47540.00 stron 2Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia lub réwnowazna
PN-81/M-47540.01 stron 4Agregaty tynkarskie. Og6lne wymagania i badania lub

rownowazna

PN-81/M-47545.00 stron 2Mieszarki do zapraw. Podziat i okre$lenia lub rownowazna
PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogélne wymagania i badania lub

rownowazna

PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne

PN-63/B-10145stron3

PN-75/B-10121stron6

PN-62/B-10144stron3 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze lub réwnowazna

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. \Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | Bl 6/67 poz.
87 lub réwnowazna
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7) Roboty elewacyjne
CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne, izolacja cieplna

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét

1.4.  Okres$lenia podstawowe

podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie
spienionych;

Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:

Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm;
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?,

Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

Wspobitczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mK

2.2. Ptyty z wetny mineralnej
Do wykonania czesci warstwy termoizolacyjnej (zgodnie z zapisami warunkoéw
ochrony ppoz.) nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej:
Polska Norma PN-EN 13162:2002 lub réwnowazna
Certyfikat CE1390-CPD-0072/07/P

1390-CPD-0102/08/P
Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla grubosci > 100 mm
- deklarowany A D = 0,037 W/mK
- obliczeniowy Aobl = 0,038 W/mK
Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla grubosci 80 - 100 mm
- deklarowany A D = 0,039 W/mK
- obliczeniowy A obl = 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym1,00 kN/m?
Klasa reakcji na ogienA1 - wyréb niepalny
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2.3. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

2.4. Siatka zbrojgca

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek
4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa
sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm

2.5. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

2.7. Ptytki klinkierowe
Ptytki klinkierowe recznie formowane w kolorze z6ttym ebra z jasng spoina.
Nasigkliwos¢ do 23%. Przy narozach nalezy stosowac ptytki katowe.

2.8. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji
(np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i
wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do
wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy oSciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej
[do przygotowywania zaprawy klejowej]

Rusztowania ramowe lub rurowe

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:
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- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu , usung¢ zanieczyszczenia oraz luznych
resztek zaprawy

- usunac¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie , wypetnienie
zaprawg wyréwnawcza)

- usunac¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego
wyschniecia

- w przypadku istniejgcych podtozy usunac¢ warstwe ztuszczen , spekan ,
odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej oraz producenta systemu

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie

5.2. Wykonanie ocieplenia z ptyt z wetny mineralnej i styropianu na $cianie

Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej
niz +5 °C. Zaleca sie stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych ,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.2.1. Mocowanie ptyt ze styropianu za pomoca zaprawy klejacej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi.
Zaprawe klejgca nalezy naktadaé na krawedziach

ptyt , pasmami szer. 3-4 cm , za$ na srodkowej powierzchni plackami o sr. 8-12 cm
w ilosci 10-12 szt. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy , jak najszybciej przytozy¢ do
$ciany w okreslonym miejscu i docisngé uderzajac drewniang packa , az do
uzyskania rownej ptaszczyzny. Rownos$¢ ptaszczyzny nalezy sprawdzié tatg
drewniang lub aluminiowa. Ptyty nalezy przykleja¢ na styk w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem wigzania (mijankowego uktadu spoin).

5.2.2. Mocowanie ptyt fgcznikami

Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wczesniej niz 48 godzin od przyklejenia
ptyt, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych , dodatkowo mozna wykonaé
mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdéw mechanicznych ti-fi11/220 w ilosci 4 szt/m2
Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna
wynosic :

- w betonie i cegle petnej — 5 cm

- w cegle kratowce, betonie komérkowym 8-9 cm

5.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45st.
pasy siatki z wtdkna szklanego. W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw
okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne. Zaprawe zbrojaca naktadamy przy
pomocy pacy zebatej 10x10 mm , a nastepnie zatapiamy w niej siatke z wtdkna
szklanego. Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci min. 10
cm i tak jg zatapiamy ,aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach
budynku , oSciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W
miejscach zaktadow siatki mocniej Sciagamy warstwe zaprawy zbrojacej ( nieco
mniejsza grubo$¢ zaprawy). Zaleca sie wykonanie podwojnej warstwy z siatki do
wys. 2m od poziomu terenu.
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5.2.4. Wykonanie powtoki korhcowej z tynku

Tynk wykonac¢ po zwigzaniu ( wyschnieciu ) zaprawy zbrojacej — nie wczes$niej niz
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$é mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce , zgodnie z wymaganiami
producenta systemu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonania robo6t oraz dokona¢ oceny
podtoza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

6.1.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta , potwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczego6towej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz normami

6.1.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.1

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z uwagi na to, podczas
wykonywania rob6t szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robé6t zanikajgcych.
Dotyczy to w szczegolnosci:

6.2.1. Kontrola przygotowania podtoza — no$no$ci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci, rownosci nawierzchni.

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt ze styropianu — przyklejania ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykdw ptyt , wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt , uksztattowania detali elewacji — dylatacji , stykéw i potgczen.

6.2.3. Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych , potozenia krazkbw wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig)

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw ,
zabezpieczenia krawedzi , wielko$ci zaktaddw siatki , pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodowac¢
szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt
lub peknie¢ o szer. Wiekszej niz 0,2 mm
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6.2.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem
jednolitosci, réwnosci , koloru i faktury.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowg jest 1m2

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych
elementow.

8. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o0 wykonanie robét, jest wykonana i
odebrana ilo§¢ m2 powierzchni ocieplenia wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- oceneg i przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia ( cokét , styki z ptaszczyznami
innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni ) oraz lica
ptaszczyzny ptyt,
- przygotowanie zaprawy klejgcej,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- szlifowanie powierzchni piyt,
- mocowanie ptyt z wetny i styropianu mineralnej za pomocg kotkbw
rozporowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej, ze zbrojeniem ukosnym otworow ,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej,
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili , listew naroznikowych , ochronnych,
- wykonanie warstwy wykonczeniowej — tynku
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania robat,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w spos6b uzgodniony z
Zamawiajgcym i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku .Opér
cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania lub réwnowazna

- PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego” lub
rébwnowazna
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PN-82/B-02402 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” lub rbwnowazna

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.” lub
rbwnowazna

PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjnos¢
od dzwiekdw powietrznych” lub réwnowazna

PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$é
od dzwiekdw uderzeniowych” lub réwnowazna

PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢
akustyczna elementéw budowlanych. WWymagania” lub rownowazna
PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda
badania niepalnosci materiatéw budowlanych” lub réwnowazna
PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”
lub rbwnowazna

PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania” lub
rbwnowazna

PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie” lub rownowazna

PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E) lub réwnowazna

PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”’ lub rbwnowazna

EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien , drzwi
zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona”
PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze” lub rownowazna
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8) Place zewnetrzne
CPV 45233260-9 Drogi piesze

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, odbojéw, alejek, dojazdow i
parkingu z brukowej kostki betonowej oraz robét powigzanych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, odbojéw, alejek, dojazdow i parkingu z
brukowej kostki betonowej oraz robo6t powigzanych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. Materiaty

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys. peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80mm.

2.1.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 i
80mm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci 5 mm.

Kolor kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brgzowy

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
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2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4] lub rbwnowazna.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 lub
réwnowazna. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 lub
rbwnowazna

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Koryto pod chodniki, dojazdy i miejsca postojowe

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,91 wedtug normalnej
metody Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnia chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o
WP>35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.2. Podsypka

Na podsypka nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 lub
réwnowazna. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach
od

3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattédw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe

jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji

projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety odboju lub
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z
kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t WWykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta

o szerokosci do 3 m: +1cm
o szerokosci powyzej 3 m: t2cm
o szerokosci koryta: +5cm

Sprawdzenie podsypki
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
pomierzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego odboju i chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod latg 4 m nie
powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego odboju i chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego lub
rébwnowazna

PN-B-06250 Materiaty kamienne lub rownowazna

PN-B-06250 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego lub réwnowazna

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci lub réwnowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw lub réwnowazna
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