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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

opracowana

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013r., poz. 1129)

EGZEMPLARZ NR 1/1

NAZWA BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO - SKLADOWEGO WRAZ Z WEWNETRZNA ORAZ
INWESTYCJI: | ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
BRANZA SANITARNA - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LOKALIZACJA: MIEJSCOWOSC: LEZAJSK
Dz.NR EWID. 5515/91, 5515/123
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE
GMINA: MIASTO LEZAJSK
POWIAT: LEZAJSKI
JEDN.EWID.: 180801_1 - LEZAJSK - MIASTO
OBREB: 180801_1.0020 - LEZAJSK
INWESTOR; ZESPOL SZKOL LICEALNYCH
IM. B. CHROBREGO W LEZAJSKU
uL. M. C. SKLODOWSKIEJ 6
37-300 LEZAJSK
JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWE SYSTEM PROJEKT BEATA WILK
PROJEKTOWA. 37-300 LEZAJSK, UL. NIZINNA 2
BrANZA | SANITARNA
PROJEKTANT: MGR INZ. BEATA WILK UPR.NR: PDK/0234/PO0OS/12
OZNACZENIE ST | KODY DLA GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT | TYTUL
ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

ST 00.01 (CPV) 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Budowa odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.00

ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01 (CPV) 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Budowa odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST 01.02 (CPV) 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Budowa odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
ROBOTY ZIEMNE

ST 01.03 (CPV) 45232130-2

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej

Budowa odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
ROBOTY MONTAZOWE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w
szczegolnosci, nazwy producentdw, oznaczenia modeli urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy.
dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych, o nie gorszych jak opisane w projekcie, parametrach technicznych
spetniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz norm, a takze posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze

Unii Europejskie;.

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2021
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.00.01 zawiera informacje oraz wymagania ogélne wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajacych na budowie instalacji kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku garazowo - sktadowego wraz
zwewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg elekiryczng, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
i rozbiorka budynku gospodarczego”.

2. INWESTOR

Zespot Szkét Licealnych

im. B. Chrobrego w Lezajsku
ul. M. C. Sktodowskiej 6
37-300 Lezajsk

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Inwestycja w swym zakresie obejmuje budowe:
- instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC160 o tacznej dtugo$ci ok. 33.3 m

$rednica projektowanego uzbrojenia PVC dn - 160mm
laczna iloé¢ projektowanych studni -6 szt.
$rednica projektowanych studni - DN400mm — 3szt.,

DN600mm — 2szt.
DN1200mm-1szt.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania wynika z dokumentaciji projektowej:

ogdlny zakres robot:

— wytyczenie trasy instalacji kanalizacji deszczowej - obstuga geodezyjna inwestycii;

— wykonanie wykopdw kontrolnych w celu ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych, w przypadku koniecznosci odwodnienie
wykopow;

— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;

— sprawdzenie szczelnoéci i droznosci instalacji kanalizacji deszczowej;

i jest opisany poszczegolnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

wg porzadku:

OZNACZENIE ST | KODY DLA GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT | TYTUL
ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
ST 00.01 (CPV) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii Budowa odcinka instalacji
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST 01.01 (CPV) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Budowa odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ST 01.02 (CPV) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe Budowa odcinka instalacji
i roboty ziemne kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
ROBOTY ZIEMNE
ST 01.03 (CPV) 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do Budowa odcinka instalacji
odprowadzania wody burzowej kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk
ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie opisanych w ST to nalezy je
wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

5. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 3.
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Stanowi ona wzér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jakoSci
rob6t. Sq one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot, opracowana zostata w oparciu 0 obowigzujace normy i wytyczne.

6. NIEKTORE PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ZAMAWIAJACY - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac
mu wykonanie Robét Budowlanych;

WYKONAWCA - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy;

PROJEKTANT — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej;

INSPEKTOR NADZORU - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i postanowieniami warunkéw Umowy;

KIEROWNIK BUDOWY — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy;

PODWYKONAWCA - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni;

INNI WYKONAWCY - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy;

ROBOTY - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci;

ROBOTY BUDOWLANE - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu
i Urzadzen;

RoBOTY UZUPELNIAJACE - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robdt Budowlanych,

ROBOTY POPRAWKOWE - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru;

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie;

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

SPRZET - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych;

URZADZENIA — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robo6t Budowlanych;
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URZADZENIA TYMCZASOWE - wszelkie urzadzenia zaprojekiowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot;

MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

TERMIN WYKONANIA - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakoniczenia;

DATA ROzPOCZECIA — data okre$lona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane;

DATA ZAKONCZENIA - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego.

DOKUMENTACJA BUDOWY — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki iopisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu — takze
dziennik montazu;

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA — Dokumentacja budowy z naniesionymi Zmianami dokonanymi w czasie
realizacji Robot., wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

RYSUNKI — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Budowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ ST/ — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i pfatno$ci za Roboty;

WADA - jakakolwiek czeS¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjgq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy;

ZMIANA - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru;

DZIENNIK BUDOWY - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Rob¢t,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem;

ODBIOGR - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak
i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci;

ODBIOR CzESclowyY - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu;

ODBIOR KONcowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci Robét Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy;

ODBIOR POGWARANCYJNY - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym;
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APROBATA TECHNICZNA — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb
budowlany jest stosowany;

DEKLARACJA ZGODNOSCI — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania;

CERTYFIKAT ZGODNOSCI — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST — Specyfikacja Techniczna;
PN — Polska Norma;
PN-EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich;
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
WO — Warunki Ogolne.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy, egzemplarzem
dokumentacji projektowej, wykonawczej i specyfikacji techniczne;.

7.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wplynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu podczas
realizacji robot na terenie inwestycji jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru koncowego robot.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentaciji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie
inne srodki do ochrony robot, wygody uzytkownikow drog i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wasny koszt, chyba, ze umowa stanowi inacze;j.

7.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru koricowego robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

7.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedq skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osadb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

7.6 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia (dotyczy to w szczegdlnosci ogrodzen, podjazdoéw i drog
Zlokalizowanych na posesjach).
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzehn w obrebie terenu budowy. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych wiascicieli oraz w miare potrzeby odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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7.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba€, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

7.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakofczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, instalacje, urzadzenia byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

7.10DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomos$ci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej/Kontraktowe;.

7.11 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW
Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za
jej zniszczenie. Na czas budowy Wykonawca zabezpieczy istniejace drzewa w taki sposéb aby nie naruszy¢ ich
bryty korzeniowej. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. MATERIALY

8.1 DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych jezeli jest:
— oznakowany CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejskaq wprowadzong do zbioru Polskich
Norm z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
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Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej;

— wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacii.

8.2 JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW
Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu rob6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

8.3 STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiasciwo$ci technicznych i estetycznych;

— uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwfaszcza co do elementéw wykornczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta;

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).

8.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezapfaceniem za nie. Materiaty, ktore nie odpowiadajg
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosSci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezalezne;
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

8.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialy, do czasu, gdy bedaq one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jako$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
(Wykonawca zapewni wéwczas Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie izakresie dostep do
materiatdw w celu przeprowadzenia ich kontroli).
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9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Zaréwno sprzet do rob6t ziemnych jak i montazowych musi by¢ w petni sprawny
i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i jako$¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. WYKONYWANIE ROBOT

11.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11.2 PROGRAM ROBOT
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zataczonym do oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
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12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli wykonywania robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie zdokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannoS¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jako$¢. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci
karnej podlegaC bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen
i warunkéw okre$lonych w przepisach, pozwoleniu na budowe lub rozbiorke badz w zgtoszeniu budowy lub
rozbiorki, badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projekiu.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania robét budowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budowe, a niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowaC nakazem wstrzymania robot
budowlanych (art. 50). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego
postepowania.

12.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjq
techniczna.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
czesc¢ ogoing;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
czes¢ szczegbtowa;:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno — pomiarowe;
— rodzaj i ilo$C Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw
lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.;
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
— spos6b i procedure pomiaréw i badan, rodzaj i czestotliwoSC pobierania probek, legalizacje
i sprawdzenia urzadzen itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét, sposobu postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacym wymogom.

12.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badarn materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekii.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

12.3POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

12.4 BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

12.5 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

12.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

13. DOKUMENTY BUDOWY

13.1KSIEGA OBMIARU
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub
wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatno$ci czeciowe

13.2DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego iWykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korfica okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
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bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

13.3DOKUMENTY JAKOSCIOWE
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatoéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
Nadzoru.

13.4RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji
i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone w tym celu.
Po zakonczeniu rob6t rysunki te zostang przedtozone do Inspektora Nadzoru.

13.5P0ZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét;
— protokoly przekazania Placu Budowy;
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
—  protokoty odbioru robdét, protokoty z narad i ustalen;
— korespondencje na budowie.

13.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

14. OBMIAR ROBOT

14.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Umowa z Wykonawcq zaktada rozliczenie ryczattowe. Obmiar o ile jest wymagany nie stanowi podstawy do
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, jest materiatem pomocniczym.
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach robot ujetych w przedmiarach robot zawartych w dokumentacii projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania i ukonczenia wszystkich rob6t w ramach ceny ryczattowej. Btedne dane
w dokumentacji projektowej zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

15. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu;

—  Odbior Czesciowy;

—  Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem);

—  Odbiér Techniczny;

—  Odbiér Koricowy;

—  Odbiér Pogwarancyjny.

15.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
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Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
JakosSc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontaciji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecno$ci Wykonawcy.

15.2 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t zgodnie z postanowieniami  Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w programie robot.
Przy Odbiorze Czg$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami;
— dziennik budowy;
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
— wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami.
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci znormami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robét.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
Odbioru Cze$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
JakoSC i ilos¢ robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.

15.3 ODBIOR URZADZEN PRZED ICH WBUDOWANIEM

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

— sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu;

— sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbgdne certyfikaty;

— oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru  dokonuje  Inspektor ~ Nadzoru.  Gotowo$¢  danego  urzadzenia do  montazu
i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodno$¢ urzadzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
ww. dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protok&t sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

154  ODBIOR KONCOWY
Odbiér Koricowy przeprowadzany jest dla catosci robot budowlanych. Przy odbiorze koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
— dokumentacje projektowag powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacq
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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— dziennik budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

—  Specyfikacje Techniczng;

— receptury i ustalenia technologiczne;

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST;

— wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

— dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie odbiory wystepowaty;

— dokumenty potwierdzajace wykonanie robdt uzupetniajgcych oraz protokoty odbioru i przekazania robét
wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty;

— dokumenty potwierdzajace wykonanie robo6t poprawkowych, oraz robot wynikajacych zuwag izalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty;

— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Parstwowej Inspekcii
Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbiér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robét. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Zakoniczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacijg,
projektowa i ST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irob6t
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do odbioru lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru kofAcowego robét jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.

15.5 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru Pogwarancyjnego robét dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowo$ci wykonania rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady
dotyczace wykonania rob6t wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajacych z Umowy.
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16. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinny byé szczegotowo zawarte w postanowieniach
umowy.

17. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W POLSCE DOTYCZACYCH
PRZEDSIEWZIECIA

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz.1333 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609);

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1945);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2019, poz. 1065);

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2020r., poz. 215);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r., poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831).;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129);
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania robét przygotowawczych izabezpieczenia
istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku garazowo - sktadowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg elekiryczna, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
i rozbiorka budynku gospodarczego” w zakresie wykonania robot przygotowawczych polegajacych na budowie
instalacji kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robét jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— wydzieleniem i ogrodzeniem placu budowy;
— odspajaniem i wydobywaniem gruntow;
W zakres robo6t dotyczacych wytyczenia punktow wysokosciowych wchodzi ustawienie punktéw geodezyjnych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposob staly umozliwiajacy ich odszukanie:
— istniejgcych mediow podziemnych;
— trasy projektowanego uzbrojenia;

4. NIEKTORE PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Okre$lenia podstawowe stosowane w ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

5. MATERIALY

Materialy uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysoko$ciowych zgodnie z ST:
- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem o Srednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7m;

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

6.2 SPRZET POMIAROWY
Sprzet wykorzystywany do tyczenia budowli i punktéw wysokosciowych, tj.:
— teodolity i tachometry;
— niwelatory;
— dalmierze;
— prety;
— aty;
— tadmy stalowe oraz szpilki
powinien zapewni¢ wymagang dokfadno$¢ pomiaru.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 10.

7.2 TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW
Transport surowcow wtornych, odpadéw i gruzu powinien odbywaC sie specjalistycznym sprzetem
samochodowym umozliwiajagcym szybki roziadunek. Przewozony odpad musi by¢ zabezpieczony przed
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przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej, nie moze w czasie transportu
wydziela¢ pytu. Przewiduije sig transport urobku z prac rozbiérkowych na odlegtos¢ do ok.25 km.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoline zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 11.

8.2 WYKONANIE ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH
Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie pofozZenia istniejacej infrastruktury
podziemnej, jej stanu technicznego i rozeznac jej otoczenie.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 12.

10. OBMIAR ROBOT

101  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 14.

10.2  JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych jest:
— dla podbudowy — [m?];
— dlainstalacji i uzbrojenia podziemnego — [m].

11. ODBIOR ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH

111 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 15.

11.2  ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére sg dokonywane
na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie zalecenia przewidziane w pkt. 9
zostaly spetnione wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli nie zostaty
spetnione, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych;
— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1986;
— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1988;
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1988;
— Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne, GUGIK — 2007;
— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGIK - 2007;
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK. — 1988;
— Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK. — 1998.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku garazowo - sktadowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemna instalacjg elekiryczna, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
i rozbiorka budynku gospodarczego” w zakresie wykonania rob6t przygotowawczych polegajacych na budowie
instalacji kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk.

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i zabezpieczenia
obiektu wskazanego w pkt. 2. niniejszej ST i obejmuja;

— wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1 -V);

— wykonanie podsypek, obsypek i zasypek.

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKOP LINIOWY —wykop niezbedny do utoZenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugo$¢ jest znacznie wieksza
od wymiaroéw przekroju poprzecznego;

WYKOP OBIEKTOWY —wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych lub komér przewiertowych
i odbiorczych, ktorego diugos¢ jest zblizona do wymiardw przekroju poprzecznego;

SZEROKOSC WYKOPU —przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, jest on staty dla catej diugosci wykopu
liniowego dla danej $rednicy rurociagu i staty dla wykopu obiektowego;

GLEBOKOSC WYKOPU - réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym, jest ona zmienna wzdtuz podiuznej osi wykopu;

WYKOP PLYTKI — wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m;
WYKOP SREDNI — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;
WYKOP GLEBOKI — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m;

UMOCNIENIA $CIAN WYKOPOW (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunieciem;

ODWODNIENIE TYMCZASOWE -tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét
ziemnych i fundamentowych lub kanalizacyjnych;

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE — polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany;

ODWODNIENIE WGLEBNE — polega na ujeciu wody w gtebi podioza gruntowego za pomocg réznych instalacii
depresyjnych (studni, igtofiltrow itp.);

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu (wyznaczana na
podstawie odpowiednich wzordw);

STOPIEN ZAGESZCZENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntéw niespoistych
(wyznaczana na podstawie odpowiednich wzoréw);

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych (wyznaczana
na podstawie odpowiednich wzoréw);
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WSKAZNIK ODKSZTALCENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu (wyznaczana na
podstawie odpowiednich wzordw);

PODLOZE NATURALNE — podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PODLOZE NATURALNE Z PODSYPKA — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktorego wykonano rury przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

PODLOZE WZMOCNIONE - podtoze na gruncie niestabilnym - wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjainej konstrukgii.

PODSYPKA - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

OBSYPKA - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
wodociggowy lub kanalizacyjny.

ZASYPKA WSTEPNA - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

ZASYPKA GLOWNA - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

NADMIAR GRUNTU —grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia
i zabezpieczenia rurociggdw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu;

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01
,Wymagania ogoine” pkt. 6.

5. MATERIALY

5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.6.

5.2 ZASADY WYKORZYSTYWANIA GRUNTOW

Materiaty wykorzystane do wykonania robot objetych specyfikacja;

— grunt wydobyty z wykopow;

— grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane

gruntu;

— materiaty do umocnienia wykopow;

— materiaty do odwodnienia wykopow;

— materialy do podpar¢ i podwieszen;
Materialy zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski wg PN-82/H-93215,
bale iglaste obrzynane klasy IIl gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do wykonania rozp6r powinny
odpowiadaé przepisom BHP tj. posiada¢ $rednice minimum 15 cm w cienszym korcu.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
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6.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— do przewiertdw;
— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.);
— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.);
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);
— igfofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat pompowy, przewodéw parcianych do odprowadzania
wody z wykopow;
— agregatu pradotworczego przewoznego 10 kV.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 10.

7.2 TRANSPORT GRUNTOW
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczert Wykonawcy,
dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoline zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 11.

8.2 DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10cm.

8.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wéd z wykopu. Zrédka wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

8.4 ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci wigkszej niz 1 m umocni¢ przez obudowanie $Scian stalowymi
obudowami ptytowymi lub elementami z drewna (lub blachg stalowg ttoczong o réwnowaznej wytrzymato$ci):

— $ciany z bali o grubosci min. 50 mm,

— naktadki — 60 mm,

— rozpory z okraglakéw o Srednicy min. 120 mm,
rozstaw elementoéw rozpierajacych lub podpierajacych — nie wiekszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
najwyzej potozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu - odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢
20 m (sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot). Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego
powinna wynosi¢ co najmnie;:
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— gteboko$¢ wykopu <1m —nie okreéla sie szerokoSci wykopu;

— gteboko$¢ wykopu 1.0-1.75m — szeroko$¢ wykopu 0.8 m;

— gteboko$¢ wykopu 1.75m-4.0m — szeroko$¢ wykopu 0.9 m.
Natomiast szerokoS¢ wykopéw dla montazu obiektdbw na instalacji jakimi bedg studnie
winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomigdzy zewnetrzng ich
krawedzig a obudowa wykopu co najmniej 0,5m.
Przy wykonywaniu wykopow ostatnig warstwe wykopu o gr. 20 cm nalezy wykonac recznie tuz przed utozeniem
rurociggu by nie dopusci¢ do przegtebien w gruncie rodzimym oraz celem witasciwego wyréwnania podfoza
gruntowego pod uzbrojenie. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
posadowienia istniejacej infrastruktury ziemnej. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw
instytucji administrujgcych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu rob6t montazowych oraz ziemnych {j. zasypaniu
wykop6w teren na miejscu wykopow oraz sktadowania urobku nalezy przywréci¢ go stanu wyjsciowego.
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren nalezy ogrodzic. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg
prowadzone, ustawi¢ wokdt niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
informujace o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne wykona¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m iporeczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg ochronng nalezy wypetnic
w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera ochronna powinna by¢
odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1 m. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. Zastosowanie
szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg
zostac zastgpione balustradg zlin lub taSm ztworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis metod zabezpieczenia wykopu na
czas budowy inwestycji, zapewniajac bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

8.5 WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq £20% jej
wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przeciwwilgociowego gruntu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

8.6 ZASYPYWANIE WYKOPOW
Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu okreslonych robot.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczeh obcych,
a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zageszczania zasypywanych warstw gruntu.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié
co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
— etap Il - po probie szczelnoSci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
— etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor Scian
wykopu.
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Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokdt zasuw wykonywac recznie,
warstwami nie przekraczajagcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po
zakoniczeniu prac instalacyjnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnig na catej diugosci tras
rurociggdw i obiektéw kubaturowych po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar
ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 12.

9.2 KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii;

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

— okreslenie stanu terenu;

— ustalenie metod odwodnieniowych - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych, wtasciwe ujecie
i odprowadzenie wysigkow wodnych.

Kontrola w trakcie robo6t winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu - budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm;

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda;

— badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii;

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego;

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowg i warunkami okreSlonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych;

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

10. OBMIAR ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 14.

10.2 JEDNOSTKI OBMIARU
Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest :
m®  — usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywéz
nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu;

m2  — usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi;
kpl., szt. — montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach, studnie;
m  — rurociggi;
m-g — pompowanie wody z wykopu.
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11. ODBIOR ROBOT
Poszczegoine elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robét zanikajgcych,
cze$ciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 15.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z budowag instalacji kanalizacji deszczowe;.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.03.00 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku garazowo - sktadowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemna instalacjg elekiryczna, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
i rozbiorka budynku gospodarczego” w zakresie wykonania robot przygotowawczych polegajacych na budowie
instalacji kanalizacji deszczowej w miejscowosci Lezajsk.

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Zakres robot ujeto w dokumentacji projektowej (projekt budowlany ,Budowa budynku garazowo - sktadowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemna instalacjg elekiryczna, budowa instalacji kanalizacji deszczowej
i rozbiérka budynku gospodarczego”).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— budowa instalacji kanalizacji deszczowej PVC160 — rury kielichowe taczone na uszczelki gumowe klasy
SNS;

— wykonaniem projektowanego uzbrojenia (1j. studzienki);

— sprawdzeniem droznosci i szczelnosci przewodow;

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Okres$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami przyjetymi w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych (zeszyt nr 9) wydanych przez COBRTI INSTAL z obowigzujacymi
Polskimi Normami (PN-EN752-1,PN-92 B-10735) definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6
oraz dokumentacjg projektowa i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

SIEC KANALIZACYJNA - uktad potaczonych przewoddw i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw lub wylotow kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw;

SIEC (INSTALACJA) KANALIZACYJINA DESZCZOWA - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych;

KANALIZACJA GRAWITACYJNA — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci;
EKSFILTRACJA — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu;
INFILTRACJA — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego;

STUDZIENKA WLAZOWA - studzienka ze zdejmowang pokrywa, umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajaca dostep do wnetrza czlowiekowi;

RURA OSLONOWA — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego przy kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem;

PODLOZE NATURALNE — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PODLOZE NATURALNE Z PODSYPKA — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziamnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
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PODLOZE WZMOCNIONE - podtoze na gruncie niestabilnym - wzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

PODSYPKA - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

OBSYPKA - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
wodociggowy lub kanalizacyjny.

ZASYPKA WSTEPNA - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

ZASYPKA GLOWNA - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

NADMIAR GRUNTU —grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i
zabezpieczenia rurociggéw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu;

SKRZYZOWANIE - takie miejsce na trasie kanalizacji sanitarnej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$C rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego np.: rurociagu, torow kolejowych, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggow itp.

5. MATERIALY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt.6.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wyroby lub urzadzenia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Rury, ksztaftki, armatura przewodow powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, zabezpieczone przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami

5.2 RURY PRZEWODOWE
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym
projektu budowlanego oraz rysunkami.
Dla odwodnienia dachu projektowanego budynku garazowo-skladowego zaprojektowano 4 rury spustowe
z osadnikiem oraz 1 odprowadzenie z odwodnienia liniowego z terenu dziatki. Projektuje sie rowniez odwodnienie
pomieszczen garazowo-sktadowych poprzez projektowane odwodnienia liniowe wigczone do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Projektuje sie instalacie kanalizacji deszczowej z rur
kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-EN1401-1 (PVC-U) klasy S o lite]
jednorodnej strukturze Scianki, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? (SN=8) (SDR 34, SN8), faczonych na uszczelke
gumowg zgodnie z PN-80/C-89025, o $rednicy Dz160x4.7 mm.
Odcinki instalacji kanalizacyjnej posadowi¢ na podiozu zalecanym przez producenta rur z uwzglednieniem
warunkow gruntowych.
Rury uzyte do budowy odcinka kanalizacji deszczowej muszg, posiada¢ dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN, wymagane aprobaty techniczne.
Przewody te powinny by¢ o prawidtowym ksztatcie i nieuszkodzonej powierzchni oraz oznakowane w sposob
Oznakowanie rur powinno zawierac:

— nazwe illub skrét nazwy, znak handlowy producenta;

— numer normy systemowej i date produkciji (z doktadnoscig do roku i miesiaca);

— nominalng $rednice zewnetrzng rury dn x nominalna grubos¢ $cianki e, lub SDR;

— materiati oznaczenie;

— klase sztywnosci.
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5.3 STUDNIE KANALIZACYJINE
- studzienki kanalizacyjne o $rednicy 400 mm z polietylenu. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce.
Zwienczenie studni realizowac z wtazami zeliwnymi kl. D400.
- studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm z polietylenu — zaprojektowane na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce. Zwieczenie studni realizowa¢ z wtazami zeliwnymi
kl. D400.
- studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm z polietylenu — zaprojektowana na instalacji kanalizacii
deszczowej wewnatrz budynku garazowo-sktadowego - za studnia a przed odwodnieniem liniowym nalezy
zamontowa¢ zawor zwrotny w celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem budynku garazowo- sktadowego.
Studnie posadowi na zageszczonej podsypce. Zwienczenie studni realizowa¢ z zastosowaniem wiazu zeliwnego
szczelnego kl. D400.

5.4 ODWODNIENIE LINIOWE

Zaprojektowano korytka w klasie C250 przykryte rusztem Zeliwnym o szerokosci 15 cm. Nalezy montowaé
korytka ze spadkiem o poczatkowej wysoko$ci minimum H1=150mm. Elementami sktadowymi odwodnienia
liniowego sg korytka i ruszt. Korytko wykonane powinno by¢ z materiatu mrozoodpornego o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie nasigkliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus korytka powinien posiada¢ zebra
wzmacniajace, kotwigce umozliwiajgce lepsze umocowanie w podiozu betonowym i tak uformowane
powierzchnie styku aby zapewni¢ pewne i szczelne potaczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany powinien by¢
z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczony przed korozjg z zamkiem zatrzaskowym. Nalezy zapewni¢
takze szczelno$¢ migdzy korytkami a nawierzchnig utwardzona. Ciagi korytek wyposazone bedg w skrzynke
z odptywem Dz110. Skrzynka odptywowa posiada¢ bedzie kosz osadczy. Montowanie korytek winno odbywac sie
wg zalecen producenta.

5.5 INNE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

RURY OSLONOWE

PrzejScie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej pod budynkiem zabezpieczy¢é rurg ostonowg zgodnie
z dokumentacja projektowa. Przewod kanalizacyjny umiescic w rurze ostonowej, na ptozach, opaskach
dystansowych, dobranych zgodnie zzaleceniami producenta. Koncowki rury ostonowej zabezpieczy¢
i uszczelnic.

KRUSZYWO NA PODSYPKE
Podsypka pod studzienki, rurociagi moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

5.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

RURY PRZEWODOWE | OSLONOWE

Rury nalezy przechowywaC w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Warstwy
rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

Nie dopuszczaé do zrzucania lub ,wleczenia” pojedynczych rur po podiozu zaréwno w trakcie sktadowania jak
i montazu.

Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku stosowa¢ taémy o odpowiedniej wytrzymatoSci niepowodujacych
uszkodzen powierzchni rur. Do przenoszenia rur stosowaC specjalne rolki lub ptozy. Nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych lub tancuchéw. W miare mozliwo$ci transportowac i sktadowa¢ rury w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczac do sktadowania rur w sposob, przy ktorym moga wystapi¢ zagiecia, zagniecenia, itp.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ do wysokosci 1,0 m, podpierajac bocznymi wspornikami wykonanymi
zdrewna lub wylozonymi materiatem niepowodujacym uszkodzenia rur. W przypadku rur dostarczanych na
paletach, nalezy palety uktada¢ wtaki sposdb, aby cigzar palet potozonych wyzej byt przenoszony przez
konstrukcje ram podtrzymujacych rury.
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Zabezpieczy¢ bose konce rury przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami (zaslepki, wktadki, kapturki, itp.).
Zabezpieczenia usungé bezposrednio przed montazem.

Z uwagi na wzrost odksztatcenn mechanicznych w temperaturach ujemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

STUDZIENKI
Studzienki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

POKRYWY, WLAZY KANALOWE
Pokrywy, wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

MATERIAL SYPKI

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

CEMENT
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt.9.

6.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— pomiarowy do tyczenia trasy i inwentaryzacji powykonawczej (niwelator, teodolit, taty);
— do wykonania robot ziemnych:
v' odspajanie i wydobywanie gruntéw (mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertaki mechaniczne)
v' zageszczanie (ubijaki),
v' zabezpieczenia wykopdw (barierki ochronne, szalunki wykopow),
— do transportu (przyczepy i samochody ciezarowe do transportowania rur, ksztattek, armatury itp.,
samowytadowcze, przyczepa diuzycowa);
— do odwodnienia wykopow.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt.10.

7.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OSLONOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich srodkow transportu, ktéry nie spowoduje negatywnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i jakosci przewozonego materiatu.

Wszystkie materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego iBHP.
Dostawy nalezy sprawdza¢é w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwitocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie
transportu nalezy zgtaszaC bezzwlocznie przewoznikowi na piSmie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposab roztadunku materiatow zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$c¢.
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7.3 TRANSPORT STUDZIENEK, ODWODNIEN LINIOWYCH
Transport studzienek i odwodnieni liniowych powinien odbywa¢ sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

7.4 TRANSPORT POKRYW | WLAZOW KANALOWYCH
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
[0szt. i taczy¢ taSma stalowa.

7.5 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja;
— segregacji sktadnikow;
— zmiany sktadu mieszanki;
— Zzanieczyszczenia mieszanki;
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

7.6 TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byC transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w iloSci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

7.7 TRANSPORT CEMENTU
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoline zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.11.

8.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC prace przygotowawcze zwigzane z:pomiarami;
badaniem gruntu; organizacjg robét budowlanych; ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i odwozenia
urobku; odprowadzeniem wody z wykopu; lokalizacjg istniejacego uzbrojenia podziemnego, zawiadomieniem
wiascicieli istniejgcych sieci, zleceniem nadzoru branzowego oraz ustaleniem technologii robét w poblizu
istniejacych uzbrojen; uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie robét i komisyjne przejecie terenu pod budowe.
Projektowang os instalacji kanalizacji deszczowej oznaczy¢ w terenie w sposob widoczny i trwaly za pomocg
drewnianych palikow (kotki osiowe z gwozdziami) lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie trasy zleci¢ osobom
do tego uprawnionym w oparciu o zataczony podktad geodezyjny - skala 1: 500. Réwnolegle z wytyczeniem trasy
kanalizacji powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Oznakowanie osiowe budowane;j
instalacji kanalizacyjnej wbija¢ na odcinkach prostych.
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ odwodnienie i zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W razie braku mozliwo$ci wykonania wykopu przez istniejace wody
gruntowe, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych tak, aby nie naruszy¢ struktury podtoza. Odwodnienie
wykopow liniowych nalezy realizowa¢ przy uzyciu iglofiltrow w przypadku wystepowania wysokich wod
gruntowych. Przewiduje sig zastosowanie zestawu igtofiltrow Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Cze$¢ filtra
igtofiltra powinna znajdowa¢ sie okoto 1,0m ponizej dna wykopu. Zakres odwodnien nalezy kazdorazowo
uzgodnic z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru.
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8.3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one byC zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow,
danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej powinny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wydobywang ziemie kat. I-IV na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejécie powinno by¢ stale oczyszczane z wydobywane;
ziemi.
Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokoS¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ co
najmniej:

— gteboko$¢ wykopu <1m —nie okre$la sie szerokosci wykopu;

— gteboko$¢ wykopu 1.0-1.75m — szeroko$¢ wykopu 0.8m;

— gteboko$¢ wykopu 1.75m-4.0m — szeroko$¢ wykopu 0.9m.
W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie, min. szerokos¢ jego dna powinna by¢ Dn + 0,4 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 c¢m,
zgodnie z PN-53/B-06584. Konieczno$¢ zastosowania podsypki potwierdzi inspektor nadzoru W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

8.5 ROBOTY MONTAZOWE
— Wykop pod projektowane odcinki instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ od najnizszego
punktu celem zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z wykopu w dét po jego dnie — wode wyprowadzi¢
poza teren budowy.
— Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia dokifadnego
potozenia istniejgcego uzbrojenia.
—  Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z zabezpieczeniem szalunkowym;
— Roboty ziemne w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia nad- i podziemnego wykonaé recznie
w obecnoéci osoby wyznaczonej do nadzorowania przez operatora sieci;
— Wykona¢ wykop pod projektowany rurociag o gtebokosci wiekszej o 0,1 m od gtebokosci posadowienia
rurociggu.
— Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2015 minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ co
najmniej:
o  gleboko$¢ wykopu <1m —nie okreéla sie szerokosci wykopu;
o  gleboko$¢ wykopu 1.0-1.75m — szeroko$¢ wykopu 0.8m;
e  gteboko$¢ wykopu 1.75m-4.0m — szeroko$¢ wykopu 0.9m.
Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektow na instalacji jakimi beda studnie kanalizacyjne powinna
zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a
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obudowg wykopu co najmniej 0,5m. W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie, min. szerokos¢

jego dna powinna by¢ OD + 0,4 m.

—  Wydobyty grunt skfadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko$ci ok.
1,0 m od krawedzi wykopu.

— Potaczyc¢ rurociagi, dokona¢ kontroli jakoSci potaczen, przeprowadzi¢ probe szczelnosci i droznosci odcinka
instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

—  Wyréwna¢ dno wykopu, osuszy¢ i oczysci¢ z kamieni, korzeni iinnych czesci stalych tak, aby przewdd
kanalizacyjny na catej swej dtugosci (z wytaczeniem wgtebien na potaczeniach) opierat sie bez naprezen,
swobodnie o podtoze;

— Wykona¢ podsypke z drobnego piasku o wysoko$ci warstwy min. 0,1 m;

— Ultozy¢ projektowany przewdd w wykopie na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.

— Wykona¢ obsypke i zasypke rurociggu piaskiem do wysokosci 0,30m (po zageszczeniu) ponad wierzch
rury;

— Po uplywie 1 + 2 h niezbednych na stabilizacje termiczng zasypa¢ wykop gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni, gruzu, desek, itp. elementéw starannie zageszczajac kolejne warstwy, uporzadkowaé teren
budowy.

ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie i by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki, drobno -
i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-
06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu Is w terenie nieutwardzonym powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97,
w chodniku nie mniejszy niz 0,98, w terenie 0 nawierzchni utwardzonej wskaznik zageszczenia gruntu co
najmniej 1.

PROBA SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do wnetrza kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN 92/B-10735 Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Probe szczelno$ci na
eksfiltracje nalezy wykona¢ odcinkami do 50m osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potaczen ze studzienkami.
Przewod przed badaniem powinien pozosta¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony, po tym okresie uzupetni¢
ubytek wody i przystapi¢ do préby zgodnie z normg PN 92/B-10735. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur. Po wykonaniu proby
szczelnosci odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ probe droznosci wodg i ocene skuteczno$ci
odprowadzenia jej do istniejacej studzienki.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 12.

9.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii;
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;
— okreslenie stanu terenu;
— ustalenie sktadu betonu i zapraw;
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;
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9.3

— ustalenie metod wykonywania wykopow;
— ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

Kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:

94

10. OB

10.
Ogolne

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych, punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm;

sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa
lub betonu;

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami;

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia;
badanie utozenia przewodu na podiozu;

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie;

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod projektowang przewigzka;

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi;

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podtoza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury);

badanie szczelno$ci catego przewodu;

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw;

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

— wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast
przed naptywem wéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren;

— gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoScig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperéw ustalonych przez geodete;

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie mogg
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw w terenie nieutwardzonym powinien by¢ nie mnigjszy niz
0.97, w chodniku nie mniejszy niz 0.98, w drodze wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 1.

MIAR ROBOT

10GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 14.
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10.2JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest :

— kpl. (komplet) budowy instalacji kanalizacyjnej wskazanej w dokumentaciji projektowe;.
Komplet wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug jednostek

— dla przewoddw rurowych — 1 [mb];

— dla urzadzen - 1 [kpl];

— dlaizolacji — [m?];

— beton - [m3];

— wykonanie podtoza — [m?];

— grubo$¢ warstwy — [m].

11. ODBIOR ROBOT

11.1  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 15.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9 daty wyniki pozytywne.

11.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Badania przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac¢ £1 cm;

— zbadaniu prawidtowo$ci wykonania potaczen;

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalno$ci gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem Ilub
inspektorem nadzorem;

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

— zbadaniu droznosci i szczelnosci przewodu;

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogéIlnego postepu robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 15.1.

11.3  ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— zbadanie zgodno$ci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych);

— badaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdéw komis;i
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze korcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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12. ROZLICZENIE ROBOT
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuije:
— dostawe materiatéw;
— wykonanie robét przygotowawczych;
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
— przygotowanie podfoza;
— utozenie przewoddw wraz z montazem studzienek;
— przeprowadzenie proby szczelnoéci;
— wykonanie zabezpieczenia rur;
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
— pomiary i badania
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robé6t objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz aktow prawnych:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz.1333 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609);

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2020r. poz. 293);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2019, poz. 1065);

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2020r., poz. 215);

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. z 2020r. poz. 2028);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r., poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekoéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.
U. z2016r., poz. 1757);

Wykaz norm:

— PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine;

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania;

— PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne;

— PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare;

— PN-EN 124-4:2015-07 Zwieficzenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala;

— PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu;
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— PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 1: Guma;

— PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne;

— PN-EN-14830:2007 Podstawy studzienek wiazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie;

— PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;

— PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
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