



Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 14/BZP-U.500.1/2023/MD na zadanie pn.: **Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Przeciwpowodziowego.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ rozdział VI pkt. C. zdolność techniczna kwalifikacje zawodowe ppkt 3) z:

„o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę przepompowni wód deszczowych lub ścieków, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 500 000 zł brutto”

na następujący:

„o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę przepompowni wód deszczowych lub przepompowni na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 500 000 zł brutto”

Z uwagi na to, iż zmiana ta umożliwi zwiększenie konkurencyjności poprzez wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji przepompowni wód deszczowych oraz na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej oraz będą w stanie kompleksowo zrealizować Zamawiającemu niniejszą inwestycję i co również pomoże odpowiednio zabezpieczyć budżet Zamawiającego.



Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Pzp, dokonuje niniejszym zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

**1. Ust. VI lit. C (Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) pkt. 3 SWZ** otrzymuje brzmienie następujące:

„3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę przepompowni wód deszczowych lub ścieków lub przepompowni na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 500 000 zł brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 3 spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.”

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 6 do SWZ pn. „Wykaz robót budowlanych” i stanowi załącznik do niniejszego pisma pn.: zamienny załącznik nr 6 do SWZ – ZAMIENNY wykaz robót budowlanych.

W związku z w/w zmianami treści SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

**2. Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 4 i 5** otrzymują następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia **30.03.2023 r.** do godziny **11:00.**

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **30.03.2023 r.** o godzinie **11:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

**3. Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2023r.



Załącznik:

1. Zamienny załącznik nr 6 do SWZ – ZAMIENNY wykaz robót budowlanych.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski  
Dyrektor  
Podpisano elektronicznie: 01-03-2023