

Znak sprawy: **IR.271.22.2021**

Kudowa-Zdrój, 13-08-2021

## **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie **pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowy w Kudowie-Zdroju”**

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 2021/BZP 00135696/01 z dnia 2021-08-03.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w poniższym zakresie:

- i. rozdział VI SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, część „Zalecenia i wymogi dla oferenta”, pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

*Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. **UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania etapu II – kamienne ogrody.***

Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający wydłuża termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVI lit. B pkt 1 SWZ, **do dnia 23.08.2021 r., do godziny 11:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale XXVII pkt 1 SWZ, które odbędzie się w dniu **23.08.2021 r. o godzinie 11:30.**

**Pozostała część SWZ - pozostaje bez zmian**

Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
Mariusz Fleszar