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Uwaga:  

Wszystkie nazwy własne oraz produkty referencyjne zgodnie z PZP użyte w niniejszym opracowaniu są jedynie określeniem  
parametrów  technicznych, wyznacznikiem  standardu  jakości,  funkcjonalności i estetyki,  koniecznym  do  spełnienia  i  
stosowania. Produkty należy przyjmować jak w dokumentacji projektowej lub równoważne o parametrach równych lub nie 
gorszych niż proponowane.  

 
Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, 
stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i o możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów 
w sposób ograniczający do minimum ilości części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń.  
 

Uwaga:  

Na etapie przygotowania ofert wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w terenie.  
 

1. Zakres zamówienia – zgodnie z Umową – szczegóły zawiera Dokumentacja Projektowa oraz wszelkie wytyczne 
Zamawiającego udzielone w SIWZ i przekazane podczas procedury przetargowej. 

 
Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia postanowień wynikających z wydanych opinii i warunków technicznych oraz 
załączonych do nich umów; 
 - pozyskania własnym staraniem wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

1.2.1. Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu dokumentację projektową. 

1.2.1.1. Zakres prac przygotowawczych  

m.in.: 
- organizacja ruchu w otoczeniu budowy, 
- zabezpieczenie roślinności  przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidującej z inwestycja, zgodnie z projektem 
gospodarki zielenią, uzyskanie zgód na wycinkę wraz z rozplanowaniem i nasadzeniem roślinności kompensacyjnej oraz 
przesadzanej, 
- ogrodzenie placu budowy, 
- urządzenie i uzgodnienie usytuowania  wszystkich elementów zaplecza budowy wraz z podłączeniem i użytkowaniem wody i 
energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), w tym zaplecza dla obsługi inwestorskiej, którego układ ma zostać przedłożony 
Zamawiającemu do jego akceptacji. 
- umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach 
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu  budowy 
tablic informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
- należy podjąć środki zmierzające do  zabezpieczenia przed brudzeniem i pyleniem sąsiednich nieruchomości oraz przed 
niszczeniem dróg, dojazdów i terenów przylegających do terenu inwestycji. 

1.2.1.2. Zakres prac budowlanych  

m.in.: 
- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przyłączy , 
- roboty ziemne, 
- roboty fundamentowe, 
- roboty zbrojarskie i betoniarskie, 
- roboty murarskie i tynkarskie, 
- montaż fasad, 
- roboty ciesielskie, 
- roboty spawalnicze, 
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- roboty izolacyjne i dekarskie, 
- roboty okładzinowe, 
- roboty posadzkarskie, 
- roboty montażowe budowlane, 
- roboty drogowe, 
- montaż dźwigów osobowych, 
- montaż wszystkich urządzeń niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwego funkcjonowania obiektu. 
Oraz pozostałe roboty budowlane niezbędne do wykonania zadania. 

1.2.1.3. Zakres prac sanitarnych 

m.in.: 
- instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami,  
- instalacje wody zimnej, cieplej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poż., 
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej parkingów podziemnych, 
- wentylacja hybrydowa mieszkań; 
- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami, 
- instalacja c.o., 
- instalacja oddymiania parkingów podziemnych, 
- dostawa i wykonanie tzw. białego montażu z bateriami i niezbędnym osprzętem. 
- węzły cieplne (parametry i konieczność ich wykonania zależne są od uzyskanych warunków technicznych otrzymanych od 
dostawcy ciepła) 
Oraz pozostałe prace instalacyjne niezbędne do wykonania zadania. 

1.2.1.4. Zakres prac elektrycznych        

m.in.: 
- Linie zasilające obiekt w energię elektryczną – na podstawie warunków przyłączenia wraz z rozdzielnicą główną, 
- Zewnętrzne linie kablowe wraz z oświetleniem terenu i oświetleniem dekoracyjnym, 
- Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaż rozdzielnic pomocniczych, 
- Instalacja oświetlenia podstawowego wraz z montażem opraw oświetleniowych, 
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem opraw oświetleniowych, 
- Instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
- Instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu „DVBT” 
- Instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w przypadku konieczności zastosowania), węzła 
c.o., napędów elektrycznych urządzeń, itp., 
- instalacja zasilania trójfazowego dla sprzętu kuchennego, 
- instalacja kontroli dostępu KD, 
- Ochrona p.porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa 
- Instalacja odgromowa 
- Zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji teletechnicznych 
- Trasy kablowe 
- instalacja wideodomofonowa  
- napęd bram garażowych, 
- usunięcie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejącą infrastrukturą w terenie. 

Jak również pozostałe prace instalacyjne niezbędne do wykonania zadania. 
 
1.2.1.5. Zagospodarowanie terenu  

m.in.: 
- wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji w  terenie, budowa przyłączy i ich podłączenie do budynków zgodnie z 
warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie projektu budowlanego. 
- wykonanie ogrodzenia placów zabaw, 
- wykonanie nawierzchni, 
- urządzenie placów zabaw, 
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, lampy, słupki i szlabany ograniczające dostęp), 
- uzupełnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbędnym zakresie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni, 
- oświetlenie zewnętrzne budynków i terenu, 
- wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi w ilości 1szt na 4 mieszkania, 
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- przygotowanie (w przypadku konieczności również zabezpieczenie w media) terenu dla stacji roweru publicznego (Poznański 
Rower Miejski), 
- śmietniki, 
- na ścianach budynków, w strefie cokołowej, zaprojektować i wykonać zamykane zawory czerpalne wody ogrodowej – zawory 
te muszą być oddzielnie olicznikowane zgodnie z wymaganiami Aquanet. 
- usunięcie zieleni kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;  

Wykonawca może podjąć, na własną odpowiedzialność, próbę przesadzenia drzew przeznaczonych do zachowania o średnicy 
zgodnej z obowiązującymi przepisami i zlokalizowanych w odległości nie większej niż 3m od fundamentów. 

Wjazdy do garaży (poniżej poziomu terenu) wykonane jako dwukierunkowe o nawierzchni karbowanej z kostki betonowej z 
podgrzewaną częścią zjazdową z wbudowanym systemem odprowadzenia wód opadowych. 

1.2.1.6. Wyposażenie obiektu.  
- pełne wyposażenie sanitariatów (biały montaż) – miski ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe z armaturą, oraz zawory do 
pralek, 
- system informacji wizualnej. 

- skrzynki na listy. 
- wideodomofony, 
- tablice ogłoszeniowe, wycieraczki wejściowe itp. 
- wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pożaru oraz montaż niezbędnego sprzętu p.poż. (np. gaśnic). 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji m.in. przez Veolia, 
Aquanet, ZDM, operatora teleinformatycznego, ENEA oraz wszelkich innych wymaganych prawem stron niezbędnych do 
prawidłowego użytkowania budynków wraz z infrastrukturą. 

1.2.1.7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.  

W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy: 
- opracowanie instrukcji rozruchu-5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-płyta CD,   
- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu z aktualnym pełnobranżowym projektem uwzględniającym wszystkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD, 
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej mieszkań, budynków i innych urządzeń i obiektów budowlanych; 
- opracowanie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 5egz. w wersji papierowej i 1 egz.  
w wersji elektronicznej – płyta CD,  
- opracowanie instrukcji p.poż. i ewakuacji. 
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 
wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na użytkowanie w 
imieniu Zamawiającego, następnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie - projekty muszą być zgodne ze 
wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.  
 
Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracować i przedłożyć 
Zamawiającemu Instrukcje rozruchu obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym 
harmonogramem uruchamiania (wentylacja bytowa i pożarowa parkingów podziemnych, windy itp.). Instrukcje rozruchu 
należy dostarczyć w języku polskim w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. Wykonawca przeszkoli personel 
zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji wszelkich zamontowanych urządzeń. W czasie 
prowadzenia rozruchu Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie  zaświadczenia UDT. 
 
Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierać co najmniej: 
- opis wykonanych czynności rozruchowych,  
- protokoły z przeprowadzenia prób końcowych,  
- protokół z zakończenia prac końcowych,  
- wnioski z prób rozruchowych,  
- eliminacja zagrożeń,  
- spis uzyskanych parametrów technologicznych  poszczególnych  instalacji  z  odniesieniem  do  założeń projektowych, 
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- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
- inne konieczne zaświadczenia, atesty lub uzgodnienia. 
 
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu – Instrukcję eksploatacji obiektu, która powinna zawierać co najmniej:    
- charakterystykę podstawową obiektów budowlanych z podziałem na część mieszkalną, usługową (lokal administracji), 
parkingi podziemne oraz urządzenia i instalacje terenowe,  
- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,  
- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 
eksploatacyjnymi, 
- instrukcje stanowiskowe BHP,  
- inwentaryzację powykonawczą instalacji i robót budowlanych po zakończeniu budowy,  
- wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta,  
- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania 
gwarancji, tzw. Tabela Gwarancyjna; 
- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,  
- wykaz dostarczonych części zamiennych,  
- wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
- instrukcję eksploatacji placu zabaw, 
- instrukcję eksploatacji boiska sportowego. 
 
Całość przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (PDF) i edytowalnych (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ATH itp.)  

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.                                                         

 Usunięcie zieleni kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym musi być przeprowadzone zgodnie z projektem zieleni; 
wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne należy przeprowadzić zgodnie z uzyskaną Decyzją  
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2019, znak sprawy KOS-III.6131.1.36.2019. 

 Zamawiający wymaga, aby wszystkie odchylenia/odstępstwa od dokumentacji były uprzednio indywidualnie uzgadniane 
z Zamawiającym. Odstępstwo może nastąpić jedynie po  przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowej analizy wykonanej 
w formie pisemnej  przyczyn i konsekwencji takiego odstępstwa oraz akceptacji Projektanta.  

 Informacje nie zwalniają Oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 
opisanych uwarunkowań. 

 Wyposażenie podlegające serwisowaniu, w szczególności windy, instalacja oddymiania, instalacja wentylacji, bramy 
garażowe, videodomofony z systemem kontroli dostępu oraz bramy podlegają zatwierdzeniu Zamawiającego. 

2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych                               

- Roboty muszą być zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak 
wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów,  
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) i posiadają wymagane dokumenty 
oraz dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę. 
-roboty budowlane muszą być wykonane w zgodności projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i umową między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Kontroli Zamawiającego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 
zgodności z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i umową. 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.  

Pod budynkami zlokalizowane będą podziemne parkingi samochodowe dla mieszkańców oraz pomieszczenia techniczne. 
Należy wybudować miejsce rekreacji z placem zabaw, odpowiednią, zgodną z wytycznymi MPZP ilość  miejsc parkingowych, w 
tym miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz  elementy małej architektury takie jak ławki, donice, kosze na odpadki, 
oświetlenie terenowe. Szczegółową charakterystykę Zespołu budynków zawiera dokumentacja projektowa. 
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ROZDZIAŁ 1 - OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:  
- tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe, 
- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, 
- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne 
Uwaga: 
Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy i w takim przypadku powinno 
się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. 
Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są: planowana technologia wykonywania robót budowlano- 
montażowych, doświadczenie Wykonawcy dotyczące organizacji budowy oraz istniejące uwarunkowania terenowe, 
komunikacyjne i prawne – uwzględnione w harmonogramach przebiegu realizacji robót. Z harmonogramów tych wynikają: 
- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 
- czas wykonania procesów budowlanych. 
 
4.1. Zapewnienie mediów na czas budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby placu budowy. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc koniecznych dla realizacji budowy. 
4.2. Ogrodzenie budowy.      

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed dostępem osób 
niepowołanych. Wymagane ogrodzenie pełne. 
4.3. Transport materiałów.        

Materiały mogą być przewożone środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 
4.4. Materiały.           

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
– oznakowany CE (tzn. dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez  Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
– umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub 
– oznakowany znakiem budowlanym „B”. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
W każdym wypadku, na min 14 dni przed planowanym wykorzystaniem danego wyrobu, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia ww dokumentów dotyczących wyrobu budowlanego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Jeżeli wyrób nie był 
uprzednio wstępnie zatwierdzony przez Zamawiającego, np. w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej, 
dokumenty te muszą być uprzednio zaakceptowane przez Projektanta sprawującego nadzór autorski.  
  
4.5. Sprzęt.                 
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Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą terminową realizację i 
odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park maszynowy i sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i 
użytkowaniu, mieć zapewnioną obsługę serwisową oraz powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy 
winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego a dźwignice i 
urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego do niego i jego podwykonawców 
parku maszynowego i sprzętu.  
Zamawiający może zarządzić wymianę lub przystosowanie maszyn i sprzętu, wywierającego negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo obsługi, środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub 
stwarzającego inne zagrożenia. 
4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.            

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania 
budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia PINB o terminie rozpoczęcia robót oraz do umieszczenia tablicy informacyjnej 
na placu budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytycznymi 
planu BiOZ,  jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniającą wymogi 
sanitarne.  
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i 
środków ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji budowy, 
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania budowy, przez: 
 -zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych poprzez trwałe wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w 
pobliżu robót wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu ppoż., oznaczenie 
dróg  ewakuacji z każdego miejsca budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 
Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz – jeśli nastąpi taka potrzeba - personel Zamawiającego) 
powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu, które musi znajdować się w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglądu na każde wezwanie 
Inspektorów. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badań lekarskich dopuszczających 
pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości. 
Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi 
wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 
Personel Wykonawcy i Nadzoru winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do wykonywanego 
zakresu prac. Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, 
dotyczącymi BHP. Wykonawca, w miarę postępu prac, musi zapewniać odpowiednie środki ochrony BHP. 
 
4.7. Godziny pracy.         

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac szczególnie uciążliwych/hałaśliwych pomiędzy godziną 08:00 a 20:00.  
Inne prace może wykonywać w godzinach 06:00-22:00 pod nadzorem kadry kierowniczej. 
 
4.8. Ochrona przeciwpożarowa.               

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt 
przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, 
wywołanym w rezultacie realizacji robót lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan ochrony przeciwpożarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, oznakować drogi ewakuacyjne oraz lokalizację przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. 
Wykonawca  zapewni  wyposażenie  pomieszczenia  zaplecza  budowy  oraz  pomieszczenia  zaplecza  Nadzoru Inwestorskiego 
w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 
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4.9. Ochrona środowiska.       

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad utylizacją odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
ochronie środowiska j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w szczególności w zakresie: 

-ochrony powietrza, 
-ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych 
-gospodarki odpadami 
-ochrony przed hałasem. 
Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu środowiska na terenie i 
wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe). 
Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków, 
mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i 
obojętne oraz odpady obojętne –na składowisko komunalne, odpady niebezpieczne –należy gromadzić w zamykanym 
pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać każdą partię, a po zebraniu 
ilości transportowej –usuwać do zakładu przerobu odpadów niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko możliwe, lokalne 
urządzenia do odzysku odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane. 
Drogi publiczne, prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w 
czystości i porządku, wolne od odkładów i śmieci. Po zakończeniu realizacji inwestycji – Wykonawca doprowadzi tereny 
przylegające do pola inwestycyjnego oraz pobliskie do stanu pierwotnego. 
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu (pobliskiego oraz placu budowy) w czystości w okresie 
realizacji Umowy, Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania tej usługi 
obciąży Wykonawcę. 
Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających pomieszczenia mieszkalne 
jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na budowie ewidencję odpadów. 
 
4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.                  
Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników. 
Wykonawca naprawia szkody na swój koszt. 
 
5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne.               

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszczelnienie wszelkich przejść przez przegrody, m.in. za uszczelnienia pożarowe, 
przeciwwodne i termiczne. W szczególności należy unikać wszelkich mostków termicznych. 

5.1. Ogólne wytyczne realizacji 

- Wszystkie prace budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane, 
- Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
zawodowe, 
- Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i 
certyfikaty, 
- Wszystkie zmiany względem rozwiązań uwzględnionych w projekcie należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem, 

- Wszelkie przywołane w niniejszym opracowaniu nazwy materiałów i produktów jednoznacznie wskazujące na danego 
producenta należy rozumieć jako wytyczne co do minimalnych parametrów technicznych lub wytrzymałościowych, jakie 
powinien posiadać dany element. Można stosować zamienne rozwiązania materiałowe i techniczne, ale o parametrach nie 
gorszych niż przewidziane. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową oraz badaniami 
geotechnicznymi. Prace ziemne wymagające oceny podłoża gruntowego pod względem możliwości posadowienia fundamentów, 
stanu jego przygotowania w przypadku gruntów nasypowych lub zabezpieczeniem wykopów wodami gruntowymi należy 



Szczegółowe wytyczne wykonawcze realizacji 
 

Strona 8 z 34 

 

prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

Podczas realizacji prac ziemnych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu 
rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne należy wykonywać w 
miarę możliwości w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopuścić do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a 
ostatnią warstwę gruntu zaleca się wybierać metodami ręcznymi.  

5.2.  Roboty betonowe 

Do wykonania elementów żelbetowych monolitycznych dopuszcza się wyłącznie stosowanie mieszanki betonowej 
wykonywanej w Wytwórni (betonu towarowego). Skład mieszkanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszkanki betonowej powinna odbywać się na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Projektanta. Na etapie 
realizacji obiektów powinny być wykonywane badania dostarczanej lub zamawianej mieszanki betonowej wykonywane w 
niezależnym laboratorium pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.  

Możliwe do stosowania lub wymagane domieszki do mieszkanki powinny być określone w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej. Do produkcji mieszanek betonowych zaleca się stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. Zaleca się stosowanie superplastyfikatorów, których stosowanie powoduje redukcję wody zarobowej. 

Zastosowana stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wytycznym projektowym oraz wymogom stawianym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Szalunki 
systemowe, uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym a na powierzchniach styku z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne. Zastosowane deskowania nie mogą deformować się na skutek zetknięcia z betonem lub pod wpływem 
warunków atmosferycznych. Deskowanie powinno być gładkie, szczelne oraz odpowiednio sztywne. 

5.3. Roboty murowe 

Przy wykonywaniu robót murowanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną. Opracowania te, powinny także zawierać informacje o sposobie wykonania murów i dopuszczalnych odchyłkach 
wykonawczych. Przy murach niekonstrukcyjnych obciążających stropy lub belki należy zapewnić możliwość odkształceń belek 
lub stropów wyższych kondygnacji bez jednoczesnego przekazywania nacisku na niższe mury. 

Przy stosowaniu systemów murowych np. bloczki gipsowe do ścian działowych, całość procesu wznoszenia ścian powinna być 
realizowana w oparciu o wytyczne producenta systemu. Zapewnia to tym samym gwarancje jaką dają deklaracje i atesty 
dostarczane przez producenta danego systemu. 

5.4. Roboty montażowe 

Podczas trwania robót montażowych związanych z montażem np. prefabrykatów należy zapewnić stabilność konstrukcji we 
wszystkich fazach montażu. W szczególności należy przestrzegać wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach co do sposobu transportu, układania i obciążania elementów. Dla realizacji prac montażu prefabrykatów 
powinien być wykonany projekt organizacji montażu konstrukcji.  

5.5. Kontrola zgodności prowadzonych robót 

Na każdym etapie prowadzenia robót, przez cały okres prowadzenia inwestycji powinien być zapewniony nadzór nad 
wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbędne odbiory, które wymagają potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W 
szczególności: 

- Geotechniczny nadzór i odbiór wykopów fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypów budowlanych, 
- Geodezyjny pomiar usytuowania fundamentów, ścian oraz wszelkich elementów budynku, a także geodezyjny pomiar 
powykonawczy budynku, 
- Odbiór zbrojenia w elementach żelbetowych, 
- Odbiór gotowych elementów dostarczonych z wytwórni, etc. 
- odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego podstępu robót. 
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We wszystkich budynkach danego etapu muszą być stosowane te same materiały budowlane lub z tej samej grupy, za zgodą 
zamawiającego dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od tej zasady. Niedopuszczalne jest stosowanie różniących się wyrobów 
lub urządzeń bez zgody zamawiającego, np. różnych materiałów wykończeniowych na tych samych elementach w różnych 
budynkach. 

5.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3-dni od daty wpisu w 
dzienniku budowy. Przed zgłoszeniem do odbiory prac realizowanych przez podwykonawcę, muszą one być uprzednio 
odebrane przez kierownika budowy Wykonawcy. 

5.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie materiały zakupione przez wykonawcę robót, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.  
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i 
Zamawiającego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
O wszelkich brakach lub błędach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić projektanta i 
Inspektora Nadzoru. 

5.8. Roboty instalacyjno-montażowe 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. 
Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnić bezkolizyjność z 
innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.  

 
5.9 INSTALACJE:                                                                                                                                                                   

Opomiarowanie mediów - przystosowane do rozliczana wg aktualnych przepisów prawa energetycznego i ustaw oraz zaleceń 
Zamawiającego. 
 
 
Budynki wyposażone będą w następujące instalacje: 
 
- elektryczne: 

- instalację oświetlenia podstawowego z montażem opraw oświetleniowych, 
- instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 
- instalację oświetlenia zewnętrznego i oświetlenie dekoracyjne, 
- instalację trójfazową zasilania, 
- instalację uziemiającej, 
- instalację napięcia gwarantowanego, 
- instalację odgromowa, 
- system ochrony przed skutkami przepięć i porażenia prądem, 
- instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
- instalację zasilania urządzeń innych branż, 
- instalację detekcji w parkingach podziemnych 
- instalację  wideodomofonową z funkcją dzwonka 
- teletechniczne: 
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych ważniejszych urządzeń sprowadzona do pom. administracji lub 

pom.technicznych 
- instalacja kontroli dostępu KD, 
- instalacja DVBT 
- instalacja LAN 
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- instalacja światłowodowa 
- instalacja telewizji kablowej 

 
- sanitarne: 

- instalacja grzewcza, 
- instalacje wod.-kan.: 

  - woda zimna, 
  - woda ciepła, cyrkulacja ciepłej wody 
  - kanalizacja sanitarna, wraz z wpustami i separatorami, 
  - kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z dachu , z wpustami i separatorami 
  - woda na cele p.poż. 

- biały montaż z osprzętem, 
- instalacja wentylacji i klimatyzacji (klimatyzacja w późniejszym etapie), 
- CO, CW  
-instalacja oddymiania, 
- orurowanie pod instalację klimatyzacji (freon) 
- ogrzewanie instalacji, w tym – hydrantów w parkingu podziemnym  

5.10. Instalacje elektryczne i niskoprądowe.       

5.10.1. Demontaże 

Ewentualne istniejące przyłącza i sieci zewnętrzne należy zdemontować  lub przebudować w uzgodnieniu z Właścicielami. 
 
Uwaga: 
Projekty i wartości mocy zasilania podstawowego i rezerwowego należy uzgodnić z Dostawcą energii elektrycznej. 
W  przypadku gdy posiadane przez zamawiającego Warunki Przyłączenia stracą swoją ważność lub moce przyłączeniowe 
zmienią swoją wartość na skutek zmian wykonanych na etapie projektu budowlanego Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
ma obowiązek Wystąpić o nowe Warunki techniczne przyłączenia do sieci lub zaktualizować te, które Zamawiający  posiada. 
Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiednich pełnomocnictw oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo do 
dysponowania nieruchomością. 

5.10.2 Rozdzielnice administracyjne RA 

Rozdzielnice wykonać  w obudowie izolacyjnej z drzwiami pełnymi.  

5.10.3. Tablica zasilająco-sterująca węzła cieplnego 

Tablice wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawcy ciepła (np. niezależne olicznikowanie węzła itd.).  
Projekt rozdzielnicy węzła cieplnego będzie przedmiotem oddzielnego opracowania, – jako integralna część projektu węzła 
cieplnego, jednakże wykonanie rozdzielnicy węzła jest po stronie Wykonawcy. 

5.10.4. Zasilanie urządzeń wentylacji bytowej 

Instalacje wykonać zgodnie z DTR urządzeń i wytycznymi branżowymi.  
Wentylacja bytowa parkingu musi być wyłączona w czasie działania systemu oddymiania. 
 

5.10.5. Instalacja elektryczne w parkingu podziemnym 

Instalacje prowadzić w korytach kablowych pod stropem parkingu oraz pod tynkiem. W parkingu podziemnym trasy kablowe 
zabezpieczyć przez zastosowanie pokryw na kable. 
 

5.10.6. Prowadzenie kabli i przewodów systemów niskoprądowych 

Kable i przewody systemów niskoprądowych prowadzić w odległości min 30cm od tras linii zasilających w oddzielnych 
korytkach. 
 

5.10.7. Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych 

Na parterze każdej klatki schodowej należy wykonać zamykane gniazdo elektryczne (230V), podłączone do instalacji 
administracyjnej; 
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5.10.8. Instalacja oświetlenia ogólnego klatek schodowych i korytarzy 

Instalację zasilić z rozdzielnic administracyjnych RA. 
Stosować oprawy energooszczędne typu LED, minimalne wymagane natężenie oświetlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-
1:2012. 
 
Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP - wyposażone w inwerter umożliwiający pracę członu 
awaryjnego oprawy przez 1 godzinę po zaniku napięcia. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego – typu LED z właściwymi piktogramami przeznaczone do pracy ciągłej lub znaki. 
Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego – 1,0 lx przy urządzeniach ppoż. 5lx. 

5.10.9. Instalacja elektryczne w mieszkaniach 

Instalacje prowadzić pod tynkiem przewodami opisanymi na schematach ideowych tablic TM. 

5.10.10. Instalacja uziemiająca 

Instalację uziemiającą wykonać, jako uziom fundamentowy bednarką ocynkowaną min Fe/Zn 30x4mm. 
Jako dodatkowy uziom wykorzystać bednarkę prowadzoną wspólnie z kablami zasilającymi i kablami oświetlenia terenu. 
 W razie konieczności stosować dodatkowe uziomy szpilkowe z pręta ocynkowanego Ø16mm. 
Instalacje uziemień ochronnych budynku wykonać bednarką ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzoną na wspornikach w 
szachcie instalacyjnym wspólnie z WLZ. 

5.10.11. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez izolowanie części czynnych (ochrona podstawowa) oraz 
stosowanie obudów i osłon o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana jest przez 
zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych o znamionowym prądzie różnicowoprądowym 30 mA oraz przez stosowanie 
połączeń wyrównawczych. 
Połączenia wyrównawcze należy wykonać w miarę potrzeb dostosowując je do instalowanych urządzeń. 
Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać według potrzeb za pośrednictwem lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. 

5.10.12. Ochrona przepięciowa 

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć w rozdzielnicach zasilających należy zainstalować warystorowe 
ograniczniki przepięć klasy B+C, zapewniający ochronę na poziomie 1,2kV. 
Ochronniki połączyć z szynami uziemiającymi. 

5.10.13. Badania i próby 

Należy wykonać wszelkie niezbędne badania i pomiary wynikające z normy PN-IEC-60364-6-61:2000 oraz „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – Instalacje elektryczne” a w szczególności: 

- Oględziny instalacji 
- Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego 
- Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego 
- Pomiary ciągłości przewodów ochronnych w tym przewodów wyrównawczych 
- Pomiary rezystancji izolacji instalacji 
- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
- Pomiary rezystancji uziemienia 
- Sprawdzenie biegunowości 
- Sprawdzenie skutków cieplnych 
- Pomiary spadków napięć 
- Pomiary aparatów RCD 
- Pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej 
- Pomiary przepustowości instalacji 
- Sprawdzenie stabilności działania systemu w rzeczywistych warunkach pracy. 

5.10.14. Wymagania odnośnie odbioru instalacji 

Instalacje elektryczne podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Zamawiający w obecności wykonawcy. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą techniczną, 
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- jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i aparatów, 
- zgodności oznakowania z Polskimi Normami.  
- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla 

wszystkich obwodów montowanej instalacji elektrycznej (od złącza do gniazd wtykowych i odbiorników energii 
elektrycznej zainstalowanych na stałe). Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie 
protokołu odbioru instalacji elektrycznej. 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy, 
- dziennik budowy 
- protokoły z oględzin pomiarów i prób 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urządzeń elektrycznych.  
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i 

certyfikatami, instrukcjami producentów, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności prowadzenia kabli i przewodów oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz osprzętu w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 

warunków pracy w miejscu ich zainstalowania. 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno –neutralnych, 
- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Przed uruchomieniem 
instalacji wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją odbioru technicznego instalacji elektrycznej.  
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i 
sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od normalnych 
warunków pracy. Instalację można uznać za uruchomioną, gdy wszystkie urządzenia funkcjonują prawidłowo i sporządzono 
protokół uruchomienia, w którym między innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Wszelkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Polskimi Normami i obowiązującymi normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
 
 5.10.15. Instalacje sanitarne             

Instalacje w obrębie parkingów podziemnych wykonać z rur stalowych ocynkowanych, z podwójną warstwą ocynku, izolowanych 
termicznie pianką PU w folii ochronnej oraz zabezpieczone (na całej długości)  kablami grzejnymi.  

Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową realizowane będzie za pomocą kompaktowych węzłów cieplnych. 

5.10.15.1. Kanalizacja wewnętrzna 

Przewodów kanalizacyjnych nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1 m mierząc 
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy 
wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 
przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania 
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez 
ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 
Na pionach w częściach niemieszkalnych, np. w strefie parkingów stosować czyszczaki.  Instalację podposadzkową także 
wyposażyć w czyszczaki i rewizje w odległościach maks. 50 m. 
Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm z obsypką 20÷30 cm ponad górną krawędź rury. Rury 
łączyć na szczelne połączenia kielichowe na wcisk, z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu. Rury układać na podsypce 
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piaskowej , obsypane i zasypane gruntem nawiezionym do warstwy min. 0,3 m, zagęszczonym do wartości Is=0,97. 
Przejścia poniżej poziomu terenu zabezpieczyć systemowymi obejmami gazoszczelnymi. 
Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 
 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
< 110 2 15 
160 1,5 15 

 
Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytów dla 
przewodów poziomych: 

Średnica przewodu [mm] Rozstaw uchwytów [m] 
50 - 110 1,0 
> 110 1,25 

 
Sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla –studnie, włazy (ze wskazaniem na żeliwnobetonowe), klasy włazów, 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Aquanet SA i Zamawiającego.  
 

5.10.15.2. Informacje wstępne 

W zakresie instalacji wentylacji występuje wyraźny rozdział pomiędzy zaprojektowanymi układami wentylacji w części 
parkingowej oraz w części mieszkaniowej. 

5.10.15.3. Zabezpieczenie przed hałasem 

Zastosowane urządzenia i zabezpieczenia zapewniają spełnienie wymogów normy PN-87/B-02151:1987. 
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji należy stosować: 
- tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych 
- centrala wentylacyjna z obudową izolowana akustycznie 
- centrala posadowiona na podkładkach antywibracyjnych 
- Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi  
- izolacja akustyczna kanałów  

5.10.15.4. Wymogi energetyczne urządzeń wentylacyjnych. 

Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny spełniać wymogi energooszczędności Dyrektywu KE dotyczącej Ekoprojektu 
(Rozporządzenie Komisji UE nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy PE 2009/125/WE.) 

 
6. WYPOSAŻENIE  

6.1. Wyposażenie dotyczące mieszkań specjalnych – według odrębnego załącznika 

6.2. Wyposażenie z zakresu instalacji sanitarnych 
 

Wyposażenie łazienki i WC (jeśli występuje) - podejścia wodno-kanalizacyjne, zawór czerpalny i spust wody do pralki 
automatycznej, biały montaż: miska ustępowa na stelażu, zbiornik do spłukiwania wody, umywalka ceramiczna, prysznic z 
kabiną o wymiarach 90*90cm. Armatura wraz z syfonami i bateriami; 

- grzejniki zamontowane na stałe na instalacji grzewczej — płytowe konwektorowe w kolorze białym, typowe, wyposażone 
w głowice termostatyczne klasy „danfoss”. W łazienkach grzejniki drabinkowe. Podejścia do grzejników wychodzące ze 
ścian. 

- wyposażenie kuchni - przyłącza do kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, zmywarki i okapu; 
- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyń w kuchni, pozostawić podejścia wody i kanalizacji 

do zmywarki zakończone zaworami. 
- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w łazience, pozostawić podejścia wody i kanalizacji do pralki 

zakończone zaworami. 
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- miska ustępowa ceramiczna , wisząca na stelażu, spłuczka podtynkowa, deska sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe, 
mechanizm spłukujący dwubiegowy (3/6 l); 

- umywalka ceramiczna typ klasyczny klasy Koło lub równoważnej, wym. >50x42 cm, biała z otworem na baterię, z otworem 
przelewowym, mocowana na śrubach z syfonem z PCW, maskowana półpostumentem z korkiem napełniająco -spustowym 
(lub system Klik- Klak) 

- bateria stojąca z mieszaczem jednodźwigniowa, montaż jednootworowy z głowicą ceramiczną, perlatorem z zestawem 
odpływowym z drążkiem pociąganym, wysokość korpusu >120, zasięg wylewki >120 mm z elastycznymi wężykami 
przyłączeniowymi, kolor: chrom (powłoka chromowa) wylewka stała 

- bateria natryskowa ścienna- parametry jw.; wyjście węża natryskowego dolne z uchwytem natrysku; średnica słuchawki 
prysznicowej min. 10cm, wielofunkcyjna; 

Wszystkie zastosowane baterie nie mogą mieć innej niż I klasa głośności wg. normy DIN624109 
- kabina prysznicowa z brodzikiem i baterią ścienną - brodzik akrylowy na postumencie ze styroduru z obudową akrylową, 

głębokość 150mm, ze stelażem i obudową, średnica odpływu >52mm, kabina 90x90, wysokość >1850mm, szerokość 
wejścia min 600mm, kolor profili biały, wzór szyby - matowy, do uzgodnienia, szyba z polistyrenu, system jezdny suwakowy, 
drzwi rozsuwane; 

- Wyposażenie z zakresu instalacji elektrycznych: 
Złącze do trójfazowej kuchenki elektrycznej w każdej z kuchni/ aneksie kuchennym;  
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7. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA POMIESZCZEŃ. 

Szczegółowe wytyczne zawiera dokumentacja projektowa i nadrzędne w stosunku do niej wytyczne Zamawiającego. Jeśli „Szczegółowe wytyczne Zamawiającego 
opisujące zmiany do przedmiotu zamówienia” i dokumentacja nie określają wykonania i wykończenia danych pomieszczeń, w dalszej kolejności należy skorzystać z 
poniższej tabeli opisującej wytyczne dla poszczególnych pomieszczeń: 

Typ powierzchni  Typ pomieszczeń 
/ nazwa 

 Posadzka Sufit Ściany wewnętrzne Okładziny, zabudowy i inne 

  
        

pom. techniczne i 
pomocnicze 

pom. techniczne, 
porządkowe,  
gospodarcze 

posadzka betonowa utwardzona 
powierzchniowo lub pokryta 
powłoką żywiczną, łatwo zmywalną : 
opcjonalnie gres z cokołem z tego 
samego materiału. Odpływ w 
podłodze. 
  

konstrukcyjny, tynk cem - wap. 
kategorii 3 .bez gładzi , gruntowanie, 

malowanie 2×farbą akrylową lub 
zgodnie z wymaganiami izolacji 

termicznych. Przed malowaniem 
zagruntować 

tynk cem.-wap kategorii 3.- 
bez gładzi, gruntowanie malowanie  

2×farbą akrylową. Przed 
malowaniem ścianę zagruntować 

Instalacje prowadzone 
natynkowo 

pomieszczenia 
na wózki 

Instalacje prowadzone 
podtynkowo 

parkingi 
podziemne 

zjazdy do 
parkingów 
podziemnych 

podgrzewana kostka betonowa 
nawierzchnia karbowana, kostka o 
naprzemiennej grubości 6cm i 8cm. 

Sufit ma spełniać wymogi akustyczne, 
Pod budynkami  wełna z tynkiem 
cienkowarstwowym lub natryskowo 
np.  STOP TERM KD. Przed 
malowaniem zagruntować  

Zabezpieczone przeciwwilgociowo 
(wodoodporne), malowane farbą, 
Przed malowaniem ścianę 
zagruntować 

Narożniki ścian i słupy 
malowane: żółto-czarne pasy 
ostrzegawcze, zgodnie z 
projektem Systemu Informacji 
Wizualnej; narożniki ścian i 
słupów oraz inne przeszkody w 
ruchu, n.p. przewody 
instalacyjne, hydranty itp. 
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym 
przez pojazdy poprzez 
wykonanie odbojów; 
oznakowanie awaryjne, 
podświetlane 

parkingi 
podziemne 

Wykończenie kostką betonową, 
malowanie Systemu Informacji 
Wizualnej, organizacji ruchu i 
oznaczeń miejsc parkingowych. 

Sufit ma spełniać wymogi akustyczne, 
Pod budynkami  wełna z tynkiem 
cienkowarstwowym lub natryskowo 
np.  STOP TERM KD. Przed 
malowaniem zagruntować. 
Malowanie farbą emulsyjna lub 
akrylową na biało 

Wyrównane, malowane farbą 
elewacyjną akrylową, Przed 
malowaniem ścianę zagruntować 
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Typ powierzchni  Typ pomieszczeń 
/ nazwa 

 Posadzka Sufit Ściany wewnętrzne Okładziny, zabudowy i inne 

Klatki schodowe  klatki schodowe 
i przedsionki 

Granitogres, zalecana klasa 
antypoślizgowości R1O, nasiąkliwość 
grupa I, ścieralność - klasa 4, 
krawędzie stopnic  antypoślizgowe, 
np. ryflowane, cokoliki zlicować z 
tynkiem 

tynk maszynowy gipsowy (KAT.4)  i 
Malowanie farbą emulsyjna lub 
akrylową na biało. Przed malowaniem 
zagruntować 

tynki maszynowe gipsowe,           lub 
Cementowo- Wapienne w zależności 
od wymogów akustycznych ściany 
(KAT.4), gruntowane i malowane 
farbą emulsyjną i lakierowane lub 
malowane farbą lateksową lub inne 
łatwo zmywalne na pełną wysokość., 
Przed malowaniem ścianę 
zagruntować. 
Jeśli wiatrołapy nie są ogrzewane, na 
styku ze ścianą pomieszczenia 
ogrzewanego izolacja termiczna. 

przed wejściem do każdego z 
wiatrołapów w budynkach 
wycieraczki stalowe, typowe z 
kratki; balustrady wewnętrzne 
stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie, ocynkowane i 
malowane proszkowo lub ze 
stali nierdzewnej, montowane 
do policzka schodów. 
Pochwyty z materiału 
identycznego jak w 
balustradach, mocowane do 
ścian. 
cichobieżne dźwigi 
wyposażone w UPS; 
system kluczy dopasowany do 
funkcji drzwi; możliwość 
otwierania kartą; skrzynki 
pocztowe, zamykana tablica 
ogłoszeń o wymiarach min. 
100*120cm 

Mieszkania Kuchnia/aneks 
kuchenny 

granitogres; nasiąkliwość grupa I, 
ścieralność kl.III - IV, nasiąkliwość 2- 
4 %, wytrzymałość na zginanie min. 
35 MPa, odpowiednia izolacja 
przeciwwodna posadzek i ścian w 
obrębie armatury sanitarnej; Taśmy 
izolacyjne na styku ściana- podłoga. 

tynki wewnętrzne ścian i sufitów 
maszynowe gipsowe lub Cementowo- 
Wapienne w zależności od wymogów 
akustycznych ściany (KAT.4), min 
grubość około 1,2cm pozwalająca na 
pokrycie instalacji elektrycznych min 
0,5cm otuliną (lub według wytycznych 
wykonawczych montażu ścian); 
gruntowanie malowanie ścian i 
sufitów - farba emulsyjna biała 

tynki jak w pokojach, i; gruntowanie 
malowanie ścian i sufitów - farba 
emulsyjna biała; 

_ 
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Typ powierzchni  Typ pomieszczeń 
/ nazwa 

 Posadzka Sufit Ściany wewnętrzne Okładziny, zabudowy i inne 

pokoje panele podłogowe- panele 
drewnopodobne, laminowane, o 
wyższym stopniu ścieralności (klasa 
ścieralności AC4), laminowane, 
mocowane na zamki, listwy 
przyścienne demontowane z taką 
samą fakturą materiału; 
gr. min 8mm na podkładach 
akustycznych np z płyt wiórowych, 
folia na zakład 

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe 
gipsowe lub Cementowo- Wapienne 
w zależności od wymogów 
akustycznych ściany (KAT.4), min 
gruboś ć około 1,2cm pozwalająca na 
pokrycie instalacji elektrycznych min 
0,5cm otuliną (lub według wytycznych 
wykonawczych montażu ścian); 

ściany wewnętrzne - murowane  
pokryte tynkiem maszynowym? 
gipsowym lub Cementowo- 
Wapienne w zależności od wymogów 
akustycznych ściany (KAT.4),  
opcjonalnie szpachlowane, 
pomalowane białą farbą emulsyjną 
lub z płyt kartonowo- gipsowych 
szpachlowane  pomalowane białą 
farbą emulsyjną lub  bloczków 
gipsowych typu ProMonta, 
szpachlowanie,  

_ 

łazienka granitogres; nasiąkliwość grupa I 
(ścieralność kl.III - IV, nasiąkliwość 2- 
4 %, wytrzymałość na zginanie min. 
35 MPa, cokoliki wys. około 7 cm 
zlicowane z tynkiem, w 
pomieszczeniach mokrych 
odpowiednia izolacja przeciwwodna 
posadzek i ścian w obrębie armatury 
sanitarnej; Taśmy uszczelniające na 
styku posadzka i ściany.  

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe 
gipsowe lub Cementowo wapienny w 
zależności od wymogów akustycznych 
ściany (KAT.4),, min grubość około 
1,2cm pozwalająca na pokrycie 
instalacji elektrycznych min 0,5cm 
otuliną; 
Ściany gruntowane i malowane  

ściany w łazience i WC (jeśli 
występuje) - murowane jw. 
tynkowane lub szpachlowane, 
niemalowane lub z płyt kartonowo- 
gipsowych, izolacja 
przeciwwilgociowa, grunt ; ściany w 
łazienkach gruntowane - płytki 
ceramiczne ścienne do pełnej  
wysokości tynki jak w innych 
pomieszczeniach mieszkalnych; 
Malowane farbą do pomieszczeń 
mokrych. 
W przypadku usług: wysokość 
glazury 2,1m pozostała powierzchnia 
tynkowana, gruntowana i malowana 
farbą do pomieszczeń mokrych. 

_ 
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Typ powierzchni  Typ pomieszczeń 
/ nazwa 

 Posadzka Sufit Ściany wewnętrzne Okładziny, zabudowy i inne 

przedpokój granitogres; nasiąkliwość grupa I, 
ścieralność kl.III - IV, nasiąkliwość 2- 
4 %, wytrzymałość na zginanie min. 
35 MPa, cokoliki wys. około 7 cm 
Styk płytek z panelami wykończony 
listwą aluminiową powlekaną 

tynki wewnętrzne sufitów maszynowe 
gipsowe lub cementowo-wapienny, 
min grubość około 1,2cm pozwalająca 
na pokrycie instalacji elektrycznych 
min 0,5cm otuliną;  

ściany wewnętrzne - murowane  
pokryte tynkiem gipsowym lub 
Cementowo- Wapienne w zależności 
od wymogów akustycznych ściany 
(KAT.4),  opcjonalnie szpachlowane, 
pomalowane białą farbą emulsyjną 
lub z płyt kartonowo- gipsowych 
szpachlowane  pomalowane białą 
farbą emulsyjną lub  bloczków 
gipsowych typu ProMonta, 
szpachlowanie, 

_ 

Pomieszczenia na 
odpadki 

 Pomieszczenie 
na odpadki 

 granitogres; nasiąkliwość grupa I, 
ścieralność kl.III - IV, nasiąkliwość 2- 
4 %, wytrzymałość na zginanie min. 
35 MPa, cokoliki wys. około 7 cm 
zlicowane z tynkiem, w 
pomieszczeniach mokrych 
odpowiednia izolacja przeciwwodna 
posadzek i ścian w obrębie armatury 
sanitarnej; Wpust w posadzce, 
posadzka ze spadkiem do wpustu. 

wysokość kondygnacji min. 3,3m, w 
tym min 3,0m pomiędzy poziomem 
wykończonej posadzki a 
wykończonym sufitem; 

Tynk cementowo-wapienny  ściana 
gruntowana malowana przeznaczoną 
do pomieszczeń mokrych farbą  
łatwo zmywalną lub pokryta glazurą. 

Odbojniki na ścianach, słupach, 
drzwiach i wszystkich 
miejscach narażonych na 
uderzenie. 
Należy w pomieszczeniu 
przewidzieć  
punkt czerpalny wody, kratkę 
ściekową, wentylację 
grawitacyjną oraz sztuczne 
oświetlenie 

W przypadku 
usług 

  lokale wykończone, bez 
ostatecznych posadzek, posadzka 
betonowa zatarta na ostro ,z 
wyjątkiem łazienek, w których 
planuje się ułożenie granitogresu; 
posadzka pod płytkami 
zabezpieczona przeciwwilgociowo. 

sufity podwieszane, rastrowe, 
mineralne np. OWA wraz z 
oświetleniem rastrowym, w toaletach 
oprawy o podwyższonej izolacyjności 
IP 

ściany masywne- tylko nośne, bez 
ścian działowych, tynkowane 
maszynowo, tynk gipsowy, jak w 
mieszkaniach; w toaletach płytki do 
wysokości około 2,1 m lub inne 
zapewniające spełnienie przepisów, 
powyżej tynkowane; biały montaż w 
toaletach. ściany zagruntowane i 
przygotowane pod malowanie, bez 
ostatecznego malowania 

stolarka wewnętrzna- tylko w 
toaletach, w pozostałych 
pomieszczeniach brak; nad 
wejściami do usług daszki, 
wejścia dostępne dla osób 
niepełnosprawnych; kurtyny 
powietrzne przy wejściach do 
każdego z lokali usługowych; 
wyposażenie lokali w biały 
montaż, grzejniki oraz 
wentylację pomieszczeń 
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8. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.           

Elementy budynku będą spełniać także udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) – dotyczy również 
systemu ocieplenia budynku (ocieplenie na elementach oddzielenia ppoż. należy wykonane z wełny mineralnej).  

Powyższe wymagania klasy D odporności pożarowej spełnione będą przez zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje 
murowane i żelbetowe oraz elementy zabudowy lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami producenta,  
a w przypadku konstrukcji stalowych należy zastosować systemowe zgodne z aprobatami technicznymi malowania zestawem 
farb ogniochronnych lub zabudowy w zależności od masywności i temperatury krytycznej konstrukcji.  

Elementy konstrukcji parkingu, oddzielenia ppoż. w przypadku części usługowych i przedszkola oraz szachtów oddymiających 
z uwagi na konieczność zapewnienia wydzielenia stref pożarowych będą spełniać wymagania klasy odporności ogniowej  
REI 120 (co powoduje, że samoistnie spełniać będą co najmniej klasę B odporności pożarowej). 

Ocieplenie wewnętrzne parkingów podziemnych materiałami niepalnymi (wełną mineralną). 
 
8.1. Wyposażenie w gaśnice.                                                                                                                                              
 

Obiekty (w częściach parkingowych i technicznych oraz usługowych) powinny być wyposażone w gaśnice w ilości zgodnej z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 Ponad to gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:  
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
2) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). 

Przy rozmieszczaniu i doborze ilości gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa 
niż 30 m; 
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
8.2. Uwagi ogólne.                               

- Wszystkie zastosowane wyroby, urządzenia i środki techniczne powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności oraz oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, przycisków uruchamiania oddymiania, ROP itp. powinny być oznaczane znakami zgodnie z Polskimi 
Normami. 

- Sprawność i zgodność wykonania wszystkich instalacji związanych z ochroną przeciwpożarową musi być potwierdzona 
protokolarnie przez osoby uprawnione. 

- Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z którą powinni być zapoznani za poświadczeniem 
pisemnym użytkownicy obiektu. 

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.                           

Osiedle wyposażone będzie również w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci dróg wewnętrznych, parkingów, 
chodników i ścieżek rowerowych, parkingów podziemnych, przyłączy sieci. Urządzone zostaną tereny zielone oraz place zabaw 
dla dzieci. 
 
9.1. Podjazdy dla wózków dziecięcych i dla wózków osób niepełnosprawnych                                                                    

Nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na podbudowie betonowej z balustradą i pochwytem ze stali ze stali nierdzewnej, 
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zgodne z § 70 i § 71 Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolorystyka i materiały 
elementów podjazdu dobrać do kolorystyki wykończenia zewnętrznego budynków w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
9.2. Ogrodzenia       

Ogrodzenie placu zabaw -  panele prostokątne, zgrzewane z poziomych i pionowych prętów na cokole. Minimalna wysokość 
ogrodzenia zgodna z obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane + malowanie proszkowe kolor Grafitowy wg palety kolorów RAL np.7016. Furtki o 
szerokości 1,20 m. 
 
9.3. Place zabaw          

9.3.1. Opis ogólny 

Plac zabaw powinien być wyposażony tak, aby mógł służyć dzieciom o rożnym stopniu sprawności fizycznej, intelektualnej.  

Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych 
materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 
przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów . 
Urządzenia zabawowe powinny być gotowymi elementami systemowymi wykonanymi z bezpiecznych i trwałych materiałów 
(oznaczać się wysoka odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne), trwale 
osadzonymi w gruncie. 
Place zabaw i wyposażenie muszą być wykonane zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176:2009  i PN-EN 1177:2009. 
 

9.3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do placu zabaw                                                                                     

OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – SPRZĘTU REKREACYJNEGO:                                                                                                                                                             
a. urządzenia zabawowe powinny posiadać co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji; 
b. sprzęt powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów; 
c. sprzęt powinien być zgodny z Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 
przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 
d. urządzenia powinny być rozmieszczone na osiedlowym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref 
pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia osiedlowego placu zabaw, w tym w projekcie 
osiedlowego placu zabaw.   
e. wszystkie urządzenia powinny mieć certyfikaty bezpieczeństwa CE; 
f. na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z 
osiedlowego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze 
osiedlowego placu zabaw numery telefonów alarmowych. 
 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE                                                                         
  
Wymagania konstrukcyjne                                                                                                                                                      
a. Konstrukcja elementów wyposażenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
techniczno-budowlanej: powinna przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnić ich trwałość. 
b. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz 
inne stawiane tego typu obiektom. 
c. Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność,  być zgodna z 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 
 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie 
nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje 
Polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Europejskich Norm: 
a. PN-EN 1176-1:2009 
b. PN-EN 1176-2:2009 
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c. PN-EN 1176-3:2009 
d. PN-EN 1176-5:2009 
e. PN-EN 1176-6:2009 
f. PN-EN 1176-7:2009 
g. PN-EN 1176-10:2009 
h. PN-EN 1177:2009 
 
Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.                                                                                                                              
 
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących 
zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element 
oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” – 
zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi. 
Nawierzchnia bezpieczna: 
- Nawierzchnię należy układać na podbudowie wskazanej przez jej producenta . W celu ułatwienia spływu wód opadowych 
należy zastosować spadek minimum ~1,0 %. 
 - W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę 
odsączającą. 
 - Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm: 
 PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 
 - Grubość i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urządzeń (maksymalna wysokość upadku; strefy 
bezpieczeństwa) 
 - Minimalna grubość nawierzchni musi amortyzować, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysokości minimum 2,8m 
 
13.8. Zieleń i mała architektura                                                                                                                                                

Na terenie nie zajętym przez infrastrukturę osiedla przewiduje się założenie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym oraz drzew 
zgodnie z projektem zieleni. Zaprojektowana zieleń nie powinna powodować niebezpieczeństwa dla dzieci np poprzez 
pokłucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy liśćmi. 
Ilości nasadzeń uzależnione będą od konieczności kompensacji zieleni usuniętej. 
Wzdłuż chodników– ciągów pieszych i przy terenach zielonych zakłada się ustawienie ławek i koszy na śmieci.  
 
 
Wszystkie elementy małej architektury winny być spójne stylistycznie i kolorystycznie. 

 
10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Ogólne wytyczne do prowadzenia robót budowlanych: 

- roboty budowlane powinny być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa, sztuką 
budowlaną; dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe; cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami stosownych przepisów; Wykonawca 
wykona obiekt w pełni funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie 
nowe pod wszelkimi względami, kompletne i gotowe do użytkowania i spełniający niniejsze wymagania; Wykonawca 
powinien to uwzględnić realizując prace budowlane i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona stosownych poprawek, uzupełnień lub interpretacji, 
- Wykonawca powinien zatrudnić do prowadzenia prac budowlanych kadrę inżynierską posiadającą właściwe kwalifikacje 
zawodowe i spełniać wymagania przewidziane prawem 
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy należy do Wykonawcy, 
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, BHP i geologicznej (oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), 
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należy do Wykonawcy, 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za elementy zagospodarowania terenu, infrastrukturę podziemną i nadziemną oraz 
ochronę mienia osób trzecich w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych ma obowiązek uporządkowania placu budowy  oraz przywrócenie 
otoczenia placu do stanu pierwotnego 
- Wykonawca powinien przygotować wszelkie materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i z 
upoważnienia Zamawiającego takie pozwolenie uzyskać.  
- Zamawiający przewiduje poddawanie bieżącym kontrolom:  
1.  stosowane gotowe wyroby budowlane oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
2.  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie - np. elementy  konstrukcyjne - pod względem zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi (kontrole będą dotyczyć m.in.: szalunków, zbrojenia, 
cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 
wybudowaniem, sposobu ułożenia, zawibrowania i pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń); 
Wykonawca na swój koszt wykona, zgodnie z PN dla odpowiednich materiałów, badania laboratoryjne potwierdzające jakość 
wbudowanych materiałów, w szczególności betonu oraz stali konstrukcyjnej; 
3.  sposób wykonania robót budowlanych pod względem zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi i umową. 
 

10.1.  Rozpoczęcie robót budowlanych 

Przystąpienie do robót budowlanych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za: 
- organizację robót budowlanych 
- zabezpieczenie i ochronę interesów osób trzecich 
- ochronę środowiska 
- bezpieczeństwo pracy 
- bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z budową 
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionym – poprzez osobę sprawującą stałą kontrolę ilości osób 
przebywających na budowie. 

10.2.  Przekazanie placu  

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie zawartej z Wykonawcą 
robót budowlanych. Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, np. w przypadku budowy zjazdów na 
drogi, organizacja i zabezpieczenie możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 
 
10.3.  Przygotowanie terenu budowy      

10.3.1.  Zatwierdzenie metod budowlanych                                                                                                                            

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót  Zamawiającemu należy przekazać w dwóch egzemplarzach szczegółowe 
instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robót. 
Na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót Tymczasowych, mających na celu 
umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu. 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego. Zatwierdzenie 
proponowanych technologii i metod budowlanych przez Nadzór nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań, związanych z 
wykonywaniem robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

10.3.2.  Tyczenie i sprawdzanie terenu                             

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych punktów niwelacyjnych w odpowiednich 
miejscach w obrębie terenu budowy, nanieść je na plan sytuacyjno-wysokościowy terenu budowy i przedstawić do pisemnego 
zaaprobowania Zamawiającemu. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót 
budowlanych. 
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10.3.3.  Kartowanie terenu budowy         

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiającej cechy 
charakterystyczne terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji geodezyjnej oraz ocenę kompletności uzyskanych 
informacji. 

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniej ilości kolorowych 
zdjęć terenu budowy, w porozumieniu i przy obecności Nadzoru, celem dokładnego zobrazowania istniejących elementów oraz 
ogólnego wyglądu terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu jednego kompletu odbitek wyżej 
wymienionych zdjęć w formacie minimum 150 x 100 mm lub w formie cyfrowej w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia 
budowy. 

10.3.4.  Przygotowanie terenu do Robót    

Przed rozpoczęciem prac ziemnych obowiązkiem Wykonawcy jest oczyszczenie terenu na wszystkich obszarach, na których 
będą wykonane stałe elementy. Oczyszczanie terenu powinno objąć rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury 
podziemnej kolidującej z projektowanym budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu, wypełnienie wykopów po 
usuniętych elementach budowlanych oraz niwelacja terenu materiałem budowlanym zgodnie z projektowanym 
przeznaczeniem terenu, usuwane drzew i krzewów oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie głazów. Granice obszarów 
podlegających oczyszczeniu - zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji 
robót albo określonymi przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie drzew kolidujących z zabudową (na podstawie stosownego zezwolenia na 
wycinkę drzew i krzewów), co najmniej na terenie objętym budową budynków i garaży podziemnych oraz w odległości do 3m 
od najbliższych fundamentów. Po stronie wykonawcy leży wycinka ww. drzew. Wykonawca w swojej ofercie uwzględnić musi 
koszt tej wycinki oraz utrzymanie nowonasadzonej zieleni przez okres wskazany w decyzji zezwalającej na wycinkę i 
zatwierdzającej projekt nasadzeń kompensacyjnych. Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie i 
ochronę zieleni nie przeznaczonej do wycinki. 

Wszystkie materiały pozyskane w związku z oczyszczeniem terenu, stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych 
materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o 
swoich planach, z wyprzedzeniem siedmiodniowym. 

Zamawiający określi zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu, stanowisko Wykonawcy, stan 
zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne 
wykonania robót i inne czynniki, które w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub, na które mogą wpływać plany 
Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody 
opadowej. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny być zachowane i chronione za pomocą lokalnego 
ogrodzenia.                                                                                                      
 
10.3.5.  Istniejące instalacje    

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć wpływ na istniejące 
instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielami wszystkich instytucji 
odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania prac budowlanych 
w danym rejonie placu budowy. 
Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne instalacje należy  
z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne wraz z 
istniejącą infrastrukturą). 
Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych i 
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napowietrznych instalacji doprowadzających media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy. 
W przypadku wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych należy w porozumieniu z Zamawiającym oraz właściwym 
terenowo Zakładem Energetycznym podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające. 
Wykonawca zapewni tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających do terenu budowy  
i rozprowadzających po nim media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny sposób w 
związku z wykonywaniem robót. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie powstałe uszkodzenia 
na własny koszt i własnym staraniem. 
Dokumenty, dotyczące istniejących i przełożonych instalacji, po zakończeniu budowy powinny być przekazane właściwemu 
Wydziałowi Geodezji i wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne instalacje a w trakcie trwania robót -być 
przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 

 
10.3.6.  Zezwolenia                      

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą uzyskiwane przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Listę tych zezwoleń tj.: pozwolenie na rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia 
na używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedłoży Nadzorowi na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem poszczególnych etapów inwestycji. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram przedstawienia wniosków do odnośnych władz o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie określonych 
robót czy czynności. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym 
zezwolenie, Nadzorowi oraz Zamawiającemu. 
 

10.3.7.  Koszty korzystania z infrastruktury technicznej             

Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności dotyczące poboru i dystrybucji paliw, 
energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb Kontraktu. Korzystanie z zaopatrzenia w media może się odbyć 
wyłącznie za zgodą odpowiednich władz lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę umowną. 

 
10.3.8.  Ochrona dróg                 

Transport materiałów i wyposażenia wymagający przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś wymaga 
od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń. 
Przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, dla umożliwienia przywrócenia istniejących dróg do stanu pierwotnego, ich stan 
musi być zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Powyższe winno znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do dróg znajdujących się poza obszarem prowadzenia robót, w 
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celów budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarządcy 
drogi. Niezależnie od powyższego, drogi muszą być utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczęcia Umowy) stanie technicznym, 
nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas, gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na 
bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu. 
Na terenie budowy równocześnie z przedmiotem Umowy będą realizowane inne ważne umowy – sieci i przyłącza gestorów. 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy wypracowując wzajemne poszanowanie dla zakresu prowadzonych prac.  
  
Koszty zajęcia pasa drogowego, chodnika oraz innych opłat administracyjnych ponosić będzie Wykonawca i koszty te winien 
skalkulować w swojej ofercie. 
 

10.3.9.  Plakatowanie i reklama                     

Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju plakatów i reklam na terenie realizowanego obiektu bez  pisemnej zgody 
Zamawiającego. Na budowie należy wykonać tablicę informacyjną zgodnie z umową. 

10.3.10.  Pierwsza pomoc                                                                                                                                            
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Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu  na terenie objętym Umową 
odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 
Wykonawca wyposaży pomieszczenia Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. 
Do obowiązków Nadzoru należy kontrola sprzętu pierwszej pomocy. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca 
niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Nadzoru. 

10.3.11. Obniżanie poziomu hałasu                                                                                                                                 

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy wykonywaniu poszczególnych 
robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i 
urządzeń, wyposażonych w sprawne tłumiki. Poziom ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to 
jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy. 
 

10.3.12. Wykonywanie pracy w sposób ciągły                                                                                                                     

Jeżeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Nadzoru z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu (np. z powodu uwarunkowań 
wynikających z wymagań technologicznych) konieczne jest prowadzenie robót w sposób ciągły (przez  24 godziny na dobę) 
wówczas zarządzi on taki sposób pracy. Praca w takim trybie ma być zorganizowana w sposób minimalizujący negatywny wpływ 
na otoczenie (hałas, oświetlenie, itd.). 
 

10.3.13. Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia                                                          

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zadania powinni legitymować się odpowiednimi świadectwami 
kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi tego sprzętu. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie 
wymagają specjalnych uprawnień powinni przejść stanowiskowe szkolenie BHP.  
Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów stosowanych na budowie w 
okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz użytkowaniu powinny być bezwzględnie przestrzegane. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urządzeń, 
podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie 
dla personelu. 
Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) muszą posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, 
liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan techniczny nie może powodować 
zagrożenia dla osób i mienia. 
Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome, łącznie  
z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłową konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość oraz być sprawne i 
odpowiednio konserwowane. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyżej 
wymienionych elementów. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji plan robót montażowych urządzeń technologicznych wymagających 
stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu 
postronnego i bezpieczeństwa budowy.  
 
10.3.14.  Postępowanie w sytuacji awaryjnej     
                                                                                                                     
Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej, który powinien przekazać do akceptacji 
Zamawiającemu. 
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca powinien przeszkolić pracowników w zakresie 
postępowania w sytuacji awaryjnej oraz określić obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników. 
W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, adresów i telefonów 
pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami 
pracy. Listę tę Wykonawca powinien na bieżąco aktualizować i umieścić w ogólnodostępnych miejscach biura budowy oraz 
przekazywać na bieżąco Zamawiającemu. 
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10.4.  Dokumenty budowy        

Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostęp 
Nadzorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy. 
 

10.4.1. Dziennik Budowy               

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w toku 
wykonywania robót. Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, 
w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. 
Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny być ponumerowane, opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i 
Nadzoru. 
 

10.4.2. Dokumenty potwierdzające jakość                                                                                                                              

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone i przechowywane w 
formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, świadectwa jakości itp.). 
Na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiału, wyrobu lub urządzenia, wykonawca zgłosi dany 
materiał do uzgodnienia przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiały wykończeniowe muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym, po uprzednim przedstawieniu mu wzorów i próbek. 
W przypadku urządzeń podlegających obowiązkowemu serwisowaniu, wykonawca wraz z dokumentami zgłoszenia danych 
urządzeń przekaże warunki serwisowania danego producenta z określeniem kosztów obowiązkowych kontroli. 
Dla wykończenia łazienek – Wykonawca wykona łazienkę wzorcową. 
 
10.5. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy   

Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy                       

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy z naniesionymi proponowanymi 
miejscami lokalizacji na terenie budowy: 
- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
- należących do Wykonawcy magazynów dostaw inwestorskich, magazynów materiałów budowlanych Wykonawcy, placu 
manewrowego i konserwacji sprzętu budowlanego, urządzeń do dozowania dowożonego z zewnątrz betonu, zaplecza do 
gromadzenia innych materiałów budowlanych, 
- obszarów tymczasowego składowania nadmiaru gruntów z wykopów. 
 
10.6. Dokumenty i sprawozdawczość                              

Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z 
zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania. 

10.7. Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy                           

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: 
- harmonogram realizacji budowy 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- projekt organizacji placu budowy 
- projekt organizacji robót wraz z projektem odwodnienia. 
 

10.9. Sprawozdania ukazujące postęp prac                                                    

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na życzenie Zamawiającego, 
następujące dokumenty obrazujące realizację Umowy: 
SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE:                                                                                                                                        
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- zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzających proces realizacji robót 
- charakter i zakres wykonanych robót w miesiącu 
- zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją 
- zbiorcze zestawienie ilości (na życzenie Zamawiającego lub Nadzoru): ziemi z wykopów, wylanego betonu, długości 
rurociągów, objętości murów itd. 
- kopie dokumentów dotyczących testowanych materiałów, sprzętu i maszyn 
- wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego harmonogramu wykonane w programie Microsoft Project, 
- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych i odebranych, 
- graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartością prac zakończonych, zafakturowanych, zapłaconych, 
wykonane w programie Microsoft Project (na życzenie Zamawiającego lub Nadzoru), 
- program prac na miesiąc następny i następne 3 miesiące. 
Wzór formularzy, na których dokumentowana będzie budowa będzie opracowany przez wykonawcy we współpracy z 
Zamawiającym przed przekazaniem terenu budowy. 

10.10. Sprawozdania – narady koordynacyjne                              

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowiązany zwoływać narady koordynacyjne z Zamawiającym i inspektorami 
nadzoru inwestorskiego minimum 1 raz w tygodniu. 
 
12. Zakończenie budowy – rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie obiektu do eksploatacji  /dotyczy wentylacji 
mechanicznej, oddymiania, wind/           
12.1. Ogólny zarys fazy rozruchu i odbioru                         

Nie później niż dwa miesiące przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 
duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji obiektu, sporządzone w języku polskim. 
Projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji należy przygotować w sposób dokładnie opisujący przygotowanie, rozruch  
i eksploatację obiektu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych. 
Projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w formie wydruku, oprawione, w 
formacie A4 w języku polskim. 
Przed przystąpieniem do rozruchu wszystkie urządzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami muszą być opisane w sposób umożliwiający ich prawidłową identyfikację. 
W miejscu ustawienia urządzenia każdego typu, w widocznym miejscu na ścianie należy umieścić: 
- tabliczkę, zawierającą instrukcję dotyczącą podstawowych zasad eksploatacji urządzenia, 
- tabliczkę, zawierającą podstawowe zasady BHP obowiązujące przy obsłudze danego urządzenia. 
Tekst na każdej tabliczce powinien być wykonany dużą, trwałą i czytelną czcionką w języku polskim. 
Przystąpienie do rozruchu może nastąpić wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych Robót z Wymaganiami 
Zamawiającego, normami polskimi oraz gwarancjami. 
Podczas prób Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, że: 
- zastosowane Materiały i Urządzenia posiadają zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, świadectwa i 
dopuszczenia; 
- wykonane Roboty są zgodne z Wymaganiami Zamawiającego. 
Próby będą zawierać, co najmniej: 
- Inspekcje i próby bieżące podczas wykonywania Robót 
- Próby Końcowe 
- Próby Eksploatacyjne 
Nadzór oraz Zamawiający zostaną powiadomieni na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem prób. 
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia inspekcji i prób, Wykonawca opracuje uprzednio 
Karty Prowadzenia Prób, które przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem inspekcji i prób. Wszystkie 
inspekcje i próby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiającego będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
12.2. Próby bieżące podczas wykonywania robót                                                                                                                

Próby podczas wykonywania Robót będą obejmować wszystkie niezbędne próby oraz próbki Materiałów zastosowanych w 
Robotach. 
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W niezbędnych przypadkach należy na odpowiednio pobranych próbkach stosować testy niszczące w celu uzasadnienia 
zgodności z Wymaganiami Zamawiającego oraz celu, dla którego dany Materiał został zastosowany. W sytuacji, gdy Materiały 
trudno jest przetestować w ramach Planu Zapewnienia Jakości (i/lub wg instrukcji i obowiązujących norm) oraz w przypadkach, 
gdy Materiały wymagają certyfikatów i świadectw zgodności z Polskimi Normami lub normami równorzędnymi, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu testy wydane przez producenta / dostawcę wskazując ich zgodność z właściwą specyfikacją. 

12.3. Próby Końcowe              

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w zakresie 
określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach 
Technicznych. 
Próby Końcowe będą obejmowały próby przedoodbiorowe, próby odbiorowe i rozruch. 
Próby Końcowe będą wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem. 
Gotowość do przeprowadzenia prób winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie później niż 21 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych prób. 
 
URZĄDZENIA I SIECI ELEKTRYCZNE                                                                                                                             
Dla Urządzeń i sieci elektrycznych próby odbiorowe obejmować będą następujące odbiory: próbę zasilania, 
prezentację Urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, próby 
wydajnością i próby testami maksymalnego obciążenia. 
 
SYSTEM UZIEMIENIA                                                                                                                                                         
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spełniają wymagania odpowiednich PN. 
 
POZIOM HAŁASU                                                                                                                                                                                  
Pomiary hałasu będą przeprowadzane w celu sprawdzenia czy urządzenia spełniają wymogi w zakresie dopuszczalnego 
poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Urządzenia niespełniające tych wymagań zostaną 
odrzucone, chyba, że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI                                                                                                                                          
Skuteczność wentylacji będzie mierzona jako krotność wymian powietrza na godzinę.  
Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów 
i przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na eksploatowanie 
wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych. 
 
SKUTECZNOŚCI ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I WÓD ODPADOWYCH    
Skuteczność należy skontrolować pod względem uzyskanego ciśnienia, szczelności i wydajności systemu odprowadzania 
ścieków i wód opadowych.  
Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów 
i przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na eksploatowanie 
wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych. 
                                                             
SKUTECZNOŚĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ                                                                                                                        
Skuteczność należy skontrolować pod względem uzyskanego ciśnienia, szczelności i wydajności systemu zaopatrzenia w wodę.  
Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów 
i przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na eksploatowanie 
wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych. 
 

12.4. Eksploatacja próbna                                                                                                                                                      

Do potwierdzenia wymagań gwarancyjnych wlicza się również eksploatację próbną instalacji prowadzoną przez załogę 
Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy, która powinna trwać nie mniej niż 6 miesięcy (lub zgodnie z postanowieniami 
Umowy). 
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Celem próbnej eksploatacji jest sprawdzenie pełnej zgodności wszystkich parametrów instalacji z wymaganiami Zamawiającego 
zarówno w okresie prowadzenia prób jak i w okresie zgłaszania wad. 
W okresie próbnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie PRÓBEK /NP. PRÓBKA WODY, OSAD W INSTALACJI 
WENTYLACJI ITD./rejestrowane powinny być w okresach miesięcznych. 
Jeżeli rezultaty eksploatacji próbnej wykażą odstępstwo od gwarantowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca: 
- zidentyfikuje przyczynę odrzucenia testów; 
- przekaże pisemną propozycję dotrzymania gwarantowanych parametrów; 
- otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na wyżej wymienioną propozycję; oraz 
- usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próbną eksploatację. 
Zamawiający może przystąpić do eksploatacji próbnej po przejęciu inwestycji (instalacji) w oparciu o opracowaną przez 
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego instrukcję eksploatacji. 

12.5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i urządzeń                        

Zamawiający skompletuje załogę obiektu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej. 
Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do 
zatwierdzenia Zamawiającemu, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem prób rozruchowych. 
Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i 
instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie zakończone przed przekazaniem obiektu 
do eksploatacji. Zakłada się wstępnie, że przeszkolenie powinno być przeprowadzone dla 4 pracowników. Fakt przeprowadzenia 
szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dodatkowo, na 
życzenie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zagwarantuje w przeciągu ½ roku od oddania instalacji dodatkowe 
szkolenie 2 pracowników Zamawiającego na 2 instalacjach tego samego typu działających w innej lokalizacji, celem uzupełnienia 
wiedzy i wymiany doświadczeń.  

12.6. Odbiór robót                                                                                                                                                       
12.6.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowości 
danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie oraz zgodnie z wymaganiami umowy. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: 
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: 
raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 
- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badań i prób. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół 
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na 
przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót.  
Do protokołu należy załączyć ww dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez 
Inspektora. Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 
 

12.6.2.  Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o przejęcie Robót Wykonawca może zgłosić do odbioru częściowego część Robót. Odbiór zostanie 
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 12.6.1.  dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór częściowy Robót nie oznacza przejęcia ich przez Zamawiającego. 
 

12.6.3. Próby Końcowe  

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wykonanych obiektów i instalacji 
towarzyszącego oprzyrządowania zgodnie z Programem Rozruchu Wykonawcy oraz według poniższych wymagań. Próby 
końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób 
wskazanych przez Inspektora, zakończyć raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu. 
 

12.6.3.1. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WTWiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń DTR oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych 
warunków technicznych pracy:  
Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 
- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczególności sprawdzenie i uruchomienie 
członów wykonawczych automatyki. 
Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości 
przewidzianych projektem. 
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne. 
Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac 
regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 
Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
- działanie urządzeń mechanicznych, 
- schematów połączeń elektrycznych i sterowania, 
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż. 
- zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

12.6.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

 Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez 
Inspektora i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego programem rozruchu.  
Etapy Prób Końcowych powinny być następujące: 
- Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż. 
- Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na sprawdzeniu: − 
połączeń przewodów, − działania armatury, − prawidłowości, − na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i 
urządzeń, przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn na luzie, które należy 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 
Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się założone projektem parametry 
technologiczne. 
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika 
personelem. 
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i 
braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

12.6.3.3. Raport z Prób Końcowych 
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Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 
- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy obiektów, instalacji i 
urządzeń, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia 
rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 
- sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu, 
- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne podczas 
przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu. 

12.6.4. Odbiory  Robót  

12.6.4.1. Wymagania ogólne 

Przejęciu podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inspektor przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin Odbioru Robót. 

14.6.4.2. Dokumenty Odbioru Robót  

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Inwestora następujących dokumentów dostarczonych 
przez Wykonawcę: 
- Dzienników Budowy, 
- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 
- Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
- Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, w tym raportów z Prób Końcowych. 
- Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń, 
- Instrukcje obsługi i konserwacji, 
- Powykonawczej dokumentacji budowy, 
- Pozwolenia na użytkowanie 
i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji i budynków. 

12.6.4.3. Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do 
przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez 
Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami. 
Przebieg Przejęcia Robót: 
− Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszego załącznika, Umowy i Prawa 
budowlanego, 
− Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Umowy, 
Projektem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami 
oraz sztuką budowlaną, 
− Wystawienie Protokołu Odbioru Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 
12.7. Dokumentacja powykonawcza                                                                                                                                     

 Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami  
w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposażenia technologicznego a także geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu oraz 
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Instrukcja eksploatacji. 
 
INSTRUKCJA ROZRUCHU                                                                                                                                                 
Instrukcja rozruchu winna zawierać: 
a. opis i przebieg procesów technologicznych obiektu, 
b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu, 
c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi instalacji podlegających rozruchowi z opisem wszelkich czynności dokonywanych w 
czasie prób wraz ze szkicami sytuacyjnymi, 
d. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 
e. rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu  
i demontażu oraz instrukcją ruchową, 
f. wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, 
g. zasady konserwacji w okresie rozruchu każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia zgodne z wytycznymi 
producentów, 
h. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, 
zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe i osobowe dla zapobiegania skutkom awarii, 
i. wykaz dostarczonych części zamiennych, 
j. wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
k. certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 
l. wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 
m. plan ewakuacyjny obiektu, 
n. plan ochrony ppoż., 
o. wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi, 
p. harmonogram rozruchu, 
q. koszt rozruchu, 
Instrukcja rozruchu winna być wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Zamawiającemu do zatwierdzenia na 14 dni przed 
planowanym rozruchem obiektu. 
 
SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU                                                                                                                                       
Sprawozdanie winno zawierać: 
- opis wykonanych czynności rozruchowych 
- protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych, 
- protokół z zakończenia prac rozruchowych, 
- wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 
- wykaz uzyskanych parametrów technologicznych instalacji z odniesieniem do założeń projektowych 
- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI                                                                                                                                            
Instrukcję należy wykonać na podstawie przepisów i Dokumentacji i wymogów producenta. 

12.8. Dokumentacja po zakończeniu budowy     

W dniu zakończenia budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- oryginał Dziennika Budowy, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania poszczególnych obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami, 
- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby), 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów, urządzeń i prefabrykatów do stosowania w 
budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, DTR, gwarancje) 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
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- dokumentację rozruchową, 
- instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego obiektu/ów, 
- szczegółowe branżowe kosztorysy wykonawcze (dla robót nieprzewidzianych, jeśli wystąpią) wraz z wykazem cenowym 
wyposażenia obiektu/ów i lokali 
- świadectwo energetyczne budynku/ów i lokali  
- decyzje dopuszczające obiekty do użytkowania 
- inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej 
oraz w postaci wydruku w minimum 3 egzemplarzach. Dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć 
Zamawiającemu przed sporządzeniem protokołu rzeczowo-finansowego. 
Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. 
Oświadczenia wszystkich zgłoszonych przez Wykonawcę podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę należnego danemu 
podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia. 
 
12.9. Wymagane gwarancje           

12.9.1. Warunki gwarancji i serwisu       

Sprzęt i wyposażenie obiektu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje 
producentów. 
a. Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w przypadku maszyn i pojazdów poruszających się po drogach publicznych posiadające polskie świadectwa homologacji lub 
świadectwa badań technicznych. 
b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci- w terminie, jaki Wykonawca zaproponował w swojej ofercie. Termin 
gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego bez uwag. 
c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym i w Umowie 
 
- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę elementów zespołu budynków wraz z 
instalacjami, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i Umowie. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do 
dokonania napraw. 
- Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 
- Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od 
tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana. 
- Wykonawca zapewnia pielęgnację i obejmuje gwarancją przez okres opisany w umowie wykonane nasadzenia drzew i 
krzewów – całą zieleń objętą projektem. 
 
Szczegóły wymagań Zamawiającego zawarte są w SIWZ i wzorze umowy z wykonawcą. 

13. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

· europejskie aprobaty techniczne, 
· wspólne specyfikacje techniczne, 
· Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
· normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
· Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
· Polskie Normy, 
· polskie aprobaty techniczne 
 
SZCZEGÓLNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, 
- Normy wg wykazu załączonego do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wg 
obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133), z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2013), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
 
- Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-
epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji robót. 
Nie wymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 


