

Nowa Ruda, dnia 12 maja 2022 r.

**Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **OR.271.15.2022**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę muru oporowego ul. Obozowa”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wykonywał okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, zgodnie z art.62.1 ustawy prawo budowlane? Jeżeli "TAK" proszę o udostępnienie protokołu z kontroli 5-letniej i 1-roczej (ostatnie przeglądy).

Odpowiedź

Okresowe kontrole nie były wykonywane.

Pytanie nr 2

Czy obiekt budowlany ma prowadzony monitoring przemieszczeń? Jeżeli "TAK", proszę o udostępnienie wyników z pomiarów.

Odpowiedź

Monitoring przemieszczeń nie był prowadzony.

Pytanie nr 3

Czy obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków?

Odpowiedź

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną z budowy obiektu budowlanego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją z napraw / wzmocnień muru, które były dokonywane w czasie użytkowania obiektu budowlanego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją.

Pytanie nr 6

Jeżeli w ramach zaprojektowanych robót budowlanych dla w/w zadania, konieczne będzie wejście na działkę sąsiednią, w tym m.in. działka nr 98/15, to czy Zamawiający uzyska odpowiednią zgodę / porozumienie z Właścicielami w/w działek, na wejście w teren? Zgoda taka będzie niezbędna do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający posiada zgodę na wejście na teren działki nr 98/15 w celu wykonania prac projektowych oraz późniejszych prac budowlanych.