Ogtoszenie nr 2022/BZP 00159357/01 z dnia 2022-05-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejacego budynku GOK oraz budynku po bylym gimnazjum z przeznaczeniem na
szkote muzyczng i GOK

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Koneck

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866436
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wtodzimierza Lubanskiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Koneck

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-702

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 272 23 02

1.5.8.) Numer faksu: 54 272 23 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkoneck@koneck.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.koneck.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koneck

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejgcego budynku GOK oraz budynku po bytym gimnazjum z przeznaczeniem na
szkote muzyczng i GOK

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-327ef8b7-bbd6-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00159357/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-16 10:13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00029746/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejgcego budynku GOK oraz budynku po bylym gimnazjum z
przeznaczeniem na szkote muzyczna i GOK.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00122722/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.5.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Konecku na Publiczng Szkote Muzyczng | stopnia, w miejscowosci Koneck, gmina Koneck na dziatkach nr 32/1, 32/3, 32/4,
33/4 i 56, ul. Wiodzimierza Lubanskiego 4, 87-702 Koneck;

2. Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania (adaptacja) pomieszczen po bylym Gimnazjum na pomieszczenia
Gminnego Osrodka Kultury w Konecku wraz z przebudowa weziéw sanitarnych i komunikacji w celu przystosowania dla
0s06b niepetnosprawnych w obecnym Zespole Szkot w miejscowosci Koneck przy ul. Wiodzimierza Lubanskiego 15, 87-702
Koneck, dziatka nr 36/4.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukgciji

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

2022-05-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00159357/01 z dnia 2022-05-16

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 - Instalowanie przegrod

45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych
45421152-4 - Instalowanie scianek dziatlowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45431000-7 - Ktadzenie plytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 - Ktadzenie nawierzchni

45432113-9 - Ktadzenie parkietu

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6éz. zm.) postepowanie

0 udzielenie zamoéwienia publicznego uniewaznia sig, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg
ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy
moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 10:00 wptyneta jedna oferta
na kwote 10 726 520,00 zt brutto, co przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zaméwienia o 1
726 520,00 zt brutto.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10726520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10726520,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

2022-05-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koneck
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866436
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Włodzimierza Lubańskiego 11
	1.5.2.) Miejscowość: Koneck
	1.5.3.) Kod pocztowy: 87-702
	1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
	1.5.7.) Numer telefonu: 54 272 23 02
	1.5.8.) Numer faksu: 54 272 23 02
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkoneck@koneck.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koneck.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-327ef8b7-bbd6-11ec-aa46-6a814e8de928
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159357/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16 10:13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029746/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122722/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BI.271.5.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10726520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10726520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie



