

Bydgoszcz, 03.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Procedura otwarcia ofert dotycząca zadania: **Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 9 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 5- znak sprawy 2019/S 038-086671**

nastąpiła w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, przy ul. Schulza 5. Oferty zostały złożone w formie elektronicznej.

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

Nr części	Nazwa ulicy	Kwota netto w zł	Kwota brutto w zł
1	Architektów 6	72 474,60	89 143,76
2	Architektów 8	72 474,60	89 143,76
3	Betoniarzy 1	72 474,60	89 143,76
4	Kaczyńskiego 29	72 474,60	89 143,76
5	Kaczyńskiego 31	72 474,60	89 143,76
6	Kaczyńskiego 33	72 474,60	89 143,76
7	Noakowskiego 1	72 474,60	89 143,76
8	Noakowskiego 2	72 474,60	89 143,76
9	Noakowskiego 4	72 474,60	89 143,76

Termin realizacji: realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Oferta nr 1: Zakład Handlu i Usług JURAND Jerzy i Elżbieta Szablowski s.c. ul. Rejtana 9, 85-032 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Architektów 6	-	-
2	Architektów 8	-	-
3	Betoniarzy 1	49 800,00	61 254,00
4	Kaczyńskiego 29	50 500,00	62 115,00
5	Kaczyńskiego 31	-	-
6	Kaczyńskiego 33	-	-
7	Noakowskiego 1	-	-
8	Noakowskiego 2	-	-
9	Noakowskiego 4	-	-

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 2: Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. ul. Górzyskowo 12 85-157 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Architektów 6	46 999,00	57 808,77
2	Architektów 8	46 999,00	57 808,77
3	Betoniarzy 1	45 883,52	56 436,73
4	Kaczyńskiego 29	46 545,72	57 251,23

5	Kaczyńskiego 31	46 999,00	57 808,77
6	Kaczyńskiego 33	46 849,32	57 624,66
7	Noakowskiego 1	47 578,90	58 522,05
8	Noakowskiego 2	47 999,00	59 038,77
9	Noakowskiego 4	48 999,00	60 268,77

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 3: Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Architektów 6	51 100,00	62 853,00
2	Architektów 8	50 700,00	62 361,00
3	Betoniarzy 1	50 200,00	61 746,00
4	Kaczyńskiego 29	50 500,00	62 115,00
5	Kaczyńskiego 31	51 100,00	62 853,00
6	Kaczyńskiego 33	50 900,00	62 607,00
7	Noakowskiego 1	51 400,00	63 222,00
8	Noakowskiego 2	51 500,00	63 345,00
9	Noakowskiego 4	53 800,00	66 174,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 4: Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Architektów 6	65 950,00	81 118,50
2	Architektów 8	64 750,00	79 642,50
3	Betoniarzy 1	63 550,00	78 166,50
4	Kaczyńskiego 29	64 350,00	79 150,50
5	Kaczyńskiego 31	65 450,00	80 503,50
6	Kaczyńskiego 33	64 850,00	79 765,50
7	Noakowskiego 1	65 750,00	80 872,50
8	Noakowskiego 2	65 650,00	80 749,50
9	Noakowskiego 4	67 750,00	83 332,50

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski