PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 212007P od drogi wojewddzkiej do przejazdu kolejowego w m. Migza

L.p. [ nrSST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych [ jom. [ Hosé [ Cenajedn. [ Wartosé zt
451 11200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH
wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1 km 0,85
01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2 mechaniczne usunigcie w-wy humusu $r. gr. 10cm m2 1050
transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko
3 m3 105
Wykonavs{cy . il
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
4 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 12
5 rozebranie kraweznika betonowego na tawie z oporem z betonu m 4
6 rozebranie obrzeza betonowego m 4
- zatadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiatéw z rozbiorki m3
samochodami samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT
8 wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) m3 359
wywdéz (nadmiaru) gruntu z zatadunkiem i transportem na odlegto$¢ do
9 10km m3 359
10 wykonanie, umochienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i dna m 100
rowdéw przydroznych .
02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
11 nasypy wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) m3 69
12 zasypka zwirowa 16/32mm (muldy odwadniajgce) m3 8
13 zapezpieczenie zasypki zwirowej geotkaning separujgca 100/100 z m2 56
poliestru
452 33252-0 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.03 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
14 przepust @500mm z rury PEHD utozonej na warstwie z mieszanki m 20
piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 30cm
15 zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/45mm m3 7
16 umochienie skarp bocznych i dna wylotu - obrukowanie kostkg kamienng m2 8
na podbudowie betonowej gr. 20cm
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
17 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza | m2 1168 |
04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
18 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 4888
bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
19 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 116
niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
2 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 m2 203
gr.20cm (jezdnia)
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5
21 ) m2 213
gr.20cm (zjazdy) .
04.05.01 |{ULEPSZ.PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STAB. SPOIWEM
» w-wa Wzmacni;jaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C1,5/2 z betoniarni m2 203
gr.10cm (jezdnia)
3 w-wa Wzmgcmajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C1,5/2 z betoniarni m2 213
gr.10cm (zjazdy)
24 pielegngcja piaskiem i polewanie wodg stabilizacji m2 1116
04.08.01 |WYROWNANIE PODBUDOWY
25 warstwa wyréwnawcza - profilujgca - z AC 16W w ilosci $r. 100kg/m2 | m2 | 2174
05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.05a INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIAZACA
warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W
26 . ; ; ) m2 1382
grubos$é po zageszczeniu 5cm (jezdnia)
warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W
27 . A . m2 153
grubos$é po zageszczeniu 5cm (zjazdy pub.) .
05.03.05b [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA SCIERALNA
% Warstv,v? Scieralna z mie.szanek mineralno—asfaltowych, zAC 118 m2 4256
grubos$é¢ po zageszczeniu 5cm (jezdnia)
warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S
29 . A . m2 145
grubos$é po zageszczeniu Scm (zjazdy pub.)
05.03.11 [FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO
30 frezowanie istn. nawierzchni pod w-we wigzaca gr. 5cm m3 48
wywdz materiatu z rozbiorki (pofrezu) na sktadowisko Wykonawcy wraz z
31 h R s m3 48
kosztami utylizacji, na odlegto$¢ 10km
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
- kostka betonowa (kolor szary, behaton) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. o ‘ 52 ‘ ‘
gr. 3cm (zjazdy)
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
utozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego 120x200 kN wstepnie ‘ ‘ ‘ ‘
33 . m2 20
powlekanego bitumem
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06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
34 humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg | m2 850
06.03.01 | UMOCNIENIE POBOCZY
35 umochienie poboczy w-wa ttucznia o gr. 10 cm z dowozem na miejsce m2 1216
36 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilosci 20kg/m2 m2 1216
07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
37 linie ciggte (cienkowarstwowe) m2 8
38 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 1
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
39 montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych o $rednicy 65 mm do ot 4
znakdéw drogowych wraz z fundamentem
40 montaz tabliczek znakéw drogowych szt 1
LYl przestawienie tablic znakéw drogowych szt 2
42 przestawienie stupkéw do tablic znakéw drogowych szt 2
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
5 kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na fawie bet. z oporem z m 30
betonu C12/15
44 opornik betonowy 12x25cm na fawie bet. z oporem z betonu C12/15 m 15
45 wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 3
netto
VAT 23%
OGOLEM brutto




