
L.p. nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych j.m. Ilość Cena jedn. Wartość zł

01.00.00
01.01.01

1

wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
km 0,85

01.02.02
2 mechaniczne usunięcie w-wy humusu śr. gr. 10cm                             m2 1050

3
transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko 

Wykonawcy
m3 105

01.02.04
4 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 12

5 rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu m 4

6 rozebranie obrzeża betonowego m 4

7
załadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiałów z rozbiórki 

samochodami samowyładowczymi na składowisko  Wykonawcy
m3 2

02.00.00
02.01.01

8 wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)                                                                                                                                                        m3 359

9
wywóz (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość do 

10km 
m3 359

10
wykonanie, umocnienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i dna 

rowów przydrożnych 
m 100

02.03.01
11 nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) m3 69

12 zasypka żwirowa 16/32mm (muldy odwadniające) m3 8

13
zabezpieczenie zasypki żwirowej geotkaniną separującą 100/100 z 

poliestru
m2 56

03.00.00
03.01.03

14
przepust Ø500mm z rury PEHD ułożonej na warstwie z mieszanki 

piaskowo-żwirowej 0/20mm gr. 30cm
m 20

15 zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-żwirowej 0/45mm m3 7

16
umocnienie skarp bocznych i dna wylotu - obrukowanie kostką kamienną 

na podbudowie betonowej gr. 20cm
m2 8

04.00.00
04.01.01

17 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 1168

04.03.01

18
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 4888

19
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 niebitumicznych przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 1116

04.04.02

20
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 

gr.20cm (jezdnia)
m2 903

21
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 

gr.20cm (zjazdy)
m2 213

04.05.01

22
w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2 z betoniarni 

gr.10cm (jezdnia)
m2 903

23
w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2 z betoniarni 

gr.10cm (zjazdy)
m2 213

24 pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą stabilizacji m2 1116

04.08.01
25 warstwa wyrównawcza - profilująca - z AC 16W w ilości śr. 100kg/m2 m2 2174

05.00.00
05.03.05a

26
warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W 

grubość po zagęszczeniu 5cm (jezdnia)
m2 1382

27
warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W 

grubość po zagęszczeniu 5cm (zjazdy pub.)
m2 153

05.03.05b

28
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S 

grubość po zagęszczeniu 5cm (jezdnia)
m2 4256

29
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S 

grubość po zagęszczeniu 5cm (zjazdy pub.)
m2 145

05.03.11
30 frezowanie istn. nawierzchni pod w-wę wiążącą gr. 5cm m3 48

31
wywóz materiału z rozbiórki (pofrezu) na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztami utylizacji, na odległość 10km
m3 48

05.03.23

32
kostka betonowa (kolor szary, behaton ) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. 

gr. 3cm (zjazdy)
m2 52

05.03.26

33
ułożenie geosyntetyku przeciwspękaniowego 120x200 kN wstępnie 

powlekanego bitumem
m2 20

WYKONANIE NASYPÓW

ULEPSZ.PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STAB. SPOIWEM 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA ŚCIERALNA

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIĄŻĄCA

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

WYRÓWNANIE PODBUDOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

PODBUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE451 11200-0

452 33252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

ROBOTY ZIEMNE 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT
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06.00.00
06.01.01

34 humusowanie warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą m2 850

06.03.01
35 umocnienie poboczy w-wą tłucznia o gr. 10 cm z dowozem na miejsce m2 1216

36 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilości 20kg/m2 m2 1216

07.00.00
07.01.01

37 linie ciągłe (cienkowarstwowe) m2 8

38 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 1

07.02.01

39
montaż słupków pojedynczych z rur stalowych o średnicy 65 mm do 

znaków drogowych wraz z fundamentem
szt 4

40 montaż tabliczek znaków drogowych szt 1

41 przestawienie tablic znaków drogowych szt 2

42 przestawienie słupków do tablic znaków drogowych szt 2

08.00.00
08.01.01

43
krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie bet. z oporem z 

betonu C12/15
m 30

44 opornik betonowy 12x25cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15 m 15

45 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 3

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

UMOCNIENIE POBOCZY

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

netto
VAT 23%

ELEMENTY ULIC

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OGÓŁEM brutto

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW


