
L.p. nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych j.m. Ilość
Cena 

jedn.
Wartość zł

01.00.00
01.01.01

1

wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek 

punktu granicznego)
km 1,22

2 słupki betonowe - świadek punktu granicznego szt. 2

01.02.02
3 mechaniczne usunięcie w-wy humusu śr. gr. 10cm                             m2 1970

4
transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko 

Wykonawcy
m3 197

01.02.04

5
rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce wraz 

z podbudową
m2 22

6 rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu m 4
7 rozebranie obrzeża betonowego m 13

8
załadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiałów z rozbiórki 

samochodami samowyładowczymi na składowisko  Wykonawcy.
m3 7

02.00.00
02.01.01

9 wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)                                                                                                                                                        m3 564

10
wywóz (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość 

do 10km 
m3 564

02.03.01
11 nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) m3 28

04.00.00
04.01.01

12 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 2251

04.03.01

13
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 7243

14
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 niebitumicznych przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 1843

04.04.02

15
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 

gr.20cm (jezdnia + zjazdy pub.)
m2 1965

16
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 

gr.15cm (zjazdy)
m2 205

04.05.01

17
w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2,0 z 

betoniarni gr.10cm (jezdnia)
m2 1614

18
w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2,0 z 

betoniarni gr.10cm (chodnik, zjazdy)
m2 587

19 pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą stabilizacji m2 2201

04.08.01

20 warstwa wyrównawcza - profilująca - z AC 16W w ilości 25kg/m2 m2 2420

05.00.00
05.03.05a

21
warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W 

grubość po zagęszczeniu 4cm (jezdnia)
m2 1933

22
warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W 

grubość po zagęszczeniu 4cm (zjazdy pub.)
m2 351

05.03.05b

23
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S 

grubość po zagęszczeniu 4cm (jezdnia)
m2 6280

24
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S 

grubość po zagęszczeniu 4cm (zjazdy pub.)
m2 351

05.03.11
25 frezowanie istn. nawierzchni pod w-wę wiążącą gr. 4cm m3 27

26
wywóz materiału z rozbiórki (pofrezu) na składowisko Wykonawcy 

wraz z kosztami utylizacji, na odległość 10km
m3 27

05.03.23

27
kostka betonowa (kolor szary, cegła ) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. 

gr. 3cm (chodnik)
m2 31

28
kostka betonowa (kolor grafitowy, behaton ) o gr.8 cm na pods. cem.-

piask. gr. 3cm (zjazdy)
m2 205

WYKONANIE NASYPÓW

ULEPSZ.PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STAB. SPOIWEM 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA ŚCIERALNA

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

WYRÓWNANIE PODBUDOWY

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIĄŻĄCA

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

Przebudowa i remont drogi nr 209007P w m. Piotrkowice                                                                                         

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

PODBUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE451 11200-0

452 33252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

ROBOTY ZIEMNE 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT



Przebudowa i remont drogi nr 209007P w m. Piotrkowice                                                                                         

PRZEDMIAR ROBÓT

06.00.00
06.01.01

29 humusowanie warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą m2 1200

06.03.01

30 umocnienie poboczy w-wą tłucznia o gr. 10 cm z dowozem na miejsce m2 1728

31 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilości 20kg/m2 m2 1728

32 umocnienie poboczy kamieniem polnym na zaprawie betonowej o gr. 10 m2 39

07.00.00
07.01.01

33 linie ciągłe (cienkowarstwowe) m2 19

34 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 1

35 pozostałe znaki, strzałki i symbole (cienkowarstwowe) m2 14

07.02.01

36
montaż słupków pojedynczych z rur stalowych o średnicy 65 mm do 

znaków drogowych wraz z fundamentem
szt 10

37 montaż tabliczek znaków drogowych szt 1

38
montaż tablic znaków drogowych wielkości M z folią odblaskową typu 

II (dla znaków A-7)
szt 2

39 montaż tablic znaków drogowych wielkości M szt 9
40 likwidacja tablic znaków drogowych szt 11
41 likwidacja słupków do tablic znaków drogowych szt 10

08.00.00
08.01.01

42
krawężnik betonowy 15x30cm na ławie bet. z oporem z betonu 

C12/15
m 14

43
krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie bet. z oporem z 

betonu C12/15
m 83

44
opornik betonowy 12x25cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15

m 134

45 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 17

08.03.01

46
obrzeże bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie bet. z 

oporem z betonu C12/15                
m 32

47 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 2

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

UMOCNIENIE POBOCZY

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

netto
VAT 23%

ELEMENTY ULIC

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OGÓŁEM brutto

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE


