SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa Zamoéwienia : Remont i przebudowa wnetrza budynku Urzedu
Gminy wraz z dostosowaniem pomieszczen
budynku do obowiqzujqcych przepisow przeciw
pozarowych oraz przystosowaniem pomieszczen
w. dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Etap 1.
Adres Zamowienia : Kaliska 83-260 m, ul. Nowowiejska 2
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Kody i nazwy robot budowlanych:
45312100-8 Instalacje przeciwpozarowych systemow alarmowych.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podlog i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pod nazwa:

Remont i przebudowa wnetrza budynku Urzedu
Gminy wraz z dostosowaniem pomieszczen
budynku do obowiqzujqcych przepisow przeciw
pozarowych oraz przystosowaniem pomieszczen
w. dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Etap 1.

1.2 Zakres robot

1.2.1 Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru SSP.
e  Prace nalezy wykonaé w pelnym zakresie w catym budynku .
e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq techniczna wykonawczq.
e Nalezy wykona¢ niezbedne prace budowlane / przekucia , montaze i demontaze , naprawy
tynkarskie i malarskie /konieczne do wykonania SSP
1.2.2 Roboty rozbidrkowe, Sciany konstrukcyjne , uzupelnienia tynkow.

e Prace obejmujq zakres I pietra.

e Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq , Projekt Budowlany Remont i
przebudowa wnetrza budynku Urzedu Gminy wraz z dostosowaniem pomieszczen
budynku do obowiqzujacych przepisow p.pozarowych oraz przystosowaniem
pomieszczenn WC dla potrzeb oséb niepelnosprawnych. W dalszej czesci nazywanej jako
PROJEKT.

e Prace glosne nalezy prowadzi¢ po godzinach pracy Urzedu , lub w terminach
uzgodnionych z Inwestorem .

e Prace nalezy prowadzié w sposéb , mozliwie nie utrudniajqcy prace Urzedu ..

1.2.3 Stolarka drzwiowa .
e Prace wykonac zgodnie z PROJEKTEM
e Zakres obejmuje cale I pietro oraz 4 komplety drzwi na parterze , pomieszczenia
zajmowane przez GOPS . Montaz lqcznie z obrébkami .
e Drzwi wyposazone w zamki patentowe, szklo bezpieczne .
e Drzwi do pomieszczen biurowych , minimum trzy zawiasy.

e Drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratkq nawiewnq



1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona
do nadzoru nad Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu(zgodnie z zawarta umowa na realizacj¢ kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ a ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed
data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z rzeezywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i uwzglednienia ich w wycenie
w terminie wykonania robot.

1.5.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robdt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Nie dotyczy.

1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Nie dotyczy.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Po zrealizowaniu robét bedacych przedmiotem zamdwienia, nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza w zakresie wykonanych instalacji.

156.5 Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Opis przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacje Techniczne dostarczone
Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora sa istotnymi elementami Kontraktu i



jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo
obowiazujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

» Specyfikacje Techniczne,

> Opis przedmiotu zaméwienia

> Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia
winien natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktory
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny byé zgodne z wymaganiami
materiatlowymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i
przejecia robot.

2. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i
placu budowy w spos6b minimalizujacy uciazliwosci zwiazane z realizacja kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia od
inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale na tym terenie z winy Wykonawcy

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenie inwestycji

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczego6inosci Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:

1. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeni lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

- lokalizacj¢ magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,
» mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, zeby umozliwi¢ normalne funkcjonowanie Urzedu Gminy .

Harmonogram robo6t i plan organizacyjny nalezy uzgodni¢ z Woéjtem Gminy lub osoba
upowazniong .

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Materialy tatwopalne beda sktfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.



3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda posiadaly swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

3. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.10 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

I. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewnié
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sq uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

156.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.5.12 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania
protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym sposé6b przez caly okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania
budowy Zamawiajacemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé
wszelkie dzialania jakie uzna za niezbgdne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24
godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.5.13 Zgodnosé 7 prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczace robot.



Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiazuje si¢ zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiazuje si¢ na biezaco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dzialaniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.5.14 Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére
spelia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepisow,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialdw do Robot

3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametr6w i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyska¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany materialow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakichkolwiek zrodel.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczaniem materialéw do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora materialy, ktére nie odpowiadaja wymaganiom
Specyfikacji techniczne;j.

Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materialow, ktore nie zostaly sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na wilasne ryzyko Wykonawcy.



3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czesé rob6t moze nie

zostaé zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

1

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.8przet

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

k

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i ma wlasciwosci przewozonych
materialow.

2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu
budowy.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Opisem przedmiotu
zamoéwienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego przedstawiciela
inwestora uwzgledni wyniki badain materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bgda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie nastgpujacych badan:
- proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy
Podstawowe dokumenty budowy to:

dziennik budowy (w zakresie uzgodnionym z inwestorem),
pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),
protokotly przekazania Palcu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,
e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,
e korespondencja budowy,
e umowa na realizacjg robot.
Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robot, ochrone 0os6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem
budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
zostang przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wilasciwymi
wymogami.

6.0dbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika,
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koficowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych odkryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.



Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

Jakosé i ilos¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie roboét we wskazanym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢
za wykonane prawidlowo.

6.3 Odbior koricowy

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robot i
przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koficowego.

6.4 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbiér koficowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robét.

7.Przepisy zwiqzane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

- Obowiazujace przepisy, normy, katalogi



