

Tuchola, dnia 10 stycznia 2022 r.

**Otrzymują  
wg rozdzielnika**

*Dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi”*

W odpowiedzi na złożone pytania do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi**” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie 1:**

W punkcie 7.3) SWZ dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł. Uważamy, że tak wysoka kwota jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do wartości zamówienia i wnosimy o jej zmniejszenie do 3 000 000,00 zł

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy o obniżenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł..

Jednocześnie dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ **oraz wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

- 18.01.2022 r. godz. 10:00 – składanie ofert,
- 18.01.2022 r. godz. 10:30 – otwarcie ofert.

**Informuję również, iż pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

*mgr Tadeusz Kowalski*