
Pracownia Projektowa JK
Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Lista ilościowa data: 26.09.2019 Strona:1 (z) 3 Lista materiałowa

Projekt Etap budowy53_niemodlin 1
Inwestor Ciężar etapu- 4438.0

Objekt Zmiany-

Adres Termin dostawy- -
Opis CzyszczenieStahlkonstruktion

Grupa Cynkowanie-

Dział Farba podkład. -
Opracował Farba nawierzch.- -

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m˛

3010 16 BAR24 S235JR 556 31.62.0 0.7 elem

3009 16 BAR24 S235JR 556 31.62.0 0.7 elem

313 16 BAR24 S235JR 2697 153.29.6 3.2 elem

3008 32 BAR24 S235JR 4003 454.914.2 9.7 elem

Suma BAR24 S235JR 189043 671.3 14.3

2016 12 FL70*8 S235JR 164 8.70.7 0.3 elem

Suma FL70*8 S235JR 1968 8.7 0.3

2015 12 FL80*8 S235JR 164 9.90.8 0.3 elem

Suma FL80*8 S235JR 1968 9.9 0.3

4001 12 FL100*8 S235JR 211 15.91.3 0.6 PL

Suma FL100*8 S235JR 2532 15.9 0.6

2014 12 FL100*10 S235JR 130 12.21.0 0.3 elem

2013 24 FL100*10 S235JR 160 30.11.3 0.8 elem

Suma FL100*10 S235JR 5400 42.4 1.2

5001 4 FL110*16 S235JR 300 16.64.1 0.3 PL

Suma FL110*16 S235JR 1200 16.6 0.3

3012 32 FL120*16 S235JR 180 86.82.7 1.6 PL

Suma FL120*16 S235JR 5760 86.8 1.6

3003 16 IPE80 S235JR 200 19.21.2 1.1 elem

3002 16 IPE80 S235JR 288 27.61.7 1.5 elem

Suma IPE80 S235JR 7808 46.8 2.6

312 9 IPE120 S235JR 888 83.19.2 3.8 elem

201 6 IPE120 S235JR 1060 66.111.0 3.0 elem

311 3 IPE120 S235JR 1388 43.314.4 2.0 elem

Suma IPE120 S235JR 18516 192.6 8.8

310 7 IPE160 S235JR 3352 370.753.0 14.6 elem

3001 1 IPE160 S235JR 3352 53.053.0 2.1 elem

309 4 IPE160 S235JR 4288 271.067.8 10.7 elem

308 4 IPE160 S235JR 4288 271.067.8 10.7 elem

305 4 IPE160 S235JR 4296 271.567.9 10.7 elem

Suma pośrednia 2328.2 78.7



Pracownia Projektowa JK
Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Lista ilościowa data: 26.09.2019 Strona:2 (z) 3 Lista materiałowa

Projekt Etap budowy53_niemodlin 1
Inwestor Ciężar etapu- 4438.0

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m˛

Z przeniesienia 2328.2 78.7

307 1 IPE160 S235JR 4296 67.967.9 2.7 elem

306 3 IPE160 S235JR 4296 203.667.9 8.0 elem

Suma IPE160 S235JR 95488 1508.7 59.5

401 6 IPE180 S235JR 1450 163.627.3 6.1 PL

Suma IPE180 S235JR 8700 163.6 6.1

3007 16 L80*65*10 S235JR 110 18.81.2 0.5 elem

3006 16 L80*65*10 S235JR 110 18.81.2 0.5 elem

Suma L80*65*10 S235JR 3520 37.7 1.0

2011 2 MSH50X4 S235JR 416* 4.62.3 0.2 elem

2010 2 MSH50X4 S235JR 459* 5.12.5 0.2 elem

2009 22 MSH50X4 S235JR 520 64.92.9 2.2 elem

2008 4 MSH50X4 S235JR 690 15.73.9 0.5 elem

2007 4 MSH50X4 S235JR 815 18.54.6 0.6 elem

2006 14 MSH50X4 S235JR 883* 69.24.9 2.4 elem

2005 4 MSH50X4 S235JR 1490* 33.68.4 1.1 elem

Suma MSH50X4 S235JR 37534 211.4 7.2

2004 4 MSH80X4 S235JR 680 25.76.4 0.9 elem

2003 4 MSH80X4 S235JR 1990 75.118.8 2.5 elem

204 4 MSH80X4 S235JR 2490 94.023.5 3.1 elem

203 2 MSH80X4 S235JR 2980 56.328.1 1.9 elem

2002 2 MSH80X4 S235JR 3480 65.732.8 2.2 elem

202 2 MSH80X4 S235JR 3980 75.137.6 2.5 elem

2001 2 MSH80X4 S235JR 4480 84.642.3 2.8 elem

Suma MSH80X4 S235JR 50480 476.4 15.8

3016 24 PL6*38 S235JR 145 6.10.3 0.3 SP

Suma PL6 S235JR 3485 6.1 0.3

3014 48 PL8*112 S235JR 144 48.61.0 1.7 SP

Suma PL8 S235JR 6912 48.6 1.7

2012 4 PL10*200 S235JR 200 12.63.1 0.3 elem

Suma PL10 S235JR 800 12.6 0.3

3013 18 PL12*200 S235JR 280 95.05.3 2.1 elem

Suma PL12 S235JR 5040 95.0 2.1

3015 32 PL20*110 S235JR 145 80.32.5 1.2 RP

Suma PL20 S235JR 4646 80.3 1.2

3004 16 ROHR33.7*2.6 S235JR 85 2.70.2 0.1 elem

Suma pośrednia 3734.0 125.2

* Długość cięcia 



Pracownia Projektowa JK
Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Lista ilościowa data: 26.09.2019 Strona:3 (z) 3 Lista materiałowa

Projekt Etap budowy53_niemodlin 1
Inwestor Ciężar etapu- 4438.0

Poz. Sztuk Profil Gatunek Dług. Ciężar Waga cał. P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m˛

Z przeniesienia 3734.0 125.2

3005 16 ROHR33.7*2.6 S235JR 85 2.70.2 0.1 elem

Suma ROHR33.7*2.6 S235JR 2708 5.4 0.3

3011 32 SP_M24*255 DIN 1480 S235JR 255 149.94.7 1.6 SP_M24*255 DIN 1480

Suma SP_M24*255 DIN 1480 S235JR 8160 149.9 1.6

503 1 U300 S235JR 3352 154.9154.9 3.2 SP

502 1 U300 S235JR 4288 198.1198.1 4.1 SP

501 1 U300 S235JR 4296 198.5198.5 4.1 SP

Suma U300 S235JR 11936 551.4 11.3

Suma pośrednia 4438.0 138.3

Suma całkowita 4438.0 138.3


