Pracownia Projektowa JK NI o
Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznan N o
Lista ilosciowa data: 26.09.2019  Stronal (2) 3 Lista materiatowa
Projekt 53 niemodlin Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 4438.0
Objekt - Zmiany
Adres - Termin dostawy | -
Opis Stahlkonstruktion Czyszczenie
Grupa - Cynkowanie
Dziat Farba podktad. -
Opracowat - Farba nawierzch. | -

Poz. Sztuk Profil Gatunek Diug. Ciezar Wagka cat. | P.mal. Uwagi - opis

mm kg g m,
3010 16 | BAR24 S235JR 556 20 316 0.7 | elem
3009 16 | BAR24 $235JR 556 20 316 0.7 | elem
313 16 | BAR24 S235JR 2697 96 153.2 32 | elem
3008 32 | BAR24 S235JR 4003 14.2 454.9 9.7 | elem

| 2015 | 12[Fss  |s28R | t64] 08| 99| 03jcem
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0.8 | elem

3003 16 | IPE8O S235JR 200 12 19.2 1.1 | elem
3002 16 | IPE8O S235JR 288 1.7 276 15 | elem
312 9 | IPE120 S235JR 888 9.2 83.1 3.8 | elem
201 6 | IPE120 S235JR 1060 1.0 66.1 3.0 | elem
311 3 | IPE120 S235JR 1388 14.4 43.3 20 | elem
310 7 | IPE160 S235JR 3352 53.0 370.7 146 | elem
3001 1| IPE160 S235JR 3352 53.0 53.0 21 | elem
309 4 | IPE160 S235JR 4288 67.8 271.0 10.7 | elem
308 4 | IPE160 S235JR 4288 67.8 271.0 10.7 | elem
305 4 | IPE160 S235JR 4296 67.9 2715 10.7 | elem
Suma posrednia 2328.2 78.7




Pracownia Projektowa JK NI o
Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznan N o
Lista ilosciowa data: 26.09.2019  Strona2 (z2) 3 Lista materiatowa
Projekt 53 niemodlin Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 4438.0
Poz. Sztuk Profil Gatunek Diug. Ciezar Wagka cat. | P.mal. Uwagi - opis
mm kg g m,

Z przeniesienia 2328.2 78.7

307 1 | IPE160 S235JR 4296 67.9 67.9 27 | elem

306 3| IPE160 S235JR 4296 67.9 203.6 8.0 | elem

3007 16 | L80*65*10 S235JR 110 12 18.8 0.5 | elem
3006 16 | L80*65*10 S235JR 110 12 18.8 0.5 | elem
s | Jusoeso fess | swo| | wr| 0| |
2011 2 | MSH50X4 S235JR 416* 23 46 0.2 | elem
2010 2 | MSH50X4 S235JR 459* 25 5.1 0.2 | elem
2009 22 | MSH50X4 S235JR 520 29 64.9 22 | elem
2008 4 [ MSH50x4 S235JR 690 39 15.7 0.5 | elem
2007 4 [ MSH50x4 S235JR 815 46 185 06 | elem
2006 14 | MSH50X4 S235JR 883" 49 69.2 24 | elem
2005 4 | MSH50X4 S235JR 1490* 84 33.6 1.1 | elem

2004 4 | MSH80X4 S235JR 680 6.4 257 0.9 | elem
2003 4 | MSH80X4 S235JR 1990 18.8 751 25 | elem
204 4 | MSH80X4 S235JR 2490 235 94.0 3.1 | elem
203 2 | MSH80Xx4 S235JR 2980 281 56.3 19 | elem
2002 2 | MSH80X4 S235JR 3480 328 65.7 22 | elem
202 2 | MSH80X4 S§235JR 3980 376 751 25 | elem
2001 2 | MSH80X4 S235JR 4480 42.3 84.6 28 | elem

oo | oeleovno sk | ws| 25| ms| tale

3004

16 | ROHR33.7*2.6

S235JR

85 0.2

2.7

0.1

elem

Suma posrednia

3734.0

125.2

* Dlugo$¢ ciecia



Pracownia Projektowa JK

Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznan

Y

Lista iloSciowa data: 26.09.2019 Strona3 (2) 3 Lista materiatowa
Projekt 53 niemodiin Etap budowy 1
Inwestor - Ciezar etapu 4438.0
Poz. Sztuk Profil Gatunek Diug. Ciezar Wagka cat. | P.mal. Uwagi - opis
mm kg g m,
Zprzeniesienia 37340 | 1252
3005 16 | ROHR33.7*2.6 S235JR 85 0.2 27 0.1 | elem
Suma ROHR33.7*2.6 S235JR 2708 54 0.3
3011 32 | SP_M24*255DIN 1480 | S235JR 255 4.7 149.9 1.6 | SP_M24*255 DIN 1480
Suma SP_M24*255 DIN 1480 | S235JR 8160 149.9 1.6
503 1 | U300 S235JR 3352 154.9 154.9 32 | SP
502 1| U300 S235JR 4288 198.1 198.1 41 | SP
501 1| U300 S235JR 4296 198.5 198.5 41 | SP
Suma U300 S235JR 11936 551.4 11.3
Suma posrednia 4438.0 | 138.3
Suma catkowita 4438.0 | 138.3




