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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
|
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr ST-00

Kod CPV 45000000- 7

WYMAGANIA OGOLNE

Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektow budowlanych

1 . WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot realizowanych w ramach przebudowa i remont infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i1 gromadzenia wod opadowych 1 $ciekowych na terenie
zakladu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajgczno.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
I .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigce catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch
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lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, stect techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwal ¢ zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sk’adowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czg¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.5 obiekcie malej architektury - nalepy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe shuzacej rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

I .4.8. robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

I .4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem,
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki 1 opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigazk¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.16.

b)

1.4.17.

1.4.18.

I.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng wlasnos¢ uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6ézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

I .4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

1.4.23.

I .4.24.

1.4.25

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez, rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robodt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspolnego Sownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonuje samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole jakos$ci i ilo§ci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

I .4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i1 maszyn, okreSlajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoélzalezno$¢é czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obs®ugi (eksploatacji) jest rowniez sk’adnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

I .4.38. istotnych wymaganiach oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

I.4.39. normach europejskich oznaczajnormy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

I .4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania

1.4.41. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gltéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamoOwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
1. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r.”



1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajgca opis, czg$¢- graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach urnowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa: dostarczona przez Zamawiajacego, sporzadzong przez wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowit zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materia’0w i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a
1 do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
ceng umowng .

1. 5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2 ) osrodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosci powstania pozaru.

1. 5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajg wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, b¢dzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca, stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigg y bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiaja Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiada za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegane przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziej dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wliczajac w to zrodia wskazane przez, Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowita inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda wywozone
na wysypisko $mieci, nalezy wykonac¢ pelng wymiang gruntu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet umywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgséci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. 1 . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i1 elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych.
10



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektow, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

- sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materialdow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby zapewniat
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materiatdéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robot
z dokumentacja projektowag i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 . posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji, o ich istnieniu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. - (Dz.
U. 2004 Nr 92 poz. 881),
2 . posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. I i ktére spetniajag wymogi ST,
3 znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym, mowa z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
6.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 ostatecznych

odbioréw robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

° stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

° dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia
o jakoSci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia budowy i/lub pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow
Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wlasne $wiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czynnosci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesdci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci .

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia, dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania, robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych .

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma -wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
1 Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3 protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4  protokoty odbiorow czesciowych,

5 recepty i ustalenia technologiczne,

6 dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

7  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
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10 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwijanych z usunieciem wad, ktore ujawni ' sic w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowego bedzie uwzgledniam wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi, nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani i o$wietlenia zgodni wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikdw, barier, oznakowan i drenazu, ( f)
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
(b)  utrzymanie pltynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i. oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

16



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782, z
2022r. poz. 258).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605, 1720).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022r. poz. 2057,
z2023r. poz. 1088, 1560).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023r. poz. 1622)

Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2022r. poz. 2556, 2687, z 2023r.
poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 645, 760, 1193, 1688).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sp0®ecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Il sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr:ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

- ”Przebudowa i remont infrastruktury technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod
opadowych i §ciekowych na terenie zaktadu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno.”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
otwartych kanalizacyjnych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopdw na terenach
objetych szkodami gorniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa obiektow
kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze 1 towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji.
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1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:

Wykop - dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociagéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokos$ci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez scigcie
wypuklosci 1 zasypanie zagl¢bien o $sredniej wysokosci Scigé 1 gtgbokosSci zasypan nie przekraczajacej 30 cm,
przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych 1 do 30 m w pracy
recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubo$ci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu - odlegtosé¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.
Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3,0 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obicktem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m),

Pds — maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
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d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — cz¢$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obicktem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktorego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach.
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroznia si¢ nastepujace grunty rodzime:
e skaliste,

e nieskaliste mineralne,
e nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach (najmniejszy wymiar bloku 10 cm),
ktorego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc 0,2 MPa.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci p 1%
lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brytek przy naprezeniach 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg cechg¢ plastycznosci.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkoéw gruntu skalistego.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajagcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewodd migdzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka
wstepng. W podlozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokosé przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepnag zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - wypehienie gruntem miedzy gorng powierzchnia zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 -,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. 7. Dokumentacja robo6t ziemnych

Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla przedmiotu
zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie braku sprzeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych i/lub
pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
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w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022r. w sprawie dziennika budowy oraz Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej wykonania
oraz odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty - wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materialow (podtoza,
obsypki) 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Miejsce czasowego skladania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
musi by¢ dostarczony z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty), nie moze zawiera¢ gruzu,
$mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i1 zastosowanych materiatléw (np. drenaz - sgczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, §cianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gigtych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
1 odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z réznych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa. stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkoéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu
dla okreslonej glebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sklada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesunigcie.
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Wszystkie rodzaje plyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek. ktore zapobiegng
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone 1 zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tas§mociagi itp.),
e sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 .
,Wymagania ogdlne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci. technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa .
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czegsci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow powinien

by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac¢ tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy

krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtgbokosci wykopu H.

Dopuszczalne gltgbokosci wykopdéw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN86/13-

02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
e w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
e w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jes§li w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gltgbokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk bezpieczne oraz

nachylenie nieobcigzaniu skarp: naziomu w zasi¢gu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace:

w gruntach bardzo spoistych 2: 1

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1 : 1,25,
w gruntach nie spoinowych I : 1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej

skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢

zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i usuni¢ta
gbérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie

poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopow i dokladnos¢ ich wykonania

Tablica nr I: Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od srednicy nominalnej przewodu DIN
wg PN-EN 1610:2002
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DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD +
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany 500 500

DN 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 K DN« 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD 4- 0,40
350«DNK 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewngtrzng $rednicg przewodu, w metrach
- jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

Tablica nr 2: Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego giebokosci wg PN-EN
1610:2002

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos$¢
wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana
minimalna szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751 <4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ .jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej
do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wode¢, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeplywu wody.
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Nalezy $ci$le dostosowaé si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegdlowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz - wykonanie i stosowanie drenazu
Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci utozenia
drenoéw, stopnia agresywnos$ci srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) calkowitego. statego odcigecia doptywu wodd gruntowych do projektowanego wykopu
z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wodd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podloza, ulozenia drenazu poziomego. utozenia przewodu, zastgpujac drenaz
pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokos$ci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki
w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej cze¢éci, ktore sa wplukiwane w grunt
za pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawor pozwala wyplywa¢ wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest
wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkoéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub
po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza sie¢ do pompy proézniowej. Woda gruntowa
wptywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bez wykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podiaczone do pomp proézniowych w ten
sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.5. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje
si¢ podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane zgodnie z dokumentacja
projektowa,

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszcezenia powinien on wynosic¢ co najmniej [ s —1 .

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej [ s 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnos$ci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz
2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe
ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
I | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg3 o dlugosci 3 m
2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu |1 poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni

wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstepach co 20 m
podtuznego powierzchni oraz w punktach watpliwych
6.3. Badania do odbioru:

6.4.

szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10
cm,

rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

nieroéwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza

piaskowego lub wodnego dla gruntdéw o uziarnieniu d 90 20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych d 90 "2 mm (gdzie d 90 oznacza $rednice
zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery
metody pobierania probek:

pobieranie probek metoda weciskania/wbiiania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo
rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrdt zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybkg badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow
z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zagegszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
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7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1 .Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7

7.2. Jednostki 1 zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych WARIANT I Jednostkami obmiaru s3:

e wykopy 1 zasypka — m3
e umocnienie $§cian wykopow — m2
e wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i
jego dlugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilo$ci robdt oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka migdzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi
Szerokos$¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako roznice objetosci wykopu 1 sumy objetosci utozonej
rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT II

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dlugosci uktadanych
przewoddw tacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopodw, wykonaniem podtoza pod rurociagi
oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ zgodny z zasadami
scalenia 1 jednostkami robdt przyjetymi w przedmiarze robot bedacym czescig sktadowa
dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Kontrola i odbior robét wykopowych
Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli 1 odbioru
robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejs$cia do wykopow,

podtoza,
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e drenazu,
e Scianki szczelnej,
o iglofiltréw.

Odbioru robdt wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B- 10725: 1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)

d)

g)
h)

pozwolenie na budowe¢ wydane przez wilasciwy terenowy organ administracji

panstwowej,

projekt techniczny przewodu,
dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

o zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

e wynikow badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

e poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,

e stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

e stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

dziennik budowy,
dowody uzasadniajagce zmiany i1 uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robdt, dotyczace jakosci

prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym Przy odbiorze technicznym
czesciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a)

b)

c)

d)

2)

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢
z doktadnoscia do 0,1 m i porownuje z odlegloscia w dokumentacji projektowej,

podloza naturalnego bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z
doktadnosciag do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadno$cia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokonad
z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie
co najmniej 0 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

nachylenia skarp w wykopach,
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h) h) wykonania niezb¢dnych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20
m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy 1 w protokole odbioru czesciowego.

8.4. Odbior techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtowna, usunigcie
szalowania 1 zagegszczenie powinny by¢ zgodne =z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej | .

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7 .
,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych
to koszty tych robdt obejmuja:

. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

. wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

. oplaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani
1 drenazu,

. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

. usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nast¢gpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. wykonanie wykopow,

. oszalowanie $cian wykopow,

. wykonanie podtoza pod rurociagi,

. odwodnienie,

. zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

. robocizn¢ bezposrednia,

. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant I . Ceny robot, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robdt podstawowych, robot
towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robot podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacja projektowa
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACII
ZEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJI SANITARNEJ

Kod CPV:45231300-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania §ciekéw bytowych, komunalnych,
przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy instalacji
kanalizacyjnych na terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

I .3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu kanalu grawitacyjnego i tlocznego wodociagowych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z tloczniami i pompowniami $ciekéw z tworzyw
sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych instalacjach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych wymienionych
wyzej s3: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu
rurociggdéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki
1 zasypki.
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Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych i1 kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne
z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
(WTWO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - instalacje §ciekow rurociagdéw i/lub wéd i urzadzen powierzchniowych
lub obiektoéw od przykanalikoéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napelnienia.

System ci$nieniowy - system, w ktorym przeptyw odbywa si¢ poprzez wytworzenie ci$nienia.

Instalacja wodociggowa - instalacja przeznaczona do dostarczenia wody do celow bytowo-
gospodarczych.

Instalacja kanalizacyjna ogoélnosplawna - instalacja przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i1 opadowych.

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa - instalacja przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i1 przemystowych.

Studzienka monolityczna studzienka, ktoérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;.

Przepompownie i tlocznie $ciekow - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatéw i stuzag do przepompowywania
sciekow.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - czg¢§¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.
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Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych Dokumentacje¢ robot
montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla przedmiotu
zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie braku sprzeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych i/lub
pozwolenia na budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022r. w sprawie dziennika budowy oraz Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej wykonania
oraz odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
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e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz

uznano za ,,regionalny wyréb budowlany” .

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1 : 1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nast¢pujace: 110, 160, 200, 315mm.
2.2.2. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Kanaty ci$nieniowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PE100 SDRI11 PNI16, o zgrzewanych
doczotowo, zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace: 32, 63, 90, 110, 160, 225 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne, pompownie i tlocznie

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwalych. Zaleca si¢: beton hydrotechniczny
z domieszkami uszczelniajgcymi, kregi betonowe 1 zelbetowe tgczone na zaprawg cementowg lub na
uszczelki, cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037, tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE
1 inne.

W przypadku $ciekdéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1 m wyjatkowo dopuszcza
si¢ 1 m a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CI)V 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ podzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 450000007
,»Wymagania og6lne” pkt 4
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, - podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, - podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
W poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5 ° C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone
$cisle obok siebie i1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowe] na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one ukladane
na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem §wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie bytly
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych, pompowni i tloczni

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione;j
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,0 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B10736: 1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagéw
Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

e montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PE

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U 1 PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewngtrzne 1 zewngetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/Al :2004. Kanaly cisnieniowe nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek PE100 SDR11 PN16, o zgrzewanych doczotowo, zgodnych z norma
PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich,

z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne
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jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729: 1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
, Wymagania og6lne" pkt6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewodow wraz z podlgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnos$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodane;j
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 1/m?w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 1/m?w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,
0,40 1/m*w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki 1 zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszcezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjacé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:
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wykopy i zasypka - m?
umocnienie $cian wykopow - m?
wykonanie podtoza — m? lub m?
grubo$¢ warstwy — m.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot
w oparciu 0 KNR 2-1 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

e rodzaj rur i ich $rednice,

e rodzaj wykopu o $cianach pionowych lub skarpowych,

e glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowe;.
Dhugo$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza si¢ komor
1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngetrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow - w metrach
sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntdéw (dla studni wykonywanych metoda studniarskg) i gtebokosci.
Glebokos¢ studni okresla si¢ .jako réznice rzednych wiazu i1 dna studni.

Dhugo$¢ odcinkow kanatéw 1 kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢
mig¢dzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt

8.2. Badanie przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robodt zanikajacych i1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,
zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem
Iub nadzorem,

42



zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony, - zbadaniu szczelno$ci
przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kpa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami
1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbior technicznego - czgsSciowego (zatacznik 1), ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czg$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym czg¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbior techniczny koncowy Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja
na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badah stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, - zbadaniu protokotow odbiorow préb

szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do

dziennika budowy, ktéry z: protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu

kanalizacyjnego (zatacznik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna

protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zalacznik 2), nalezy przekazaé

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu
wodociggowego i kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. I p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z
dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sasiadujacej z budowa
nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .
,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich konhcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych 1 ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
¢ dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
wykonanie robot ziemnych,
montaz rurociggoéw i obiektoOw sieciowych i urzadzen,
wykonanie prob szczelnosci,
usunigcie wad 1 usterek powstaltych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu, tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

e utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
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