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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Wytyczne – przekazana dokumentacja warsztatowa zbiornik żelbetowego 

• Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332), 

• Zasady wiedzy technicznej. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oraz wykonawczy konstrukcji 

pomostów technicznych zbiorników żelbetowych  

3. OGÓLNA KONCEPCJA KONSTRUKCJI  

Pomosty techniczne w konstrukcji stalowej oparte na koronie ścian żelbetowych.  

4. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTOWANIA 

4.1. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

 Na koronach ścian żelbetowych zaprojektowano wolnopodparte przewieszone 

obustronnie belki stalowe. Belki wsporcze zaprojektowane w rozstawie maksymalnie 1,2m 

do podparcia krat pomostowych. Pomosty obustronnie zwieńczone balustradami o 

wysokości 1,15m.  

 

4.2. NORMY I OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

Wykaz norm: 

• PN-EN 1990:2004, Ap1:2004, Ap2:2010, A1:2008, AC:2010, NA:2010, - Podstawy projektowania 

konstrukcji, 

• PN-EN 1991-1-1 2004, AC:2009, NA:2010, Ap1:2010, Ap2:2011 - Oddziaływania na konstrukcje. Część  

1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

• PN-EN 1992-1-1 2008, AC:2011, NA:2010, Ap1:2010, A1:2015, NA:2016, Ap2:2016 Projektowanie 

konstrukcji z betonu.  Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

• PN-EN 1993-1-1 2006, AC:2009, NA:2010, Ap1:2010, A1:2014 - Projektowanie konstrukcji stalowych. 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 

Ponadto wykorzystano dane z tablic producentów poszczególnych materiałów 

zastosowanych jak – kraty pomostowe. 
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Na konstrukcję oddziaływają (obciążenia charakterystyczne): 

• ciężar własny konstrukcji;         

• obciążenie użytkowe: 

➢ ruch pieszy              2 kN/m2 

• obciążenie na balustradę na wysokości 1 m     1 kN/m2 

 

 

4.3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

- Stal konstrukcyjna  - AISI 316 - stal kwasoodporna klasa korozyjności C3, C4, C5 

- Zestawy śrubowe  - klasy 8.8, Śruby DIN 933 / ISO 4017 stal kwasoodporna A4 

- Kotwy chemiczna - firmy RAWLPLUG R-STUDS 12160 -A4FL i R-STUDS 16260  

A4FL żywica R-KER lub równoważne 

 

4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

 Z uwagi na funkcję zbiorników żelbetowych -oczyszczalni ścieków konstrukcja została 

zaprojektowana ze stali AISI 316 Stal kwasoodpornej o klasie korozyjności od C3 do C5 

Oraz łączników śrub i kotew z stali kwasoodpornej A4. 

 

5. WARUNKI WYKONANIA I MONTAŻU 

5.1. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

norm PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09. Elementy stalowe 

należy wykonać zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w części rysunkowej w 

projekcie wykonawczym. Zwraca się szczególną uwagę na dokładność wykonania 

gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie mogą przekraczać normowych) oraz na właściwą 

jakość złączy. Wyklucza się stosowanie elementów z wadami materiałowymi i 

spawalniczymi. Identyfikacja pojedynczych elementów konstrukcji powinna być możliwa na 

każdym etapie produkcji przez stosowanie odpowiedniego systemu znakowania. 

Znakowanie elementów powinno być przeprowadzane zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN 

1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09.  

Na każdym etapie wytwarzania i montażu konstrukcji zalecane jest przeprowadzanie badań 

oraz kontroli konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09. 
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5.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 Dostawę gotowych elementów konstrukcji oraz ich składowanie na placu budowy należy 

przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09  

punkt 6.3. 
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Elementy konstrukcyjne powinny być transportowane oraz składowane zgodnie 

z wytycznymi producenta konstrukcji, tak aby nie wystąpiły odkształcenia trwałe oraz 

ograniczyć do minimum możliwość powstania uszkodzeń powierzchni powłok 

antykorozyjnych jeśli takowe występują.  

 Podczas transportu oraz składowania powinny być stosowane zabezpieczenia 

wymienione w tab.8 poniższej normy. 

 

5.3. WYTYCZNE SPAWANIA 

 Proces spawania elementów konstrukcji przeprowadzać zgodnie z punktem 7.3 normy 

PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09. Przygotowanie elementów oraz spawanie należy 

przeprowadzić zgodnie z punktem 7.5 powyższej normy i założoną klasą konstrukcji EXC1. 

 

5.4. ODBIÓR ELEMENTÓW 

 Należy każdorazowo dokonywać odbioru (odnośnie zgodności wykonania  

z dokumentacją i jakości wykonania) elementów konstrukcji wraz z protokołami ich 

wykonania. 

 

5.5. MONTAŻ KONSTRUKCJI 

 Montaż konstrukcji wykonany będzie przy pomocy specjalistycznych narzędzi.  

Przed przystąpieniem do montażu należy zniwelować rzędne górnych powierzchni 

pośrednich ścian zbiornika oraz wyznaczyć osie geometryczne ścian przy pomocy teodolitu 

nanosząc je trwale na tych powierzchniach. Montaż konstrukcji należy prowadzić w taki 

sposób, aby w każdej fazie montażu tworzyć układy stateczne zarówno dla kierunku 

poprzecznego jak i podłużnego. Dokręcenie śrub należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi opisanymi w punkcie 8.3 normy PN-EN-1090-2:2012.  

 

6. WYTYCZNE PROJEKTOWE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 Przy sporządzaniu w/w opracowań należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 

wykonania robót o zwiększonym ryzyku zawodowym, polegających na: 

• przygotowanie pracowników do realizacji budowy oraz zaplanowanie 

instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

niebezpiecznych,  

• zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia,  

• nadzór nad prowadzonymi robotami,  
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• montażu z pomocą dźwigu elementów prefabrykowanych o masie większej 

niż 1,0 t oraz prowadzeniu prac na wysokości przekraczającej 5m, 

• przechowywanie dokumentacji budowy.  

Poza tym: 

• należy zachować właściwą kolejność montażu poszczególnych elementów 

konstrukcji wg projektu montażu  

• podczas montażu elementów konstrukcji stalowej należy łączyć ze sobą 

bezpośrednio po ustawieniu we właściwym miejscu bądź gdy nie ma takiej 

możliwości przytrzymywać w razie potrzeby pasami, zastrzałami lub innymi 

podporami montażowymi, 

• montaż konstrukcji nie może odbywać się przy wietrze o szybkości powyżej 10 

m/s,  

a zaleca się aby nie przekraczał 5 m/s, 

• montaż konstrukcji powinien odbywać się przy dostatecznie dobrej widoczności, 

w razie konieczności należy stosować doświetlenie światłem sztucznym, 

• wszyscy pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski i we właściwe 

obuwie ochronne, 

• przy prowadzonych pracach na wysokości należy stosować niezbędne 

zabezpieczenia np. szelki asekuracyjne, siatki i bariery ochronne, należy również 

zwrócić uwagę czy połać dachowa nie jest mokra bądź oblodzona, 

• podczas ustawienia rusztowań należy zwrócić uwagę na to, aby ustawić je na 

ustabilizowanym gruncie, właściwie stężyć i zabezpieczyć przed upadkiem 

pracownika  

z rusztowania, 

• przy korzystaniu z dźwigów należy zwrócić uwagę na właściwy dobór nośności 

dźwigu do podnoszonych ciężarów oraz na ustawienie go na dostatecznie 

ustabilizowanym gruncie, zawiesie powinno posiadać atest i nie wykazywać 

śladów zużycia, 

• w strefie pracy dźwigu zabrania się przebywania ludzi, 

• przy stosowaniu elektronarzędzi należy zwrócić uwagę, aby były one sprawne z 

dobrze zaizolowaną instalacją elektryczną, 

• wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”, 

• przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

i p.poż., pod nadzorem osób uprawnionych, 

• podczas wykonywania prac montażowych związanych z poszyciem dachu zaleca 

się zastosowanie środka ochrony zbiorowej w postaci schodni. 
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7. SPIS RYSUNKÓW 

RYSUNKI MONTAŻOWE: 

Rys. 1    – RZUT BELEK POMOSTOWYCH 

Rys. 2    – RZUT KRAT POMOSTOWYCH 

Rys. 3    – RZUT BALUSTRAD 

 

RYSUNKI WARSZTATOWE: 

Rys. PD     – BELKI NOŚNE  

Rys. BS     – BALUSTRADU 

Rys. W1     – WYKAZ KRAT POMOSTOWYCH 

 

 

 

Projektant sprawdzający: 

MICHAŁ BOGACKII 
Projektant Konstrukcji 

Upr Nr LOD/2257/POOK/13 

DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ 
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ZAŁĄCZNIK Z1 - DOKUMENTY FORMALNE (UPRAWNIENIA + IZBA) 
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