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1. Informacje ogélne

Przedmiotem inwestycji jest naprawa konstrukcji stalowej dachu sali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Ksigzgt Pomorskich w Stonowicach, gmina Kobylnica woj. Pomorskie, potozonej
na dziatce nr 25/1.

Budynek sali sportowej wnoszony we wczesnych latach 90 -tych. W 2014 — 2015 r. na podstawie
ekspertyzy technicznej wykonano wzmocnienie i naprawe $cian , stabilizacje stupéw stalowych oraz
podlanie uktadu fundamentowego. Nastepnie obiekt poddano termomodernizacji polegajgcej miedzy
innymi na ociepleniu $cian zewnetrznych oraz wymianie porycia dachowego.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

3. Konstrukcja obiektu
3.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek w konstrukcji mieszanej uprzemystowionej. Sciany zewnetrzne budynku warstwowe.
Sciana podstawowa gr. 24 cm z pustakéw zuzlobetonowych, pustka 7 cm z wetng mineralng gr. 5
cm, oblicéwka ze sciany gr. 12 cm z cegly wapienno — piaskowej izolacja termiczna w postaci ptyt
styropianowych. W sincach co ok. 3 m wielogateziowe stupy stalowe z ceownika C140. Konstrukcja
dachu w postaci stalowych dzwigaréow kratowych, stezonych poprzecznie w potowie rozpietosci.
Ptatwie z profili cienkosciennych ,Z”. Pokrycie z ptyty warstwowej z radzeniem poliuretanowym gr.
12 cm.

Obiekt posadowiony bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.

W $cianach podtuznych przeszklenia w postaci okien. Obiekt wyposazony w instalacje cieptownicza,
elektryczng oswietleniowg oraz wentylacje mechaniczng w postaci wyciggowych wentylatoréw
dachowych.

Budynek w zabudowie potgczonej z budyniem szkoty.

3.2 Przyjete schematy statyczne

Wzmocnienie zaprojektowano z belek z drewna klejonego opartych na stalowych wiehAcach
obwodowych. W poziomie oparcia zaprojektowano stezenie podtuzne w celu eliminacji sit
rozporowych.

3.3 Obliczenia

3.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : przyjeto Il strefe

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I

3.3.2 Obcigzenia

Opis | Jedn. | Qx | 41 | yi2 | Qo1 | Qo2
1. Ciezar - warstwy dachowe

1.1. Ptyta warstwowa gr. 16 cm kN/m? | 0,29 1,00 1,00 0,29 0,29
1.2. Wentylator dachowy kN 0,6 1,00 1,00 0,60 0,60
2. Snieg

2.1. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,96 1,50 1,50 1,44 1,44
2.2. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,48 1,50 1,50 0,72 0,72
3. Wiatr

3.1. Dach dwuspadowy - potaé nawietrzna

3.1.1. Pole F kN/m2 | 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.1.2. Pole G kN/m2 | 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.1.3. Pole H kN/m2 | 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.2. Dach dwuspadowy - pota¢ zawietrzna x

3.2.1. Pole | kN/m2 |-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24
3.2.2. PoleJ kN/m2 |-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24




3.3.3 Schemat statyczny
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3.3.4 Wyniki

Obwiednia - Automat wg EN ()

Firma: M-K Projekt (ABC Obieki3D)

_stal_O

{14.10.2022) Zadanie: dach

Obwiednia - Automat wg EN

ol s zapania nosnoscei przekroju

=

0,4/0,67

Nasnosci

P{E
Strzatka: 3,64mm

=141 |

Smuktosé
Ze zwichrzeniem

I

2><LTTJU><5UXE/

4

z

Y

//

#

LE

/

v

Noénoéé

Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

stal_0

{14.10.2022) Zadanie: dach




,ﬁ;};g;rélg;;w'n;’agg?ania nognosci przekroju Obwiednia - przez sumowanie { - Obliczeniowe)

0,31 Noénosci
P/IE=0,31/0,52
Strzatka: 6,06mm
Smuktosé=106
Ze zwichrzeniem

Nosnosé 0
1.0
08
06
04
02 z
0 k\r
{14.10.2022) Zadanie: dach_stal_0 Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)
Siogiefanmznrpania nosnosci przekroju Obwiednia - Automat wg EN ()
)
~ A
IS
0,76 )
s ; - &
b 5 > : - L)
ke > e
k| : . - M
k| - : ) _—
» Nosnosci S 5
x P/E=0,3/0.3 -
Strzatka: 3,58mm 7
Y Smukto$é=0,0 Piae
Nosnosé x .
1.0 A
0.8 kY
0.6
04
0.2
0 z
v
<
{14.10.2022) Zadanie: dach_stal 0 Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D})




Shpmind sz rpania nosnosci przekroju Obwiednia - Automat wg EN
A
N
< e
&i = 7
078 e
Vi - 2
" > ; ' _
A ~ : ’ - =
x > . _
K ‘ — 2
e .
“ B .1
k| ke a
Dt
k| . Nosnoseci
. P/E=D,65/0,65
A Strzatka: 0,48mm
n Smukto$¢=0,0

Nognosé k

1.0

08

06

04

8,2 z

'S
<,

{14.10.2022) Zadanie: dach_stal_0 Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

4. Opis naprawy - elementéw konstrukcyjnych.

Naprawe konstrukcji zaprojektowano w nastepujacy sposéb:

1. Wymiane stezeh poprzecznych wraz z ich prawidtowym montazem. Zaprojektowano
stezenia poprzeczne z profili zamknigetych RK 80x80x4 oraz pretow d=16 mm, zgodnie z
czescig graficzng. Przed przystgpieniem do wymiany stezen nalezy naprawi¢ uszkodzone
wezty poprzez wspawanie blach weztowych.

2. Zaprojektowano mocowanie stezen poprzecznych do $ciany szczytowej

3. Zaprojektowano odcigzenie konstrukcji stalowej poprzez belki z drewna klejonego. Belki
oparte na stalowym wiencu obwodowym. Wieniec nalezy przykreci¢ do stupéw stalowych w
Scianie w linii istniejgcych Srub.

4. Zaprojektowano wieniec obwodowy stalowy na $cianach szczytowych. Wieniec przykrecony
na przestrzat do stupow w linii Srub istniejgcych na belkach ponize;j.

5. Zaprojektowano stezenie potaciowe w konstrukcji drewnianej w strefach przy szczytowych.

UWAGA:
Wymiane stezen nalezy wykonywaé po kolei, nie dopuszczalne jest wyciecie wszystkich stezen
jednoczesnie. Nie prostowac¢ kratownic do ptaszczyzny. Po wycieciu stezen dokonaé ogledzin wezta
kratownicy w razie watpliwosci wezwac projektanta.
Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonaé pomiary kontrolne na budowie
Konstrukcje wzmacniajgca zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:
BELKI — wierice obwodowe
Zaprojektowano wiehce obwodowe w postaci belek stalowych o przekroju ceowym zgodnie z
czescig graficzna.
KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje odcigzenia dachu sali sportowej zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego

GL32c. Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane do

dzwigara za pomocg tgcznikébw BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne. Uktad

przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego poprzez istniejgce ptatwie

,Zetowe”.

Nalezy zachowa¢ uktad oparcia przegubowo — przesuwnego w celu wyeliminowania w jak

najwiekszym stopniu sit poziomych. Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych

osadza¢ pod nadzorem geodezyjnym. Wigzary drewniane wykonaé¢ na podstawie pomiaréw
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokonac niezbednych korekt wymiarowych.
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Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce konstrukcji drewnianej dachu ( zaktad
prefabrykacji) wlasnych systemowych rozwigzar podpar¢ wigzaréw na wiencach obwodowych
i potaczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowal sposéb przekazywania obcigzen na
poszczegolne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegdlnych elementéw, wszystkie
istotne zmiany konsultowa¢ z projektantem konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod
oparciami wigzarow i pfatwi z drewna klejonego przystgpi¢ dopiero po ostatecznym wyborze
dostawcy elementéw konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych
w projekcie rozwigzan. Mocowanie wymianodw, stezen, elementéw instalacji podwieszanych do
drewnianej konstrukcji dachu wykona¢ na typowe systemowe zlgcza ciesielskie do drewna.,
stezenia potaciowe w polach zgodnie z czescig graficzng z preta D16 mm ocynkowanego
oghiowo.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca roboét, przestawi projekt
warsztatowy konstrukcji dachu (wezly, oparcie), wykonany przez zaktad prefabrykaciji
konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawi¢ projektantowi do

akceptaciji..
5. PRZEBICIA | PRZEKUCIA
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory

w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otwordéw dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalaciji.

6. Materiaty.

- drewno klejone GL32c

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy opra¢ belek stalowych S355 JR

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chemiczny i mechaniczny metoda prézniowo-
cidnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ $rodkami grzybobdjezymi i
bakteriobdjczymi, np. typu Fobos M 2. Srodki stosowaé wedhug wytycznych producenta.
Wszystkie elementy drewniane musza spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefg
pozarowa w ktorej sa zamontowane.
Dla konstrukciji:
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem
malarskim wg PN-EN 1SO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementow
znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

. system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujgcych sie w atmosferze C2—1: 2 x powloka
gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 ym

. 1-2 x powloka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powtoki NDFT=80

pum

Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=160um.

8. Uwagi koncowe:

Dla rozwigzah wymagajacych szczegoétowych opracowan wykonawca na podstawie dokumentac;ji
wykonawczej przedstawi rozwigzania szczegotowe projektantowi do akceptaciji.

Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementéw podstawowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem opracowan szczegétowych ( projekty warsztatowe)
,_wykonawca robét wykonuje staraniem wiasnym oraz na koszt wiasny, ktéry nalezy
uwzgledni¢ przy wycenie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

9. INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbidrka — rozbiérka istniejgcych elementdéw konstrukcji dachu.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementdéw moggacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy
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nadzér techniczny. W odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep os6b postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikaciji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wiasciwym wiadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczgtki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty, zabezpieczyé¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystgpi¢
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidaciji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢é wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktérzy majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementow
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badanh lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkdéw. Pracownicy powinni zostac
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkéw na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sig pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byc¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdcié uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznoscé,
aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢
nastepujgcych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajgcymi mieszanke
betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenhstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wigksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna byé podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementdw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno byé¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wlasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac¢ elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
odwietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez robocza



montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwg oraz trwatych rekawow. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednocze$ciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny byé sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowej.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gofoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostoéw zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ srodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mglty wykonywanie robot dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robot na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegoblnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowac¢ tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywaé¢ pasow bezpieczenstwa. Pomostow
rusztowania zasadniczego jak rowniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszczaé ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza praca
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwa¢ wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przechowywane beda w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Teren, na ktorym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem oséb trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Skladowiska materiatdw budowlanych i urzgadzen
technicznych powinny by¢é wykonane w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw.



6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb

ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

9. Zestawienie elementow

Zestawienie materia1déw - drewno klejone

Znak Typ Liczba Materiatl: Materiail:
Nazwa Objetos¢
BD-1 14 x 30 22 GL 32c 5.52 m?3
T1 12 x 18 6 GL 32c 0.16 m?3
T2 12 x 18 4 GL 32c 0.24 m?3
T3 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T4 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T5 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T6 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T7 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T8 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m?3
T9 12 x 18 4 GL 32c 0.24 m3
T10 12 x 18 6 GL 32c 0.16 m?3
Suma 66 7.81 m?3
Zestawienie materiatdéw - elementy stalowe
Znak Typ Liczba Material: Nazwa
BS1 RK80x4 2 Stal S355
BS2 RK80x4 2 Stal S355
BS3 RK80x4 2 Stal S355
BS4 RK80x4 2 Stal S355
BS5 RK80x4 2 Stal S355
BS6 RK80x4 2 Stal S355
BS7 RK80x4 2 Stal S355
BS8 RK80x4 2 Stal S355
BS9 RK80x4 2 Stal S355
BS-4 bl 2 Stal S355
BS-6 C240 2 Stal S355
SS-1 Po22 11 Stal S355
ST1 Po22 8 Stal S355
ST2 Po22 8 Stal S355
ST3 Polé6 2 Stal S355
ST4 Polob6 2 Stal S355
ST5 Polé6 2 Stal S355
ST6 Polé6 2 Stal S355
ST7 Polob6 2 Stal S355
ST8 Polé6 2 Stal S355
ST9 Polé6 2 Stal S355
ST10 Polé6 2 Stal S355
ST11 Polo 2 Stal S355
Suma 67
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