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1. Informacje ogólne 

 

Przedmiotem inwestycji jest naprawa konstrukcji stalowej dachu sali sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach, gmina Kobylnica woj. Pomorskie, położonej 

na działce nr 25/1. 

Budynek sali sportowej wnoszony we wczesnych latach 90 -tych. W 2014 – 2015 r. na podstawie 

ekspertyzy technicznej wykonano wzmocnienie i naprawę ścian , stabilizacje słupów stalowych oraz 

podlanie układu fundamentowego. Następnie obiekt poddano termomodernizacji polegającej między 

innymi na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie porycia dachowego. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem  
- obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych. 

warunki techniczne przyłączania do sieci gestorów mediów 

3. Konstrukcja obiektu  
3.1 Układ konstrukcyjny obiektu 

Budynek w konstrukcji mieszanej uprzemysłowionej. Ściany zewnętrzne budynku warstwowe. 
Ściana podstawowa gr. 24 cm z pustaków żużlobetonowych, pustka 7 cm z wełną mineralną gr. 5 
cm, oblicówka ze ściany gr. 12 cm z cegły wapienno – piaskowej izolacja termiczna w postaci płyt 
styropianowych. W sińcach co ok. 3 m wielogałęziowe słupy stalowe z ceownika C140. Konstrukcja 
dachu w postaci stalowych dźwigarów kratowych, stężonych poprzecznie w połowie rozpiętości. 
Płatwie z profili cienkościennych  „Z”. Pokrycie z płyty warstwowej z radzeniem poliuretanowym gr. 
12 cm. 
Obiekt posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. 
W ścianach podłużnych przeszklenia w postaci okien. Obiekt wyposażony w instalacje ciepłowniczą, 
elektryczną oświetleniową oraz wentylacje mechaniczną w postaci wyciągowych wentylatorów 
dachowych. 
Budynek w zabudowie połączonej z budyniem szkoły.  
3.2 Przyjęte schematy statyczne 

Wzmocnienie zaprojektowano z belek z drewna klejonego opartych na stalowych wieńcach 
obwodowych. W poziomie oparcia zaprojektowano stężenie podłużne w celu eliminacji sił 
rozporowych. 
3.3 Obliczenia 

3.3.1 Założenia przyjęte do obliczeń 

Przyjęto następujące założenia do obliczeń: 

Strefa klimatyczna obciążenia śniegiem : przyjęto III strefę 

Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem :  II 

3.3.2 Obciążenia 

Opis Jedn. Qk γf1 γf2 Qo1 Qo2 

1. Ciężar - warstwy dachowe 

1.1. Płyta warstwowa gr. 16 cm kN/m2 0,29 1,00 1,00 0,29 0,29 

1.2. Wentylator dachowy kN 0,6 1,00 1,00 0,60 0,60 

2. Śnieg 

2.1. Dach dwuspadowy kN/m2 0,96 1,50 1,50 1,44 1,44 

2.2. Dach dwuspadowy kN/m2 0,48 1,50 1,50 0,72 0,72 

3. Wiatr 

3.1. Dach dwuspadowy - połać nawietrzna 

3.1.1. Pole F kN/m2 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05 

3.1.2. Pole G kN/m2 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05 

3.1.3. Pole H kN/m2 0,03 1,50 1,50 0,05 0,05 

3.2. Dach dwuspadowy - połać zawietrzna  × 

3.2.1. Pole I kN/m2 -0,16 1,50 1,50 -0,24 -0,24 

3.2.2. Pole J kN/m2 -0,16 1,50 1,50 -0,24 -0,24 
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3.3.3 Schemat statyczny 
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3.3.4 Wyniki 
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4. Opis naprawy - elementów konstrukcyjnych. 
 
Naprawę konstrukcji zaprojektowano w następujący sposób: 

1. Wymianę stężeń poprzecznych wraz z ich prawidłowym montażem. Zaprojektowano 
stężenia poprzeczne z profili zamkniętych RK 80x80x4 oraz prętów d=16 mm, zgodnie z 
częścią graficzną. Przed przystąpieniem do wymiany stężeń należy naprawić uszkodzone 
węzły poprzez wspawanie blach węzłowych. 

2. Zaprojektowano mocowanie stężeń poprzecznych do ściany szczytowej 
3. Zaprojektowano odciążenie konstrukcji stalowej poprzez belki z drewna klejonego. Belki 

oparte na stalowym wieńcu obwodowym. Wieniec należy przykręcić do słupów stalowych w 
ścianie w linii istniejących śrub. 

4. Zaprojektowano wieniec obwodowy stalowy na ścianach szczytowych. Wieniec przykręcony 
na przestrzał do słupów w linii śrub istniejących na belkach poniżej. 

5. Zaprojektowano stężenie połaciowe w konstrukcji drewnianej w strefach przy szczytowych. 
UWAGA: 
Wymianę stężeń należy wykonywać po kolei, nie dopuszczalne jest wycięcie wszystkich stężeń 
jednocześnie. Nie prostować kratownic do płaszczyzny. Po wycięciu stężeń dokonać oględzin węzła 
kratownicy w razie wątpliwości wezwać projektanta. 
Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonać pomiary kontrolne na budowie 
Konstrukcję wzmacniająca  zaprojektowano z następujących elementów: 
BELKI – wieńce obwodowe 

Zaprojektowano wieńce obwodowe w postaci belek stalowych o przekroju ceowym zgodnie z 
częścią graficzną.  

KONSTRUKCJA DACHU  
Konstrukcję odciążenia dachu sali sportowej zaprojektowano z dźwigarów z drewna klejonego 
GL32c. Między dźwigarami zaprojektowano płatwie z drewna klejonego, płatwie mocowane do 
dźwigara za pomocą łączników BSD160/300, gwoździe 4x50 gwoździowanie pełne. Układ 
przekazywania obciążeń prostopadle do dźwigara dachowego poprzez istniejące płatwie 
„zetowe”. 
Należy zachować układ oparcia przegubowo – przesuwnego w celu wyeliminowania w jak 
największym stopniu sił poziomych. Marki stalowe i elementy podporowe wiązarów dachowych 
osadzać pod nadzorem geodezyjnym. Wiązary drewniane wykonać na podstawie pomiarów 
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokonać niezbędnych korekt wymiarowych. 
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Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę konstrukcji drewnianej dachu ( zakład 
prefabrykacji) własnych systemowych rozwiązań podparć wiązarów na wieńcach obwodowych 
i połączeń z płatwiami. Należy jednak zachować sposób przekazywania obciążeń na 
poszczególne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczególnych elementów, wszystkie 
istotne zmiany konsultować z projektantem konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod 
oparciami wiązarów i płatwi z drewna klejonego przystąpić dopiero po ostatecznym wyborze 
dostawcy elementów konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjętych 
w projekcie rozwiązań. Mocowanie wymianów, stężeń, elementów instalacji podwieszanych do 
drewnianej konstrukcji dachu wykonać na typowe systemowe złącza ciesielskie do drewna., 
stężenia połaciowe w polach zgodnie z częścią graficzną z pręta D16 mm ocynkowanego 
ogniowo. 
Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca robót, przestawi projekt 
warsztatowy konstrukcji dachu (węzły, oparcie), wykonany przez zakład prefabrykacji 
konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawić projektantowi do 
akceptacji.. 

5. PRZEBICIA I PRZEKUCIA 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory  
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzględnieniem otworów dla przeprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciągowej i jakichkolwiek pozostałych instalacji.  

6. Materiały. 
- drewno klejone GL32c 
- stal profilowa S355 JR 
- blachy łoży oprać belek stalowych S355 JR 

7. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Konstrukcje drewniane należy zabezpieczyć w sposób chemiczny i mechaniczny metodą próżniowo-
ciśnieniową, Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczać środkami grzybobójczymi i 

bakteriobójczymi, np. typu Fobos M 2. Środki stosować według wytycznych producenta. 

Wszystkie elementy drewniane muszą spełniać parametr p.poż. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefą 

pożarową w której są zamontowane.  

Dla konstrukcji: 
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali węglowej zabezpieczyć antykorozyjnie systemem 

malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementów 
znajdujących się w atmosferze system o trwałości H, np.: 

• system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwałości H wg PN-EN 
 ISO 12944-5:2001 dla podłoży znajdujących się w atmosferze C2 –1: 2 x powłoka 
 gruntująca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powłoki  NDFT=80 μm 

• 1-2 x powłoka nawierzchniowa (ewentualna między warstwowa warstwa 
 epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powłoki NDFT=80 
μm 
Całkowita grubość nominalna powłoki NDFT=160μm. 

8. Uwagi końcowe: 
Dla rozwiązań wymagających szczegółowych opracowań wykonawca na podstawie dokumentacji 
wykonawczej przedstawi rozwiązania szczegółowe projektantowi do akceptacji. 
Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementów podstawowych.  
Wszystkie prace związane z wykonaniem opracowań szczegółowych ( projekty warsztatowe) 
, wykonawca robót wykonuje staraniem własnym oraz na koszt własny, który należy 
uwzględnić przy wycenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
9. INFORMACJA BIOZ 
1.0. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego: 
- Roboty dachowe (więźba dachowa + pokrycie) 
2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
- Rozbiórka – rozbiórka istniejących elementów konstrukcji dachu. 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na działce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem 
brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. 
4.1. Roboty ziemne 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Należy określić bezpieczną 
odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonane te roboty oraz zapewnić fachowy 
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nadzór techniczny. W odległości mniejszej niż 0,5 m od siniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na 
którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje się dostęp osób postronnych do terenu 
budowy, wykopy należy zakryć szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych należy 
wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu. W przypadku ujawnienia 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
wszelkie prace przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić, oznakować napisami ostrzegawczymi 
a następnie zaistniałą sytuację zgłosić właściwym władzom administracyjnym i policji. W przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski. Wykopy o ścianach pionowych bez 
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, w wykop wykonuje 
się: 
- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2m, 
- w pozostałych gruntach – do gł. 1 m 
W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić należy przystąpić 
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji. 
4.2. Roboty ciesielskie 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty 
o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie należy nosić 
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest 
noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów. Narzędzia ostre czasowo 
nieużywane należy wbić ostrzem w drewno. Do pracy na wysokościach mogą być kierowani tylko 
cieśle, którzy mają na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać 
pasy bezpieczeństwa. Wszelkie prace ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem 
pomocniczym – na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko końcowe dopasowanie elementów 
drewnianych. Zatrudnienie pracowników przy impregnacji drewna bez stosownych badań lekarskich 
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostać 
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracownicy powinni zostać 
wyposażeni w ubrania ochronne z zapinanymi rękawicami, rękawice nieprzemakalne oraz w maski. 
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na 
stanowisku roboczym. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy trzeba stwierdzić czy piła jest 
sprawna. 
Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększenie obrotów ponad liczbę ustalona przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być 
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowań należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, 
aby mogły bezpiecznie przenieść ciężar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu 
w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie kosz 
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej należy przestrzegać 
następujących zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z pompą i wężami podającymi mieszankę 
betonową: 
- przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku 
obsługi, 
- do obsługi pomp może zostać dopuszczony operator, który posiada odpowiednie uprawnienia, 
- zawór bezpieczeństwa pompy powinien być wyregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w 
pompie nie powinno być większe od tego jakie mogą przenieść węże, 
- instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego elektryka, 
- wąż podający mieszankę powinien być przymocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. 
Napięcie zasilające wibratory powinno być obniżone, co najmniej do 60V. 
Ponadto należy przestrzegać poniższych zasad: 
- właściwego podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci, 
- pouczenia pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
- powierzchnia obsługi sprzętu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi. 
4.4. Roboty montażowe. 
Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami. 
Niedozwolona jest praca zespołu montażowego ponad innymi brygadami lub zespołami pracującymi 
jednocześnie na obiekcie. Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować 
oświetlenie sztuczne zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni. Odzież robocza 
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montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami 
rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, 
lekkiego obuwia z elastyczną anty poślizgową podeszwą oraz trwałych rękawów. Spawacze powinni 
mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części we wstawki gumowe, hełmy 
ochronne, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki izolacji elektrycznej. 
Przed rozpoczęciem montażu należy wygrodzić strefy bezpieczeństwa, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane 
podczas montażu powinny być sprawne. Personel techniczny budowy, członkowie brygad 
montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii 
montażowej. 
Prowadzenie montażu jest niedozwolone: 
- w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich, aż do czasu wyschnięcia 
montowanej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
- przy gołoledzi, 
- przy temperaturze poniżej –10ºC 
4.5. Roboty dachowe 
Roboty dekarskie należy wykonywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych 
pomostów zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, 
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania się po pochyłej powierzchni dachu oraz 
odpowiednie obuwie. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu różnych 
przedmiotów z dachu. Podczas gołoledzi lub silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi zostać 
wstrzymane. 
4.6. Roboty wysokościowe. 
Przy wykonywaniu robót na wys. Powyżej 1 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
szczególnych. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Do pracy na wysokościach 
można kierować tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem 
pracy na wysokościach. Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania zasadniczego jak również pomocniczego nie należy obciążać dużą ilością materiałów 
w jednym miejscu, ponieważ może to być przyczyną złamania. Do pracy na wysokościach nie można 
dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po 
spożyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dłuższych przerw w pacy luz poza pracą 
jest niedozwolone. 
5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania prac. 
6.1. Wyposażenie pracowników. 
Przed dopuszczeniem pracowników do pracy Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6.2. Nadzór nad prowadzonymi pracami. 
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych przechowywane będą w budynki Inwestora. 
6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Teren, na którym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy 
jest, więc zabezpieczony przed niedozwolonym wejściem osób trzecich. Na budowie powinien 
zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 
pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku Policji 
6.4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy 
przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich 
nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, 
zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. 
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6.5. Drogi ewakuacyjne. 
Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb 
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Straży Pożarnej. 
 

9. Zestawienie elementów 
 
Zestawienie materiałów – drewno klejone    

Znak Typ Liczba Materiał: 

Nazwa 

Materiał: 

Objętość 

BD-1 14 x 30 22 GL 32c 5.52 m³ 

T1 12 x 18 6 GL 32c 0.16 m³ 

T2 12 x 18 4 GL 32c 0.24 m³ 

T3 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T4 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T5 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T6 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T7 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T8 12 x 18 4 GL 32c 0.25 m³ 

T9 12 x 18 4 GL 32c 0.24 m³ 

T10 12 x 18 6 GL 32c 0.16 m³ 

Suma  66    7.81 m³ 

 

 

Zestawienie materiałów – elementy stalowe    

Znak Typ Liczba Materiał: Nazwa 

BS1 RK80x4 2 Stal S355 

BS2 RK80x4 2 Stal S355 

BS3 RK80x4 2 Stal S355 

BS4 RK80x4 2 Stal S355 

BS5 RK80x4 2 Stal S355 

BS6 RK80x4 2 Stal S355 

BS7 RK80x4 2 Stal S355 

BS8 RK80x4 2 Stal S355 

BS9 RK80x4 2 Stal S355 

BS-4 b1 2 Stal S355 

BS-6 C240 2 Stal S355 

SS-1 Po22 11 Stal S355 

ST1 Po22 8 Stal S355 

ST2 Po22 8 Stal S355 

ST3 Po16 2 Stal S355 

ST4 Po16 2 Stal S355 

ST5 Po16 2 Stal S355 

ST6 Po16 2 Stal S355 

ST7 Po16 2 Stal S355 

ST8 Po16 2 Stal S355 

ST9 Po16 2 Stal S355 

ST10 Po16 2 Stal S355 

ST11 Po16 2 Stal S355 

Suma 67    

 

 

 


