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1. Informacje ogolne

Przedmiotem inwestycji jest naprawa konstrukcji stalowej dachu przy Szkole Podstawowej w
Sycewicach dz. nr 246 gmina Kobylnica powiat Stupski, bez zmian w zagospodarowaniu terenu.
Przebudowa Sali gimnastycznej polega na wymianie konstrukcji dachu wraz z warstwami pokrycia
dachowego.

Budynek sali sportowej wnoszony we wczesnych latach 90 -tych.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediéw

3. Konstrukcja obiektu
3.1 Ukiad konstrukcyjny obiektu

Budynek w konstrukcji mieszanej uprzemystowionej. Sciany zewnetrzne budynku warstwowe.
Sciana podstawowa gr. 24 cm z pustakéw zuzlobetonowych, pustka 7 cm z wetng mineralng gr. 5
cm, oblicowka ze $ciany gr. 12 cm z cegty wapienno — piaskowej izolacja termiczna w postaci ptyt
styropianowych. W sincach co ok. 3 m wielogateziowe stupy stalowe z ceownika C140. Konstrukcja
dachu w postaci stalowych dzwigaréw kratowych, stezonych poprzecznie w potowie rozpietosci.
Ptatwie z profili ceowych C100. Pokrycie z ptyty warstwowej z radzeniem poliuretanowym gr. 12 cm.
Obiekt posadowiony bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.

W $cianach podtuznych przeszklenia w postaci okien. Obiekt wyposazony w instalacje cieptownicza,
elektryczng oswietleniowg oraz wentylacje mechaniczng w postaci wyciggowych wentylatorow
dachowych.

Budynek w zabudowie potgczonej z budyniem szkoty.

3.2 Przyjete schematy statyczne

Wzmocnienie zaprojektowano z belek z drewna klejonego opartych na stalowych wiehAcach
obwodowych. W poziomie oparcia zaprojektowano stezenie podtuzne w celu eliminacji sit
rozporowych.

3.3 Obliczenia

3.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : przyjeto Il strefe

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : |l

3.3.2 Obcigzenia

Opis I Jedn. I Qx | Vi1 I Y2 | Qo1 | Qo2
1. Ciezar - warstwy dachowe

1.1. Ptyta warstwowa gr. 16 cm kN/m? | 0,29 1,00 1,00 0,29 0,29
1.2. Wentylator dachowy kN 0,6 1,00 1,00 0,60 0,60
2. Snieg

2.1. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,96 1,50 1,50 1,44 1,44
2.2. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,48 1,50 1,50 0,72 0,72
3. Wiatr

3.1. Dach dwuspadowy - pota¢ nawietrzna

3.1.1. Pole F kN/m2 (0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.1.2. Pole G kN/m2 (0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.1.3. Pole H kN/m2 (0,03 1,50 1,50 0,05 0,05
3.2. Dach dwuspadowy - pota¢ zawietrzna x

3.2.1. Pole | kN/m2 (-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24
3.2.2. Pole J kN/m2 (-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24




3.3.3 Schemat statyczny
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3.3.4 Wyniki

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Charakterystyczne)
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o’ Breancdrsmania nosnosel przekroju
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4. Opis naprawy - elementow konstrukcyjnych.

Naprawe konstrukcji zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

1. Wymiane stezen poprzecznych wraz z ich prawidlowym montazem. Zaprojektowano
stezenia poprzeczne z profili zamknietych RK 80x80x4 oraz pretéw d=16 mm, zgodnie z
czescig graficzng. Przed przystgpieniem do wymiany stezen nalezy naprawi¢ uszkodzone
wezly poprzez wspawanie blach weztowych.

2. Zaprojektowano mocowanie stezen poprzecznych do sciany szczytowej

3. Zaprojektowano odcigzenie konstrukcji stalowej poprzez belki z drewna klejonego. Belki
oparte na stalowym wiencu obwodowym. Wieniec nalezy przykreci¢ do stupow stalowych w
Scianie w linii istniejgcych srub.

4. Zaprojektowano wieniec obwodowy stalowy na $cianach szczytowych. Wieniec przykrecony
na przestrzat do stupéw w linii Srub istniejgcych na belkach ponizej.

5. Zaprojektowano stezenie potaciowe w konstrukcji drewnianej w strefach przy szczytowych.

UWAGA:
Wymiane stezen nalezy wykonywaé po kolei, nie dopuszczalne jest wyciecie wszystkich stezen
jednoczeénie. Nie prostowac kratownic do ptaszczyzny. Po wycieciu stezehh dokona¢ ogledzin wezta
kratownicy w razie watpliwosci wezwac projektanta.
Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonaé¢ pomiary kontrolne na budowie
Konstrukcje wzmacniajgca zaprojektowano z nastepujacych elementéw:
BELKI — wierice obwodowe
Zaprojektowano wience obwodowe w postaci belek stalowych o przekroju ceowym zgodnie z
czescig graficzna.
KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje odcigzenia dachu sali sportowej zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego

GL32c. Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane do

dzwigara za pomocg tgcznikdw BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne. Ukfad

przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego poprzez istniejgce ptatwie

.zetowe”.

Nalezy zachowaé ukiad oparcia przegubowo — przesuwnego w celu wyeliminowania w jak

najwiekszym stopniu sit poziomych. Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych

osadza¢ pod nadzorem geodezyjnym. Wigzary drewniane wykona¢ na podstawie pomiaréw
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokona¢ niezbednych korekt wymiarowych.

Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce konstrukcji drewnianej dachu ( zakfad

prefabrykacji) wlasnych systemowych rozwigzan podpar¢ wigzaréw na wiencach obwodowych

i poftgczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowaé sposdb przekazywania obcigzen na

poszczegolne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegoélnych elementéw, wszystkie

istotne zmiany konsultowaé z projektantem konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod
oparciami wigzarow i ptatwi z drewna klejonego przystapi¢ dopiero po ostatecznym wyborze
dostawcy elementéw konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych

w projekcie rozwigzan. Mocowanie wymiandw, stezen, elementéw instalacji podwieszanych do

drewnianej konstrukcji dachu wykona¢ na typowe systemowe ztgcza ciesielskie do drewna.,

stezenia potaciowe w polach zgodnie z czescig graficzng z preta D16 mm ocynkowanego
oghiowo.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca roboét, przestawi projekt

warsztatowy konstrukcji dachu (wezly, oparcie), wykonany przez zaktad prefabrykacji

konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawi¢ projektantowi do

akceptaciji..
5. PRZEBICIA | PRZEKUCIA
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory

w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji.

6. Materiatly.

- drewno klejone GL32c

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy oprac belek stalowych S355 JR

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-
ciSnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ $rodkami grzybobdjczymi i
bakteriobdjczymi, np. typu Fobos M 2. Srodki stosowaé wedlug wytycznych producenta.

Wszystkie elementy drewniane musza spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefa
pozarowa w ktorej sa zamontowane.

Dla konstrukcji:




Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem
malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementéw
znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

. system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujgcych sie w atmosferze C2—1: 2 x powtoka
gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 pym

. 1-2 x powtoka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powtoki NDFT=80

um

Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=160um.

8. Uwagi koncowe:

Dla rozwigzah wymagajgcych szczegotowych opracowan wykonawca na podstawie dokumentacji
wykonawczej przedstawi rozwigzania szczegoétowe projektantowi do akceptacji.

Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementéw podstawowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem opracowan szczegoétowych ( projekty warsztatowe)
._wykonawca robét wykonuje staraniem wilasnym oraz na koszt wiasny, ktéry nalezy
uwzglednié przy wycenie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

9. INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robdét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbiodrka — rozbidrka istniejgcych elementéw konstrukcji dachu.

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace. Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep oséb postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatow lub przedmiotoéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwaé¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wiasciwym wladzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczagtki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach—do gt. 1T m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystgpic¢
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczehstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosic
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktérzy majag na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementow
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostaé
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przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwo$ci stosowanych $rodkéw. Pracownicy powinni zostaé
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkéw na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych ostfon i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma by¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowanh nalezy zwréci¢ uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznosc,
aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajgcymi mieszanke
betonowsa:

- przepisy bezpieczenhstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co hajmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- wtasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4, Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢é bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystéow powinna skladac¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchoéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowg podeszwa oraz trwatych rekawdw. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny by¢é sprawne. Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowej.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadoéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywacé przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie robot dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robo6t na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegollnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzor techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowac tylko pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywa¢ pasow bezpieczenstwa. Pomostéw
rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
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w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszczac¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza pracg
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzdr nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych przechowywane beda w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem osob trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
Zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.. Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

9. Zestawienie elementéw

Zestawienie materiatdédw — drewno klejone

Znak Material: Nazwa Typ Liczba Materiait:
Objetos¢
BD1 140x300 20 5.00 m3
BD3 Drewno — GL32c 140x180 40 0.20 m?3
BD-2 Drewno — GL32c 80x180 16 2.61 m3
T1 Drewno — GL32c 120x180 6 0.15 m?3
T2 Drewno — GL32c 120x180 4 0.24 m?3
T3 Drewno — GL32c 120x180 4 0.25 m?3
T4 Drewno — GL32c 120x180 4 0.25 m?3
T5 Drewno — GL32c 120x180 4 0.25 m?3
T6 Drewno — GL32c 120x180 4 0.25 m?3
T7 Drewno — GL32c 120x180 4 0.25 m?3
T8 Drewno — GL32c 120x180 4 0.23 m?3
T9 Drewno — GL32c 120x180 6 0.15 m?3
Suma 9.82 m?3
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Zestawienie materiatdéw - elementy stalowe

Znak | Dtugosc Materiat: Nazwa Typ Liczba Waga
BS1 23376 | Stal S355 C240 2 33,2 | 1552,166
BS2 11420 | Stal S355 C240 2 33,2| 758,288
BS3 2562 | Stal S355 RK80x4 2 9,22|47,24328
BS4 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS5 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS6 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS7 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS8 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS9 2684 | Stal S355 RK80x4 2 9,22 |49,49296
BS10 2512 | Stal S355 RK80x4 2 9,22|46,32128
ST1 2306 | Stal S355 Pol6 2 1,57 | 7,24084
ST2 2474 | Stal S355 Pol6 2 1,57| 7,76836
ST3 2474 | Stal S355 Pol16 2 1,57| 7,76836
ST4 2474 | Stal S355 Pol6 2 1,57| 7,76836
ST5 2474 | Stal S355 Pol6 2 1,57| 7,76836
ST6 2474 | Stal S355 Pol16 2 1,57| 7,76836
ST7 2474 | Stal S355 Pol6 2 1,57| 7,76836
ST8 2348 | Stal S355 Pol6 2 1,57 | 7,37272
Suma ogdlna:: 36 2762,2
Zestawienie materiatdédw - elementy staloweblachy
Materiat:

Znak Materiat: Nazwa Liczba GR Objetos¢ WAGA
BL1 Stal S355 7 10|0.010 m? 95,14
BL2 Stal S355 28 8/0.004 m? 40,94
BL3 Stal S355 14 8/0.002 m? 21,02
BL4 Stal S355 16 10|0.002 m? 23,35
BL5 Stal S355 16 10|0.002 m? 23,35
BL6 Stal S355 7 10| 0.005 m? 52,41
BL7 Stal S355 28 810.004 m? 35,07
BL8 Stal S355 14 810.002 m? 18,09
BL9 Stal S355 16 10| 0.002 m? 21,16
BL10 Stal S355 16 10| 0.002 m? 21,16
BL11 Stal S355 20 15|0.025 m? 241,43
BL12 Stal S355 2 1210.047 m? 453,49
BL13 Stal S355 2(12.maj|0.022 m3 217,68
BL14 Stal S355 80 10|0.024 m? 231,67
BL15 Stal S355 2 10| 0.000 m? 4,44
Suma ogdlna:: 268 0.155 m3 1500,40
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