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INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MAELOPOLSKIEGO

Krakow, dn. 27.08.2021 r.
SZP-271/7-2/2021

Do wszystkich zainteresowanych

dot. sprawy: SZP/6/2021 - wyja$nienie tresci SWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na: Rozbudowe MSIM - modernizacje
serwerowni szpitalnych i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiajacy przekazuje ponizej tre§¢ zapytan,
ktére wplynely do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Zwracam si¢ z zapytaniem o to czy dopuszczacie Panstwo zamiane $rodka gasniczego w/w przetarg?
Rozwigzanie podane w tresci dokumentacji mowi o srodku FE-36, ktory podlega pod ustawe o F-Gazach.
Zamontowanie tego $rodka u Panstwa na obiekcie bgdzie naktadato na Panstwa obowigzek wpisania
systemu do CRO (wraz konsekwencjami z tego wynikajacymi). Na rynku sg dost¢pne rozwigzania
alternatywne (oparte na gazach chemicznych — jak zaprojektowany), ktore takich wymogéw na
uzytkowniku nie stawiajg.

Zatem, czy dopuszczacie Panstwo rozwigzania rownowazne lub lepsze w zakresie technologii systemow
gaszenia gazem?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane rozwiazanie. Zabezpieczenie
serwerowni ma by¢ wykonane zgodnie z projektem zalaczonym do SWZ.

II. ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy informuje, Ze zmienia tre§¢ SWZ w nastgpujacych miejscach:
» Rozdz. XX WARUNKI UDZIAL W POSTEPOWANIU, ust. 1 pkt 4) ppkt a) w nastepujacy
sposob (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):
,,a) nalezycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - W

tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane pedebre-do-przedmiot—=amewienia tj. roboty polegajqce

na przebudowie lub remoncie na kwote co najmniej 100 000,00 zt brutto kazda - w tym 1 robota wraz z
instalacjami. elektryczng, teletechniczng, przeciwpozarowq.”

» Rozdz. XX WARUNKI UDZIAL W POSTEPOWANIU, ust. 1 pkt 4) ppkt b) w nastepujacy
sposob (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):
,b) dysponujq osobg zdolng do wykonania zamowienia posiadajgcq kwalifikacje zawodowe,
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doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do pelnienia funkcji Kierownika budowy #. osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Osoba wymieniona w wykazie 0sob musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia wydane zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 16 Prawa budowlanego lub posiadaé uprawnienia budowlane
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow lub wydane na podstawie ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Przez uprawnienia nalezy rozumiec¢: uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) ze zm.) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiqzujgcych przepisow prawa, lub
uznane przez wilasciwy organ, zgodnie z ustawq z dnia 18-marea—-2008-+ 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2020 r. poz. 220) ze zm.) do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.”

» Rozdz. XX WARUNKI UDZIAL W POSTEPOWANIU, ust. 1 pkt 4) ppkt c) w nastepujacy
sposob (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

> Rozdz. XXI OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY, ust. 2 pkt 1) ppkt d) w nastgpujacy sposob (zmiany zaznaczono kolorem
czerwonym):

,,d) w celu potwierdzenia zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy zqda:

—  wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz
zalgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty;

— wykazu 0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowzedzzalnych za swzadczeme uslug, kontrol¢ ]akosa lub kierowanie robotamz
budowlanyml, - ' e e

» Rozdz. XXIV TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, ust. 1 w nastepujacy sposob (zmiany
zaznaczono kolorem czerwonym):
., 1. Wykonawca jest zwigzany ofertq 36-éat od uptywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 63262021+
06.10.2021 r., przy czym pierwszym dniem zwiqzania ofertq jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania
ofert.”

> Rozdz. XXVI SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT, ust. 1 w nastepujacy sposéb
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(zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):
., 1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/496561 w mysl uStawy pzp na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 02092021+ 07.09.2021 r. do godziny 10:00.”

» Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w nastepujacy sposob (zmiany zaznaczono kolorem
czerwonym):
,, 1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 82092021+ 07.09.2021 r. 0 godzinie 10:05.”

> Rozdz. XXXI INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, ust. 3 w
nastepujacy sposob (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq, bedzie zobowigzany przed

podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale
XXXII SWZ.

2) dostarczenia zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe upowazniong
do reprezentacji wykonawcy kopi dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia budowlane oraz
dokumentow potwierdzajgcych przynaleinosé do wilasciwej izby samorzgdu zawodowego dla osoby
petnigcej funkcje kierownika budowy, jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek przynaleznosci do

wiasciwej izby samorzqdu zawodowego,

Va Fa 2 127 AHH-AAGTE-CEHIH—DPOSWIG-GECZOH-CTZa-—Z60d 16

3) dostarczenia zamawiajgcemu kserokopi¢ dokumentéw ubezpieczenia Wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi oplacenie polis (ew. dowodem oplacenia skladki bgdz raty skiadki i dokumentem
potwierdzajgcym zakres ubezpieczenia (jesli zakres ten nie wynika z tresci polisy)) — zgodnie z
zapisami wWzoru umowy,

4) dostarczenia zamawiajgcemu kosztorysu szczegotowego, potwierdzajgcego ceng oferty,

5) w przypadku, gdy do realizacji zamdwienia zostanie wybrana oferta ztozona przez konsorcjum -
przedlozenia zamawiajgcemu umowy konsorcjum.

UWAGA:

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia powyzszych dokumentow przynajmniej 3 dni robocze przed
planowanym podpisaniem umowy celem ich weryfikacji, chvba ze strony uzgodniq inaczej.

W _przypadku niedotrzymania chocby jednego z powyzszych warunkow Zamawiajgcy moze
potraktowac to jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy. ”

» Zalacznik nr 1 do SWZ, FORMULARZ OFERTOWY, w sposdb wskazany w zalgczniku nr 1 do
niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

> Zalacznik nr 5 do SWZ, WYKAZOSOB, w sposob wskazany w zataczniku nr 2 do niniejszych
odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

> Zalacznik nr 7 do SWZ, WZOR UMOWY § 4 ust. 20, ust. 3 w nastepujacy sposob (zmiany
zaznaczono kolorem czerwonym):
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Owy—

WY stanowi zalacznik nr 3 do niniejszych

odpowiedzi.

Uwaga:

Zmiana ogloszenia zostata zamieszczona w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 25.08.2021 r. pod
numerem 2021/BZP 00159542/01




Zalacznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca

Forma prowadzonej dzialalno$ci

Adres

Adres do korespondencji

Wojewodztwo

NIP Regon

............................................ (imie i nazwisko)
............................................. (nr telefonu)
................................................ (e-mail)

Osoba upowazniona do kontaktow w
sprawie oferty, telefon, e-mail

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie®
ul. Skarbowa 4

31-121 Krakow

Wykonawca sktadajac oferte¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji na: ,,Rozbudowe MSIM - modernizacja serwerowni szpitalnych
i zabezpieczenia przeciwpozarowe”, nr sprawy: SZP/6/2021; oferuje realizacje zamowienia zgodnie z
wymogami, warunkami i terminami okreslonymi w SWZ.

1. Wykonawca oferuje wykonanie zamdwienia publicznego, zgodnie z dokumentami zamdéwienia, za cene:

Wartosé netto Wartosé VAT Wartosé brutto
budynek ul. Skarbowa 1
budynek al. Focha 33
RAZEM WARTOSC OFERTY
Termin realizacji: ............. miesiecy

(Termin realizacji liczony w miesigcach. Minimalny termin realizacji — 3 miesigce. Maksymalny termin realizacji — 5
miesigcy).

Okres gwarancji ............. lat/a.
(Okres gwarancji liczony w latach. Minimalny okres gwarancji — 3 lata. Maksymalny okres gwarancji — 5 lat).

Laczna cena ofertowa stanowi catkowite wynagrodzenie wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszag SWZ

Warunki platnosci: do 30 dni od daty otrzymania oryginalu prawidlowo wystawionej faktury i po
potwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiajacego prawidlowego, zgodnego z niniejszag umowa,

wykonania obowigzkoéw opisanych umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze szczegdtlowymi warunkami okreslonymi w SWZ (wraz ze




10.

wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postgpowania) i zobowigzuje si¢ do ich
stosowania i §cistego przestrzegania oraz akceptuje je bez zastrzezen. W szczegdlnosci zobowigzuje
si¢ do wypetnienia obowigzku okreslonego w rozdziale XVII SWZ, a z chwila rozpoczecia realizacji
robot budowlanych okreslonych umowa przedlozy o$wiadczenie, iz osoby wykonujace roboty
budowlane zatrudnione sa/b¢dg na umowie o prace w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni dokumenty potwierdzajace ten stan W zakresie
dopuszczonym odrebnymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze zawarty w SWZ wzor umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi
zmianami, wprowadzonymi w toku postepowania) zostal zaakceptowany i zobowigzuje sig,
w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku wyboru jego oferty, zamowienie zostanie zrealizowane w
terminach okreslonych w SWZ, ofercie wykonawcy oraz w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje si¢ w przypadku przestania umowy do podpisu, do odestania
jednego podpisanego egzemplarza umowy do zamawiajacego najpozniej do S dni od dnia
doreczenia umowy do podpisania. Brak umowy u zamawiajacego po tym okresiec moze zostac
potraktowane to jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal wszystkie informacje niezbedne do przygotowania oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwaza si¢ za zwigzanego niniejsza ofertg przez okres 36-dni od dnia
ztozenia oferty tj. do dnia 64:10-2021+ 06.10.2021 r.

Wykonawca o$wiadcza, ze niniejsze zamowienie zamierza wykonac:
(Uwaga: Niewlasciwe skreslic)

- *) BEZ UDZIALU podwykonawcow

- *)Z UDZIALEM podwykonawcow w zakresie:

Zakres.pracz % udzial Nazwa Adres Dane . | Przedstawiciel
L.p. uzyciem kontaktowe:
podwykonawcy podwykonawcy | Podwykonawcy | podwykonawcy e-mail, tel. podwykonawcy
1
2
3
4

Uwaga: niepodanie powyzej przez wykonawce zakresu czesci zamowienia, ktory powierzy
podwykonawcom zamawiajqcy bedzie traktowaé, jako oswiadczenie, ze wykonawca wykona caty
przedmiot zamowienia wltasnymi sitami.

Wykonawca o$wiadcza, ze zlozone dokumenty i o$wiadczenia sg zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

*) Upowaznionym/upowaznionymi do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postepowaniu *)
S 7T S TP PR PPRPPR TSP (Imig i nazwisko)

Upowaznienie dla powyzej wskazanych oséb wynika z:

- pelnomocnictwa, ktore dotaczam do oferty.

- dokumentu rejestrowego, *) ktory dolgczam do oferty/*) ponizej przedstawiam dane
umozliwiajace dostgp do dokumentdéw ktoére zamawiajacy moze uzyskac za pomocg bezplatnych
1 ogolnodostepnych baz danych w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajagca w imieniu wykonawcy
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jest umocowana do jego reprezentowania (np. nt KRS, REGON) ...................ooin.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest:!
(Uwaga: niepotrzebne skreslic)

- *)jednoosobowa dzialalnoscia gospodarcza,
- *) osobg fizyczng nieprowadzacg dzialalno$ci gospodarcze;,
- *) mikroprzedsigbiorstwem,
- *) malym przedsi¢biorstwem,
- *) §rednim przedsigbiorstwem,
- *)inny rodzaj.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wybor oferty:
(Uwaga: niepotrzebne skreslic)
- *) nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego,
- *) prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Nazwa towaru lub ushlugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
ObOWIGZKU POAAtKOWEEO: ...\ttt e e e
Warto$¢ towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT: ...,

Uwaga: niepodanie powyzej przez wykonawce informacji zakresu czesci zamowienia, ktory powierzy
podwykonawcom zamawiajgcy bedzie traktowad, jako oswiadczenie, ze wykonawca wykona caty
przedmiot zamowienia wiasnymi sitami.

13. *) Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.®

14. *) Zastrzezenie - wykonawca o$wiadcza, ze nastepujgce informacje zawarte w ofercie (umieszczone
w katalogu wewngtrznym oznaczonym ,tajemnica przedsigbiorstwa”, stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa:

Uzasadnienie zastrzezenia ww. informacji jako tajemnicy przedsigbiorstwa zostato zataczone do naszej
oferty.

*) niepotrzebne skresli¢

! Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i érednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s.
i/ilsi)l;roprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow
Ediﬁ:.przedsiqbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow
SErLeJ:(Tr.lie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 0sob i
ktorych roczny obrot nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).




Zalacznik nr 2 do odpowiedzi na pytania

ZALACZNIK NR 5 DO SWZ

Wykonawca:

(Adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
- wykaz osob -

Nazwa postepowania: ,,Rozbudowa MSIM - modernizacja serwerowni szpitalnych i zabezpieczenia

przeciwpozarowe”
Nr postepowania: SZP/6/2021

Funkcja pelniona w Uprawnienia stwierdzajace
ramach prz};gl:;t:;l‘;?lshd?uﬁil?ienla Dysponowanie
Imie i nazwisko zamowienia/zakres res ony o bezposrednie/
z wymienieniem specjalno$ci . .
wykonywanych . : posrednie)
czynnosci i zakresu, nr uprawnien, rok
nadania
KIEROWNIK
BUDOWY
Wi . 1
nackwykonywaniem-
| . ,
pezarewyeh

Nalezy dotaczy¢ pisemne zobowigzania innych podmiotow do udostgpnienia osdb zdolnych do
wykonania zamdwienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia, jezeli wykonawca
polega na potencjale podmiotu trzeciego w tym zakresie.




Zalacznik nr 3 do odpowiedzi na pytania
ZAYLACZNIK NR 7DO SWZ

WZOR
Umowa nr ..../SZP/......

na Zamowienie Publiczne
nr SZP/6/2021

zawartaw dniu ..........ccccveevenene. roku w Krakowie pomiedzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie®, 31-121 Krakow, ul. Skarbowa 4,
zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,
reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANG PIZEZ: .vveeveerveerreereeereereeseeeseesseesseeseeeseesseesseseessesseesseeseessesseessens
zwana dalej] Wykonawca.

Umowe zawarto w wyniku postgpowania o zamowienie publiczne nr SZP/6/2021 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa: Matopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Dziatanie 2.1 E-administracja i otwarte
zasoby w ramach realizowanego projektu pn ,,Matopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w
ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Matopolska, Dziatanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziatanie 2.1.5 e-ustugi w ochronie zdrowa — inwestycje regionalne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) t{j.
»Rozbudowa MSIM - modernizacja serwerowni szpitalnych i zabezpieczenia
przeciwpozarowe”, zwanych dalej ,,robotami”.

2. Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym
zatacznik nr 8 do SWZ - zatacznik nr 1 do umowy. W sklad zalacznika opis przedmiotu zamowienia
wchodza:

1) Projekty wykonawcze (4 szt.),

2) Przedmiary do dokumentacji projektowej (2 szt.),

3) Opis przedmiotu zamoéwienia — informacje uzupetniajace.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik nr 8 do SWZ, stanowigcy zatacznik nr 1
do umowy;

2) wymogami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia;

3) postanowieniami niniejszej umowy;

4) harmonogramem wykonania rob6t budowlanych;

5) ustaleniami nadzoréw autorskiego i inwestorskiego;

6) obowiazujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi jak i zgodnie z
normami majacymi zastosowanie do zakresu prac objetych umowa.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig obj¢tg przedmiotem
umowy na cele budowlane.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1)

2)

3)

przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby miec
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg inwestycji,

dokumenty przedlozone przez Zamawiajacego okreslaja przedmiot umowy Ww Sposob
wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w terminie, w catosci bez ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,

znane mu sg warunki lokalne, w ktérych beda realizowane roboty budowlane, w tym mozliwo$¢
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediow (energii, wody, odprowadzenia
sciekow), stan drog dojazdowych, uwarunkowania zwigzane z dziatalnos$cig lecznicza
prowadzong w budynku Zamawiajgcego oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

§2

Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu zamdwienia:

N

w

o

1)

2)

calos¢ wykonania robot budowlanych wraz z wyposazeniem, nie pdzniej niz do ... miesiecy od
przekazania terenu budowy.

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram wykonania robot budowlanych z rozbiciem na obie
lokalizacje, w celu akceptacji, tak aby realizacja robot w jak najmniejszym stopniu wptywata na
funkcjonowanie Szpitala. Harmonogram musi zawiera¢: termin rozpoczecia danego rodzaju robot,
czas ich trwania oraz jezeli dotyczy, sposob rozwigzania logistyki/komunikacji zastgpczej. W
przypadku koniecznos$ci aktualizacji przedmiotowego harmonogramu Wykonawca przedstawi
zmiany do akceptacji Zamawiajagcemu (w jego siedzibie na pismie lub w formie e-mail) z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (dni przypadajace w dni robocze). Zamawiajacy dokona
weryfikacji przedstawionego dokumentu w terminie do 3 dni roboczych.

. Za dat¢ zakonczenia catos$ci robot uwaza si¢ dzien wskazany w protokole odbioru koncowego

inwestycji podpisanym przez obie strony, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy.
Integralng cze$¢ protokotu odbioru koncowego inwestycji stanowi¢ beda protokoty odbiorow

koncowych robdt wykonywanych w poszczegolnych budynkach.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy pomieszczenia, w ktorych wykonywane majg by¢
roboty w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy (chyba, Ze z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, a takze na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda Zamawiajacego), termin
przekazania ulegnie zmianie.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymanie terminéw wynikajace z powodu wystapienia sity wyzszej nie

beda traktowane jako niedotrzymanie zapisOw niniejszej umowy 1 nie beda powodowaly
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci Stron za szkod¢ poniesiong przez drugg Strong.

Za sile wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, nie posiadajace swojego zrodlta wewnatrz jednostki
Wykonawcy (Podwykonawcy) lub Zamawiajacego, znajdujace si¢ poza realng kontrolg Stron, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne bylo nieuniknione nawet po podjeciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla jego uniknigcia.

O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczacych przebiegu realizacji przedmiotu umowy w tym
opoznieniach, powstalych szkodach oraz roszczeniach, a takze zmianach 1 odstepstwach od
dokumentacji projektowej i1 technicznej oraz innych dokumentéw stanowigcych postawe niniejsze;j

umowy, ktorych wprowadzenie okaze si¢ konieczne, nalezy powiadamia¢ Zamawiajacego na pismie

(i tacznie w formie e-mail), niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o ich zaistnieniu.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu realizacji prac;

2) zapewnienie Wykonawcy dostgpu do mediow (woda, $cieki, energia elektryczna);

3) zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz technicznej wykonania i odbioru
robot;
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5)

6)

organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego i sporzadzanie z nich protokotow;

pisemne wyjasnienie zgloszonych na spotkaniach przez Wykonawce uwag do dokumentacji
projektowej 1 technicznej w terminie 7 dni roboczych od daty spotkania, chyba ze z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego nie bedzie mozliwe dochowanie ww. terminu.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego wykonania robot zgodnie z niniejszg umowa,

dokumentacjg projektowa i techniczng, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, w terminie

okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich czynno$ci faktycznych i prawnych, wszelkich

naktadow zmierzajacych i koniecznych do osiggnigcia celu, jakim jest nalezyte wykonanie i oddanie

do uzytkowania przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy te czynnosci i naktady zostaty ujete w

niniejszej umowie i zatgcznikach do niej.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie wyrobow

dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu

dokumentow potwierdzajacych, ze zastosowane materiaty 1 urzadzenia sa dopuszczane do uzycia w

budownictwie na terenie Polski i w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

weryfikacji przed wbudowaniem czy zastosowane materialy i urzadzenia speiniaja wymagania
polskiego prawa. W przypadku wbudowania materiatu bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego

Wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy w okresie realizacji robot z upowaznionym

przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby petnigcej

role Koordynatora Projektu, ktory pelni¢ bedzie nadzor na realizacja zamdwienia po stronie

Wykonawcy (moze nig by¢ Kierownik budowy). Koordynator bedzie osoba, z ktdra Zamawiajacy

bedzie si¢ kontaktowat we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja zamowienia publicznego.

Wykonawca bedzie nadzorowal i koordynowat roboty i prace realizowane przez swoich

Podwykonawcow.

Do obowiazkéw Wykonawcy na jego koszt nalezy ponadto:

1) zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami przez Kierownika w trakcie realizacji umowy;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidtowa realizacja zadan przewidzianych dla Kierownika budowy;

3) zachowanie w okresie realizacji umowy warunkéw BHP i P. POZ, w tym zapewnienie
wymaganych drog ewakuacyjnych dla pracownikow Zamawiajacego, a takze zapewnienie
wszelkich §rodkéw bezpieczenstwa 1 ochrony dla wykonywanych przez siebie robot;

4) urzadzenie terenu i zaplecza robot;

5) oznakowanie terenu robot, ochrona mienia, utrzymanie tadu i porzadku na terenie robot,
sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych z
prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich zabezpieczenh w rejonie prowadzonych robot, w
tym przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych;

6) zapewnienie swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawcow odpowiednich warunkoéw
socjalnych i sanitarnych oraz zaplecza niezbednego do realizacji robdt, spelniajagcego warunki
przewidziane przepisami prawa. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajacego;

7) zastosowanie wszelkich racjonalnych Srodkéw w celu zabezpieczenia drog dojazdowych od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$ciag Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i uzywanie
pojazdow tak, aby ruch zwigzany z transportem materialdéw, urzadzen i1 sprzgtu Wykonawcy na
teren robot ograniczy¢ do minimum oraz aby nie powodowac uszkodzen;

8) zapewnienie na wlasny koszt, narzedzi i urzadzen niezbgdnych do realizacji umowy;

9) zorganizowanie robot w sposob umozliwiajacy wlasciwy nadzor na robotami osobom
uprawnionym w szczegdlnosci przedstawicielowi Zamawiajacego, projektantowi oraz innym
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10.

osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego;

10) zabezpieczenie, az do koncowego odbioru, wszelkich wykonywanych prac, w czasie ewentualne;j
przerwy w pracach, wyniklej z przyczyn sity wyzszej oraz innych. Wykonawca jest zobowigzany
chroni¢ przed uszkodzeniem, utratg i kradzieza wykonane roboty, wyposazenie i urzadzenia;

11) usuniecie stwierdzonych wad i usterek powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowys;

12) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajagcym, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym
dziataniem, wszelkich wylaczen lub ingerencji w instalacje elektryczng, wod-kan i c.o.;

13) usunigcie z terenu budowy zdemontowanych elementow i postgpienie z nimi zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i zapewnienie usuwania na
biezaco powstatych odpadéw;

14) po zakonczeniu robdt pozostawienie calego terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz
doprowadzenie drég dojazdowych do stanu technicznego sprzed rozpoczgcia robot;

15) naprawienie wszelkich szkod powstatych przy i na skutek wykonywania niniejszej umowy;

16) dopetnienie wszelkich obowigzkow zwigzanych z rozpocz¢ciem i prowadzeniem robot
budowlanych zgodnie z przepisami prawa i terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czgsci

zamowienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o prace (zgodnie z ustawg z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy) osob przewidzianych do realizacji zamowienia w zakresie czynnosci zwigzanych

z wykonaniem robot wykonczeniowych takich jak uktadanie wyktadzin podtogowych i $ciennych,

montaz sufitow podwieszanych, malowanie $cian i sufitow.

Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie 1 osobiscie przez

osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako

podwykonawcy.

Zatrudnienie ww. 0s0b na podstawie umowy o prace obejmowaé ma caty okres wykonywania

wskazanych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia. Wykonawca najpozniej w

dniu rozpoczecia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiajacemu liste pracownikow

przewidzianych do realizacji ww. prac wraz z o$wiadczeniem (zalacznik nr 4 do niniejszej umowy),
1z wymienione w liScie osoby zatrudnione s3 na umowie o pracg¢. Na zadanie Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ ten stan dokumentami - w zakresie dopuszczonym

odrebnymi przepisami.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego przekazane e-mailem lub w inny sposob na pismie, w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednakze nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca

zobowigzany jest przedlozy¢ do wgladu kopie zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie ww. pracownikow na podstawie umowy o prace. Jako dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie Zamawiajacy uzna np.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ 1 zakres
obowigzkow pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie¢ umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlegaja
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow. Imie¢ i
nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Niezatrudnienie ww. pracownikow na podstawie umowy o prace, przerwa cigglosci zatrudnienia lub
nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow w zadanym przez Zamawiajacego
terminie bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikOw na podstawie
umowy o pracg i bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci wskazanej w § 15 ust. 2
pkt 10.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej
umowy organizowanych przez Zamawiajacego.
Z uwagi na prowadzong przez Zamawiajacego dziatalno§¢ Wykonawca winien dostosowaé swoje
zaplecze do warunkow realizacji robot, a dostawy nalezy realizowa¢ sukcesywnie w sposob nie
utrudniajacy biezacego funkcjonowania Zamawiajacego.
Wykonawca moze wykonywac¢ prace od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00 (za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przy czym prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane w
godz. od 11.00 do 20.00. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dopuszcza si¢ wykonywanie prac w innych
godzinach - po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszelkie czynnosci niezb¢dne dla realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia
zobowigzan wobec Zamawiajacego nie zaktoci¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych na
terenach nalezacych zard6wno do Zamawiajacego, jak i do osob trzecich. Wykonawca zobowiazany
jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z realizacja robot.

W przypadku gdy organizacja prac wymagac bedzie zajecia pasa drogowego przy remontowanym

obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania

decyzji o zajgciu pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na

zajecia pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy 1 mieszczg si¢ w kosztach wskazanych w § 14

ust. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego 1

0s0b trzecich w zwiagzku z wykonywaniem prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym

takze w zwigzku z korzystaniem z drog dojazdowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione

z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie

wykonywania robot musza by¢ potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian materialow

potwierdzone przez Projektanta.

Z tytutu korzystania przy wykonywaniu prac budowlanych z wody oraz pradu Wykonawca uisci na

rzecz Zamawiajgcego ryczattowg kwotg 1 000,00 zt netto. Na nalezno$¢ t¢ Zamawiajacy wystawi

Wykonawcy fakturg¢, w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
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§5
Kierownik budowy i kierownicy robét

. Wykonawca na swo6j koszt ustanawia Kierownika budowy — ...,

. Kierownik budowy dziata w imieniu 1 na rachunek Wykonawcy.

3. Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do odbioru wszelkich
oswiadczen woli 1 dokumentéw od Zamawiajacego. Wykonawca winien przed rozpoczg¢ciem prac
przedlozy¢ Zamawiajacemu stosowne pelnomocnictwo dla kierownika budowy.

4. Kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia oraz dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego — kserokopie wymienionych dokumentdéw i1 uprawnien
stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

2) o$wiadczenie stwierdzajace przyjgcie obowigzku kierownika budowy przy realizacji niniejszej
umowy;

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie dziatania Kierownika budowy.

. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang¢ Kierownika budowy pod warunkiem, ze bedzie on spekniat
warunki okreslone w niniejszej umowie i przedtozy Zamawiajagcemu stosowne dokumenty.

9. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu polegal na osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia innych podmiotow, zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy z udzialem tych oséb. Wykonawca ma prawo do zmiany tych osob, pod warunkiem spetnienia
przez nie wymagan niniejszej umowy 1 przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

10.  Zmiana Kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy.

N -

\‘

§6
Przedstawiciele Stron
1. Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg beda:
1) Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy: Zdzistaw Krzysztonek — Z-ca Kierownika Dziatu
Technicznego - tel. (12) 68 76 349, kom. 609 992-890, e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl
2) Koordynator umowy: Grzegorz Pedrycz — Kierownik Sekcji Informatycznej, tel. (12) 68 76 357,
kom. 501 803 610, e-mail, g.pedrycz@dietl.krakow.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobami upowaznionymi do kontaktow z Zamawiajacym beda:
1) Kierownik budowy wskazany w § 5 ust. 1 niniejszej umowy tel. ....................ooeeais e-mail:

§7
Zasady porozumiewania si¢ Stron

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron, dla ktorych niniejsza umowa lub przepisy przewiduja forme¢ pisemna
dorgczane beda Stronie przeciwnej w formie listu poleconego, przesytki kurierskiej lub osobiscie w
siedzibie Strony osobom upowaznionym wskazanym w § 6 niniejszej umowy — za potwierdzeniem
odbioru. W przypadku awizowania listu poleconego Strony przyjmuja, iz skutek jego dorgczenia
nastepuje z uptywem 3-go dnia jego awizowania.

2. Strony dopuszczaja, dla biezagcego porozumiewania si¢ w trakcie wykonywania umowy, forme listu
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elektronicznego (e-mail). Informacje w ten sposob przekazywane uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone,
jezeli przekazanie nastgpito od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 14:00 (ze skutkiem
dorgczenia tego samego dnia).

Kazda ze Stron, na zadanie drugiej, zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania pism
1 informacji przekazywanych w sposob, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca przez caty okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej zawarcia az do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, musi posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig wraz z odpowiedzialno$cig kontraktowg zwigzang z
przedmiotem umowy (odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy) na sumg co najmniej 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych, 00/100);
Polisy/umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania,
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen w postaci udziatéw witasnych, a w przypadku franszyz
redukcyjnych nie wyzszych niz 1 000,00 zt na kazdy wypadek.
Ubezpieczenie musi obejmowaé w petnej wysokosci odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie oraz
w mieniu Zamawiajacego i osob trzecich, powstale w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu i
postanowien niniejszej umowy, w tym szkody powstale w samym obiekcie, gdzie roboty sa
prowadzone, na zapleczu robdt jak 1 w mieniu ruchomym. Ubezpieczenie musi rowniez obejmowac
szkody nastepcze, w tym koszty odzysku i/lub odtworzenia danych utraconych w wyniku
wykonywanych prac.
Ubezpieczenie musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za szkody na osobach (pracownikach Wykonawcy
i Podwykonawcy) wynikajace z wypadkéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy (OC Pracodawcy).
Ubezpieczenie musi obejmowa¢ takze odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw, jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow.
Kserokopie dokumentéw ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi optacenie polisy (ew.
dowodem oplacenia sktadki badz raty sktadki 1 dokumentami potwierdzajacymi zakres ubezpieczenia
(jesli zakres ten nie wynika z tresci polisy)) stanowig zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku wygasniecia umow ubezpieczenia przed uptywem terminu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu
kserokopii dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem oplacenia sktadki badz raty sktadki 1
dokumentem potwierdzajacym zakres ubezpieczenia (jesli zakres ten nie wynika z tresci polisy)) na
kolejny okres, nie p6zniej niz na 7 dni przed datg wygasnigcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkow wymienionych w ust. 1-7 niniejszego
paragrafu Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidlowego wykonania postanowien umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny oferty brutto tj. ...c.ceeeeeieninnennne. zk (stownie: ...l ztotych
.../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ................
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym rekojmi lub gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia cigglo$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy 1 do niezmniejszania jego wymaganej wysokosci przez caty okres trwania niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zwraca 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie do 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru inwestycji.
Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji pozostaje kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Pozostawione zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji. W przypadku gdy okresy
ochrony z tytutu rekojmi 1 gwarancji si¢ r6znig, Zamawiajacy dokonuje zwrotu po uptywie dtuzszego
z tych okresow.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzeni zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca w toku realizacji niniejszej umowy moze postugiwaé si¢ osobami trzecimi z

zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Wykonawca odpowiada za dzialanie 1 zaniechanie

tych osob, tak jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

Wykonawca moze przy realizacji przedmiotu umowy postuzy¢ si¢ Podwykonawcami wytacznie za

uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, po przedtozeniu projektu umowy, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu, spetlniajacego wymogi wskazane w

ust. 3-5 niniejszego paragrafu.

Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszg zawieraC w szczego6lnos$ci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania;

2) wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonanie robot;

3) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zastrzezeniem,
Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszg przewidywaé, iz zaptata wynagrodzenia dla

Podwykonawcow za wykonane roboty, ustugi lub dostawy nastgpowac bedzie w terminie

umozliwiajacym realizacje przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych w § 14 niniejszej umowy

oraz wskazywaé¢ numer rachunku bankowego na ktory ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie dla

Podwykonawcy.

. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow =z dalszymi

podwykonawcami muszg by¢ zawierane w formie pisemnej i nie mogg zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla nich
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Kazda zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg lub zmiana zakresu wykonywanych przez niego rob6t, musi by¢ zgodna z §
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10 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca skladajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w celu

potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu polegat na wiedzy, doswiadczeniu lub

osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotoéw, zobowigzany jest do wykonywania

przedmiotu niniejszej umowy z udziatem tych podmiotow z zastrzezeniem ust. 8.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub na dokonanie zmian.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie dostaw 1 ustug zwigzanych

z realizacja przedmiotu zamodwienia nie musi przedktada¢ projektu umowy do akceptacji

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze umowa o podwykonawstwo w zakresie dostaw 1

ustug musi uwzglednia¢ postanowienia ust. 3-5 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 11 pkt 2).

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu zmian w umowie o podwykonawstwo, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia (sprzeciw) do

projektu takiej umowy lub projektu zmian, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) nie spelnia wymagan okre$lonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu zmian w terminie okre$lonym w ust. 9 bedzie oznacza¢ akceptacje

przez Zamawiajacego projektu umowy lub zmian.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez siebie za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy;

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt
brutto

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku umowy 0 podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu

niniejszej umowy, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Wykonawca

na wezwanie Zamawiajgacego winien doprowadzi¢ do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty

otrzymania pisemnego zgtoszenia, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Postanowienia § 10 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych w dokumentach zamowienia, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw

realizacji tych robot.

*) Wykonawca zamierza wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy bez uzycia podwykonawcy/ z uzyciem

podwykonawcy — wykaz podwykonawcoéw 1 podmiotow na ktérego zasobach polega Wykonawca

stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy. W sytuacji wykonywania zamowienia z udziatem

podwykonawcdéw, na podwykonawcy ciaza te same obowiazki, jakie spoczywaja na Wykonawcy.

Jesli wykonawca zadeklarowat, ze zamoOwienie zrealizuje bez udzialu podwykonawcow, a w

pozniejszym czasie bedzie chciat skorzysta¢ z udziatu podwykonawcow w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sktada dokumenty okreslone
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11.

SWZ potwierdzajace brak podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu, dotyczace
podwykonawcow przed przystapieniem podwykonawcow do realizacji zadania.

§11
Odbior robot budowlanych

Po wykonaniu robot budowlanych Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru

koncowego robot w poszczegolnych budynkach.

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu zglasza przedstawicielowi

Zamawiajgcego Kierownik budowy pisemnie/e-mailem, nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed

zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie).

Zamawiajacy jest uprawniony do wyznaczenia terminu odbioru koncowego. W razie, gdyby

Wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia

terminu dodatkowego, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego

sporzadzenia wymaganych protokotow. Protokot sporzadzony z zachowaniem powyzszej procedury
bedzie wigzacy dla Wykonawcy.

W przypadku niepoinformowania przedstawiciela Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikowych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swodj koszt.

Wykonawca, jezeli bedzie to konieczne, zobowigzuje si¢ zapewni¢ na swoj koszt obstuge robot przez

uprawnione laboratoria materialowe i badawcze, w tym zapewni¢ odpowiednie oprzyrzadowanie i

potencjat ludzki konieczny do badania jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow.

Odbiory robot potwierdza si¢ spisaniem protokotu odbioru, ktéry podpisuja Kierownik budowy i

przedstawiciel Zamawiajacego.

W dniu obioru koncowego robot w ostatnim z budynkoéw sporzadza si¢ protokot koncowy odbioru

inwestycji.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w poszczegdlnych budynkach zglasza przedstawicielowi

Zamawiajacego Kierownik budowy pisemnie/ e-mailem, nie pdzniej niz na 3 dni roboczych od

zakonczenia robot.

Kierownik budowy réwnoczesnie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest

do skompletowania i1 przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentow (dokumentacja

powykonawcza) pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy w tym:

1) protokoty badan i sprawdzen;

2) protokoty odbiorow robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — o ile takie wystapia;

3) dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane materialy i urzadzenia sg dopuszczane do uzycia w
obiektach shuzby zdrowia (szpitale) na terenie Polski (jesli istnieja w tym zakresie wymagania
wynikajace z przepisow powszechnie obowigzujacych);

4) nadzory autorskie;

5) komplet aprobat technicznych na wbudowane materialy, wyroby, urzadzenia oraz wymagane
przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci badz atesty;

6) protokoty badan, sprawdzen, kompleksowych pomiaréw, czynnos$ci rozruchowych i prob;

7) komplet instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen zainstalowanych w czasie wykonywania robot
bedacych przedmiotem odbioru (dokumenty te powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim) wraz
z dokumentami gwarancyjnymi;

8) certyfikaty szczelnosci pomieszczen,

9) inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego badz przepisami
odrebnymi;

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od

zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie zostaty zakofczone

oraz/lub stwierdzono brak wymaganych dokumentéw Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt

ten nie moze by¢ podstawa przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia stosownych
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kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

W razie braku zgody Zamawiajacego na odbior z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca
usunie powstate wady istotne i zglosi ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezb¢dny na usunigcie stwierdzonych wad istotnych
nie powoduje zmiany termindéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie
si¢ wady uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, funkcjg i zaktadanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi.

Jezeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne (braki o takim
charakterze), Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usuni¢cia bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia. Usuniecie takich wad (brakéw) potwierdzone zostanie protokotem.
Nieusunigcie tych wad/usterek moze by¢ podstawg do obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i potracenia naleznej z tego tytutu kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Po uptywie okresu r¢kojmi, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy Strony dokonujg odbioru
pogwarancyjnego, polegajacego na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnily si¢ w okresie rekojmi.

§12

Rozklad ryzyka i odpowiedzialnosci
Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnos$ci zmierzajace do realizacji obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z zapisOw niniejszej] umowy. Czynnosci te Wykonawca bedzie realizowal w taki
sposob, aby nie zakldci¢ lub naruszy¢ praw Zamawiajacego i 0s6b trzecich.
Od daty protokolarnego przejecia terenu robdt, az do chwili bezusterkowego odbioru koncowego
budynku, Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie oraz za szkody wyniklte poza terenem robot, ale zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli wlasciwe urzedy wydadzg Zamawiajagcemu zakaz prowadzenia robot budowlanych, nakaza ich
ograniczenie albo roboty budowlane nie bedg mogty by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za
ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, ani Zamawiajacy, Wykonawcy nie przyshuguje
roszczenie 0 zaptate wynagrodzenia za jeszcze niespelnione $wiadczenia, jak réwniez o zwrot
utraconych w tym zakresie korzysci.

§13
Re¢kojmia za wady oraz gwarancja
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ 1 trwalo§¢ wykonanych robot, a takze ich
wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, w tym za roboty wykonane przez Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcow.
Na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty bgdace przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady na okres 5 lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego inwestycji.
W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na witasny koszt
wszelkich wad i usterek oraz nadzorowania ich usuwania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie rekojmi do:
1) niezwlocznego usuwania wad i usterek;
2) przybycia na budowg¢ najpdzniej w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego 1 przystapienia w tym terminie do usuwania wad;
3) usunigcia wad w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zgloszenia a w
uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wady 1 usterek w terminie, o ktorym mowa ust. 4 pkt
3 niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W kazdym przypadku usunigcie wad 1 usterek potwierdzone zostanie
protokotem odbioru.
Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad 1 usterek liczony od dnia zgtoszenia wady lub
usterki Wykonawcy do dnia ich usunigcia potwierdzonego protokotem odbioru.

19



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie

terminu, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego

terminu. W tym przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia

wady.

W przypadku, gdy wada ujawni si¢ w okresie rekojmi po zaptacie wynagrodzenia z tytutu realizacji

niniejszej umowy i nie jest mozliwa do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy

zwrotu czesci zaptaconego wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i

technicznej obiektu.

Wykonawca udziela na wykonanie przedmiotu umowy ............ letniej gwarancji, ktorej bieg

rozpoczyna podpisanie protokotu odbioru koncowego inwestycji.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na wlasny koszt

wszelkich wad i usterek lub wymiany wadliwego towaru na nowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie gwarancji do:

1) niezwlocznego usuwania wad i usterek;

2) przybycia na budowg¢ najpdzniej w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego 1 przystgpienia w tym terminie do usuwania wad;

3) usuni¢cia wad w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionych
przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,;

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wady i usterek w terminie, o ktorym mowa ust. 11 pkt

3 niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy. W kazdym przypadku usunigcie wad i usterek potwierdzone zostanie

protokotem odbioru.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas usuni¢cia wad i usterek liczony od dnia zgloszenia wady

lub usterki Wykonawcy do dnia ich usunigcia potwierdzonego protokotem odbioru.

Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy wszelkie reklamacje oraz informacje dotyczace usterek i wad

nalezy kierowac¢ na adres KorespondencCyjny: ..........c.ooiiiuiiniiitiii i lub

e-mail ...

Wykonawca niezwlocznie powiadamia pisemnie (i jednocze$nie w formie e-mail) Zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych kontaktowych.

§14
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy jest

wynagrodzeniem ryczaltowym 1 WYNOSi ...ceeeeeveneeneennns zt (stownie: ...l )

brutto, na ktorg to kwote sktada si¢ podatek VAT w obowigzujacej zgodnie z przepisami prawa

Wys0koS$ci 0raz WartoSE NEttO vuveveenrinreerinrineeennnee Zh(stownie: ... )

w tym:

1) zZtnetto / .o zt brutto z tytutu robot wykonanych w obiekcie
przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie;

2) ztnetto/ .ooeiniiiiiininnn.. zt brutto z tytutu robot wykonanych w obiekcie

przy Al. Focha 33 w Krakowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zawiera wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w tym koszty np.: koszty robot
przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku i bezpieczefstwa w trakcie realizacji robot, koszty
zorganizowania terenu prac, koszty wywozu 1 utylizacji odpadow, koszty transportu materiatow,
koszty prac i robdt ujetych oraz nie ujetych w dokumentacji projektowej i technicznej, zapisach
niniejszej umowy oraz w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, wszelkie optaty w tym
roOwniez za zajecie pasa drogowego, narzuty, podatki i1 cla, koszty rekojmi i gwarancji, koszty
ubezpieczenia, koszty zwigzane z prowadzeniem préb, badan, testoéw i pomiarow niezbgdnych do
udokumentowania jakosci robot 1 prac oraz ich zgodnosci z wymogami niniejszej umowy i przepisami
prawa, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy oraz oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
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10.

11.

wplyw na koszty realizacji niniejszej umowy.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury wystawionej na kwote nie wicksza
niz kwota wynagrodzenia brutto okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu. Faktura, o ktorej mowa
powyzej nie moze by¢ wystawiona wczesniej niz data podpisania protokolu odbioru koncowego
inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza przestanie faktury na adres email: faktury@dietl.krakow.pl jak i
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz fakturg podziat wynagrodzenia w
podziale na poszczegodlne lokalizacje oraz szczegdtowy wykaz wyposazenia wraz z wynagrodzeniem
netto 1 brutto z tytulu zakupu przez Zamawiajgcego wyposazenia i odrebnych srodkéw trwalych
(warto$¢ $rodka trwatego wraz z niezbgednymi danymi do wprowadzenia do ewidencji srodkow
trwalych) — o ile dotyczy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI tieieiniinienieneeeeasensensescnscnsonsssnssnsasssosnsssassanse w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymaganymi w ust 4, niniejszego
paragrafu.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw
zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
ich realizacji, a takze potwierdzenia usunigcia przez Wykonawce wszystkich usterek o nieistotnym
charakterze, ktore nie warunkowaly odmowy podpisania protokotoéw odbioru.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporzadzi stosowny aneks i1 dostarczy go
Zamawiajacemu. Zamawiajacy bedzie dokonywaé ptatnosci na rachunek bankowy, jesli widnie¢ on
bedzie w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. W przypadku gdy rachunek ten nie widnieje w tym
wykazie Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z dokonaniem ptatnosci do czasu gdy rachunek ten
bedzie ujety w tymze Wykazie o czym Wykonawca poinformuje Zamawiajacego.

Za date zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajacego.

Nie po6zniej niz 5 dni przed terminem ptatnosci faktury wystawionej przez Wykonawce, jest on
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow 1
dalszych Podwykonawcow, wraz z kopiami wystawionych przez nich naleznych faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami platnosci na rzecz
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow z tytulu tych faktur io$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, stwierdzajacymi, ze wszelkie wymagalne
naleznosci ze strony Wykonawcy zostaty w terminie (wskazanie daty platnosci) w petni uregulowane.
W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, przed
terminem platno$ci, okreslonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
wstrzymania platno$ci czesci wynagrodzenia Wykonawcy rownej wynagrodzeniu naleznemu
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktoérego ptatnosci Wykonawca nie wykazal, tytulem
zabezpieczenia na wypadek roszczen Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy, ktore moga by¢
skierowane wobec Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy 1 uslugi zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty w/w wynagrodzenia.

21


mailto:faktury@dietl.krakow.pl

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wskaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wskaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a o tym fakcie niezwlocznie informuje pisemnie Wykonawce.

W przypadku uznania zasadno$ci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, zaptata ta bedzie nastgpowata w formie przelewu na rachunek bankowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podany w umowie z Wykonawca. Postanowienia ust. 5

niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowien ust. 8 niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ lub stosuje si¢ jedynie w odniesieniu do czgsci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) jezeli Wykonawca wykaze (przedstawiajgc odpowiednig dokumentacj¢), iz w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powierzonych mu robdt, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma do
Wykonawcy roszczenia o zaptate wynagrodzenia lub jego czgsci;

2) do kwot zatrzymanych przez Wykonawcg lub Podwykonawce z wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartag z nim umowa o podwykonawstwo na poczet
roszczen
z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi, jednak nie wigkszych niz 10% catkowitego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacego z zawartej z nim umowy.

Suma wynagrodzen nalezna Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za

zaptate Podwykonawcy 1 dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane roboty

Do ewentualnych opoznien w zaptacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o

przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

Przedmiot zamdéwienia, wspoHinansowany jest ze $rodkéw Unii Europejskiej, budzetu panstwa i

budzetu Wojewddztwa Matopolskiego.

§15
Kary umowne

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy rozumianego jako zakonczenie
robdt w obiekcie (odrebnie w odniesieniu do kazdego z obiektow), liczonej od dnia wyznaczonego
na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy dla danego obiektu;

3) zakazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
liczonej od daty wyznaczonej na ich usunigcie, w wysokosci 0,05% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, dla danego obiektu;
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4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto
niezaptaconej faktury.

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej
niz 50 000 z1, lub projektu jej zmiany, w 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku nieprzedstawienia Zmawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego zawarcie umowy
ubezpieczenia lub/i dokumentu potwierdzajacego optacenie sktadki lub raty sktadki,
niezapewnienia ciggtosci, wysokosci lub zakresu ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1-5
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy liczone za kazdy dzien
niezapewnienia cigglo$ci, wysokosci lub zakresu ubezpieczenia lub nieprzedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, optacenia sktadki badz raty sktadki;

9) wprzypadku niezapewnienia ciggtosci i wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 1 5 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien niezapewnienia cigglosci 1 wysokosci
tego zabezpieczenia.

10) w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej czynno$ci, o
ktorych mowa w § 4 ust. 8 zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w wysokosci 0,02%
warto$ci brutto umowy, o ktorej mowa w § 14 ust. 1, za kazdy dzien niezatrudnienia tej 0S0by na
umowe o prace liczac od daty stwierdzenia tego uchybienia do dnia przedlozenia Zamawiajagcemu
dokumentu okreslonego w § 4 ust. 10 potwierdzajacego, ze osoba wykonujgca czynnosci zwigzane
z realizacja zamOwienia zostala zatrudniona na umowe o prace.

11) w przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentéw wymaganych niniejszag umowa, innych niz
wymienione w niniejszym ustepie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokosci 100,00 zt za kazde rozpoczete 24 godziny zwloki liczone za kazdy dokument;

Kary umowne wymienione w ust. 2 podlegaja sumowaniu, w przypadku jednoczesnego zaistnienia

kilku okolicznos$ci uzasadniajacych ich natozenie.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi: 25% catkowitego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 14 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty naliczonych kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w sytuacji, gdy nie

sprzeciwiajg si¢ temu przepisy powszechnie obowigzujace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow zwigzanych z usunigciem szkody na

zasadach ogo6lnych Kodeksu cywilnego.

W razie wystgpienia opdznien lub innych okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce, a

skutkujacych utratag dofinansowania lub korekta finansowg natozong na Zamawiajacego,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o

zaplate utraconego dofinansowania.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 14 ust. 1, chyba, Zze odstgpienie od umowy nastgpito na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy

PZp;

§16
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Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Zamawiajacy bedzie mogl odstapic od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w calosci badz w czescei,
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy;

2) stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad istotnych nie kwalifikujgcych si¢ do usunigcia,
albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢, albo ich nie usunie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez
Zamawiajacego;

4) gdy Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego w tym wezwaniu
terminu, nadal narusza prawo i postanowienia niniejszej umowy;

5) trzykrotnego zgtoszenia do odbioru konicowego przedmiotu umowy z wadami, jezeli z powodu
tych wad nie dokonano odbioru;

6) gdy Wykonawca zawrze umowe z Podwykonawcg z naruszeniem postanowien niniejszej umowy;

7) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt dtuzej niz 5 dni roboczych
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, albo wystepuje nieuzasadnione opoznienie w ich
wykonywaniu na tyle istotne, ze istnieje realne zagrozenie nieoddania przedmiotu umowy w
wymaganym terminie;

8) gdy nie zostanie przedtozony dowdd posiadania ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

9) niezapewnienia ciggloSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci
przez caly okres trwania niniejszej umowy oraz okresu r¢kojmi;

10) koniecznosci  wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich
zaplat na sume¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej
umowy;

11) opdznienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczajacego 15 dni wzgledem harmonogramu
ustalonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w pelnej wysokosci w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty za faktury
Wykonawcy w okresie dtuzszym niz 90 dni liczgc od ustalonego terminu zaptaty.

7. W przypadku rozwigzania niniejszej umowy na skutek odstapienia przez jedna ze Stron, Wykonawca
na swoj koszt uporzadkuje i zabezpieczy teren budowy, a Strony sporzadza razem protokot przejecia
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10.

terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca jest zobowigzany usung¢ z terenu budowy urzadzenia
przez niego wniesione, w terminie do 5 dni roboczych po rozwigzaniu umowy pod rygorem usuni¢cia
urzadzen przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokoty, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostang sporzadzone nie pézniej niz w ciggu
5 dni po rozwigzaniu niniejszej umowy. W razie, gdyby ktérakolwiek ze Stron nie stawila si¢ w
uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie
— bedzie uprawniona do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Protokot
sporzadzony

z zachowaniem powyzszej procedury bedzie wigzacy dla drugiej Strony.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy i urzadzenia
optacone przez Zamawiajacego stanowia jego wtasno$¢ i pozostaja w jego dyspozycji.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci w przypadku, gdy stan
niebezpieczenstwa spowodowany przez wirusa SARS-CoV-2 lub rozprzestrzenianie si¢ choroby
zakaznej u ludzi wywotanej tym wirusem spowoduje, ze wykonanie przedmiotu umowy bedzie
niemozliwe badz nadmiernie utrudnione lub moze powodowac dla wielu os6b zagrozenie ich zycia i
zdrowia lub stanowi¢ inne zagrozenie dla bezpieczenstwa publicznego lub obowiazkow w zakresie
zwigzanego z tym udzielania $wiadczen zdrowotnych przez Zamawiajacego — jeSli przepisy
powszechnie obowigzujace nie wytaczaja w danej sytuacji takiego uprawnienia.

§17
Zmiany umowy

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w niniejszej umowie, wszelkie jej zmiany wymagajg dla

swej waznosci formy pisemne;.

Istotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacjg, zakres lub termin wykonania niniejszej umowy;

2) z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$é zmiany
sposobu wykonywania umowy;

3) w zakresie terminu wykonania umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy — w sytuacji,
gdy mozliwe jest wprowadzenie rozwigzania zamiennego skutkujgcego zmniejszeniem ceny na
wykonanie przedmiotu umowy lub skrdcenie czasu wykonania,

4) z konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru rob6t spowodowanej podjeciem przez
Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez osob¢ trzecig kontroli jakosci 1 sposobu
prowadzenia robot budowlanych;

5) zprzyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiajacego;

6) zpowodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,
ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

7) z powodu istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa;

8) z powodu wystgpienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;

9) zpowodu zawieszenia przez Zamawiajacego wykonywania robot;

10) z powodu wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez
lub na zlecenie Zamawiajacego, przy czym zmiany te ograniczaja si¢ do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

11) w przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sytuacjach przewidzianych
postanowieniami niniejszej umowy;

12) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (ceny

brutto okreslone w umowie ulegng odpowiedniej zmianie, w taki sposob, aby wynikajace z umowy

ceny netto pozostaly niezmienione).

Ponadto, Strony maja prawo do przedtuzenia terminu wykonania robot o okres trwania przyczyn, z

powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (pdzniejszego niz pierwotnie
przewidziany w § 2 ust. 4), konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
lub wystepujacych kolizji z rownocze$nie prowadzonymi innymi inwestycjami na terenie Szpitala
- w zakresie w jakim ma lub moze mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robodt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,

zaszla konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgod badz pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapity okolicznosci, ktorych przyczyny leza po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnos$ci
uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego), a
ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialdow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
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7.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do

tresci umowy w przypadkach okreSlonych w art. 455 ustawy pzp oraz gdy nie jest istotna w

rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy pzp.

Po wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiang postanowien niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego na pismie.

W  przypadku niewykonania/zmiany wykonania jakichkolwiek robdt lub niedostarczenia

jakichkolwiek materiatow niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie zostanie odpowiednio

zmienione. Zmiana Wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot,

zastgpionych innymi robotami lub niedostarczonych materiatow z zastosowanych:

1) kosztorysowych cen jednostkowych rodzajow robot,

2) w przypadku braku w/w parametrow cenotworczych w przedstawionym przez Wykonawce
kosztorysie, wycena nastapi przez Zamawiajacego wg Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa matopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

§ 18
Koordynacja w zakresie BHP

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) ze zm.) zawarte zostanie porozumienie w sprawie zasad wspotpracy w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracodawcow, ktorych pracownicy wykonujg prace na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie i ustanowiony zostanie koordynatora ds. BHP.

§19

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, stanowigcych tajemnice stuzbowg lub inng informacje prawnie chroniong
dotyczaca Zamawiajacego.

o1

§20

Postanowienia koncowe
Wymaga si¢, aby wszystkie dokumenty, zwigzane z realizacja umowy, sporzadzone w jezyku obcym,
byty sktadane wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie powoduje niewazno$ci calej
umowy.
W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien umowy zostanie prawomocnie uznane za niewazne,
W jego miejsce stosuje si¢ odpowiedni przepis prawa powszechnego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego dla Zamawiajacego (w rozumieniu
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzialalno$ci leczniczej) zbywac¢ jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy (art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej).
Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednio przepisy ustaw:
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane i inne przepisy powszechnie
obowigzujace wlasciwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy (np. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych — w szczegolnosci
art. 15r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).
Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporow mogacych zaistnie¢ w zawigzku z niniejszg umowsg jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Poprzez okres$lenie ,,dni” wystepujace w niniejszej umowie Zamawiajacy rozumie nastepujgce po
sobie dni kalendarzowe, a przez ,,dni robocze” rozumie kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do
piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot.
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzsgaydg

Zataczniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zaméwienia (ptyta CD)

e Przedmiary

e Projekt wykonawczy

e Uzupehienie do opisu przedmiotu zamoéwienia

Ubezpieczenie

Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje os6b wykonujacych przedmiot umowy

Oswiadczenie, iz osoby wykonujace ustugi okreslone w §4 ust. 9 zatrudnione sg na umowie o prace.
Wykaz podwykonawcow i podmiotéw na ktérego zasobach polega Wykonawca.

arwn

*) niepotrzebne skresli¢
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