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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

„PRZEBUDOWA UL. BATALIONU ZOŚKA WRAZ REGULACJA MIEJSC POSTOJOWYCH” 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa ul. Batalionu 

Zośka wraz regulacja miejsc postojowych”. Zadanie realizowane jest w ramach 

programu „Budżet Obywatelski 2021”. 

2. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest: 

 Miasto Gorzów Wlkp. 

 ul. Sikorskiego 3-4 

 66-40 Gorzów Wlkp. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyższego 

zadania w celu uzgodnienia z Wydziałem Dróg UM Gorzów Wlkp. W ramach 

przebudowy drogi w ciągu ul. Batalionu Zośka wykonane zostanie przebudowa 

istniejącej nawierzchni jezdni oraz przyległych stanowisk postojowych i chodników. 

Zakres robót obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe (jezdnia o nawierzchni z bitumicznej - frezowanie, krawężnik 

betonowy); 

– podbudowy (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne 

stab. cementem – wzmocnienie podłoża); 

– nawierzchnie (projektowane stanowiska postojowe - kostka betonowa, jezdnia - 

naw. bitumiczna); 

– roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża); 

– roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni). 

4. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 

• Pomiary uzupełniające; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga w ciągu ul. Batalionu Zośka Wał w Gorzowie Wlkp.  stanowi drogę 

dojazdową na terenie osiedla mieszkaniowego i połączona jest z drogą w ciągu ul. 

Kombatantów. Jezdnia wykonana jest z betonu asfaltowego ograniczona 
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krawężnikiem betonowym. Wzdłuż jezdni wykonane są zatoki postojowe o 

nawierzchni z betonu cementowego oraz ciągi piesze. Nawierzchni jezdni jest bardzo 

złym stanie technicznym – występują liczne nierówności w układzie podłużnym i 

poprzecznym oraz ubytki.  

Zgodnie z opinią geotechniczną istniejąca nawierzchnia (beton asfaltowy) 

wykonana jest na podbudowie betonowej. W podłożu występują piaski drobne oraz 

glina piaszczysta. 

6. OPIS PROJEKTU. 

6.1. Plan sytuacyjny. 

 W ramach przebudowy zaprojektowano oś jezdni w ciągu ulicy Batalionu Zośka.  

Zaprojektowana długość osi drogi wynosi ok. 225m.  

W ciągu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowę istniejących 

zatok postojowych oraz przylegających chodników. 

 W ramach przebudowy zaprojektowano: 

- przebudowę jezdni zachowując min. Szerokość 5,0m; 

- budowę dodatkowych zatok postojowych; 

- przebudowę ciągów pieszych przyległych do jezdni. 

 Zakres przebudowy jezdni nawiązano do stanu istniejącego oraz projektowanej 

osi zachowując minimalna szerokość 5,0m. Początek przebudowy zlokalizowano 

przy krawędzi jezdni ul. Kombatantów. Koniec przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego.  

 Dodatkowe powierzchnie zatok postojowych zaprojektowano o nawierzchni z 

kostki betonowej. Zaprojektowano 4 zatoki postojowe składające się z następujących 

stanowisk: 

- 3 stanowiska równoległe do jezdni o wymiarach 2,5x6,0m 

- 2 stanowiska równoległe do jezdni o wymiarach 2,5x6,0m 

- 7 stanowisk prostopadle do jezdni (w tym 1 o wymiarach 3,60x5,0 i 6 o wymiarach 

2,5x5,0). 

 W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano przebudowę istniejących ciągów 

pieszych usytuowanych bezpośrednio przy jezdni w nawiązaniu do chodników 

równoległych do jezdni oraz zaprojektowanych stanowisk postojowych. Ciągi piesze 

zaprojektowano o szerokości 2,0m.  

 Zakres przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Batalionu Zośka przedstawiono na 

rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny”. 

6.2. Przekrój normalny. 

W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano frezowanie istniejącej nawierzchni 

z betonu asfaltowego a następnie wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S o grubości w-wy 5cm. Zaprojektowano również wymianę częściowa wymianę 

krawężników betonowych stanowiących obramowanie jezdni. Zaprojektowano 

krawężnik betonowy  o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15, który 

należy ustawić w nawiązaniu do zaprojektowanej osi jezdni. Krawężnik 

zaprojektowano jako wystający (góra krawężnika 12cm powyżej poziomu jezdni); w 

miejscu przejść dla pieszych krawężnik należy obniżyć o 11cm. 

Projektowane zatoki postojowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej 

(kolor szary) ograniczone krawężnikiem betonowym. 

Konstrukcja stanowisk postojowych: 
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- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm (wzmocnienie podłoża). 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym #0/31,5mm; gr. w-wy 15cm; 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm; 

- kostka betonowa h=8cm (szara) 

Nawierzchnię stanowisk postojowych ograniczono od strony zieleni i chodnika 
krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z betonu C12/15 i 
podsypce piaskowo-cementowej, natomiast od strony jezdni krawężnikiem 
betonowym najazdowym 15x22 na ławie betonowej z betonu C12/15 i podsypce 
piaskowo-cementowej.  

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o następującej 
konstrukcji:  

- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm (wzmocnienie podłoża). 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm; 

- kostka betonowa h=8cm (kolor szary, wyznaczenie stanowisk: kolor grafit) 

Chodnik od strony terenów zielonych ograniczono obrzeżem betonowym o 
wymiarach 30x8 ustawionym na podsypce piaskowo-cementowej 4:1. 

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować, a tereny zielone 
odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawą 
(zieleń niska). 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych elementów drogi przedstawiono na rys. 
nr 2 „Przekrój normalny”. 

6.3. Usytuowanie wysokościowe. 

W zakresie układu wysokościowego nie wprowadzono zmian; projektowane 

elementy (chodniki, zatoki postojowe) należy usytuować a nawiązaniu do poziomu 

jezdni oraz przyległych ciągów pieszych 

6.4. Odwodnienie 

Sposób odwodnienia jezdni pozostaje bez zmian – poprzez spadki podłużne oraz 
poprzeczne jezdni wody opadowe odprowadzone są do kanalizacji deszczowej 
poprzez wpusty uliczne. 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni stanowisk postojowych i chodnika 
objętego opracowaniem odprowadzone są powierzchniowo w kierunku istniejącej 
jezdni lub terenów zielonych (chodnik). 

6.5. Organizacja ruchu. 

W ramach zadania zaprojektowano oznakowanie istniejących oraz 
projektowanych stanowisk postojowych – oznakowanie poziome. 

Zaprojektowano następujące oznakowanie poziome: 

- wydzielenie istniejących stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych: linia 
P-18; 

- wyznaczenie istniejących i projektowanych stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych: linia P-18 wraz z znakiem p-24 oraz wypełnieniem kolor 
niebieski. 

Wyznaczenie stanowisk postojowych w projektowanych zatokach  postojowych 
zaprojektowano poprzez zastosowanie kostki betonowej – kolor grafit. 
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Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rys. nr 3 „Stała 
organizacja ruchu”. 

6.6. Roboty rozbiórkowe 

Na odcinku objętym opracowaniem należy wykonać rozbiórkę następujących 
elementów: 

– frezowanie nawierzchni bitumicznej (materiał z frezowania należy przekazać 
Zamawiającemu - UM Gorzów) 

– krawężnika betonowego ograniczającego nawierzchnie istniejącej jezdni 
(materiał Wykonawcy). 

– elementy betonowe stanowiące nawierzchnię stanowisk postojowych i 
chodników wraz z obrzeżami betonowymi (materiał Wykonawcy). 

6.7. Uwagi końcowe 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć projektowane elementy drogowe 

a następnie dokonać sprawdzenia założeń projektowych w zakresie 

sytuacyjnym i ukształtowania wysokościowego. 

2. W ramach robót w obrębie prowadzonych prac należy wykonać regulacje 

wysokościową przykryw zasuw i studni sieci infrastruktury podziemnej 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli sieci. 

3. Po zakończeniu zasadniczych robót teren przyległy należy uporządkować a 

tereny zielone odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm 

i obsianiem trawą. 

 

OPRACOWAŁ: 

    Mgr inż. Tomasz Marczewski 
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Numer pisma: TTISILU/ET.215-9783/21 

Temat: przebudowa drogi w ciągu ul. Batalionu Zośka w Gorzowie Wlkp.. 

 

Szanowni Państwo, 

 

          informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Batalionu Zośka wraz z regulacją miejsc 

parkingowych w m. Gorzów Wlkp . 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

 

 

 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Zielonej Górze; 
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3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Zielonej Górze oraz inspektora nadzoru; 

4. W miejscu projektowanej nawierzchni jezdnej, zjazdów oraz miejsc parkingowych kanalizację 

teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesunięciem rurą osłonową dwudzielną 

grubościenną przez całą szerokość (po 1,0m poza obrys). Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan 

istniejący. W przypadku braku możliwości powyższego należy wystąpić do Orange Polska o wydanie 

warunków technicznych na przełożenie sieci teletechnicznej. 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom istniejącej infrastruktury do 

projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty regulacji 

ponosi naruszający stan istniejący 

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 

a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

Z poważaniem 

 

Elżbieta Tybura 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

 

 

Załącznik:  1 egz. planu  sytuacyjnego. 
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TTISILU
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