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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH DWUFUNKCYJNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ WKŁADÓW KOMINOWYCH

1  
1

d.1
KNR 4-02
0314-05

Demontaż kotła gazowego dwufunkcyjnego dla celów C.O i CWU szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

kalk własna Demontaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej (przyjęto maksymalną dłu-
gość - 16 mb/lokal) - do rozliczenia będzie faktyczna długość przewodu komi-
nowego

kpl.

1*10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNNR 4
0315-01
analogia

Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego KONDENSACYJNEGO o mocy ciepl-
nej Q od 20 kW do 24 kW - SPRAWNOŚĆ min 107%

kpl.

1*10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 2-15
0310-02
analogia

Filtr magnetyczny do wody z zaworem kulowym (separator zanieczyszczeń) o
śr. 20 mm.Do rozliczenia w kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna
ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNR-W 4-02
0308-02
analogia

Wymiana filtra gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach.Do rozli-
czenia w kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNR-W 4-02
0308-02

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach.Do rozli-
czenia w kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR 7-08
0102-01
analogia

Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regula-
tor z możliwością zaprogramowania tygodniowego , min. 4 temperatury na do-
bę,bezprzewodowy - montaż na przedpokoju. Do rozliczenia w kosztorysie po-
wykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

ukl.

1*10 ukl. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Odprowadzenie skroplin z przwodu spaliniowego rurą PCV 20 mm. Do rozli-
czenia w kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

Pompa do odprowadzenia skroplin wody/kondensatu. Do rozliczenia w koszto-
rysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

szt

2. szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

kalk własna Montaż wkładu kominowego dwuosiowego dla kotła gazowego kondensacyjne-
go (rury współosiowe pionowe + przepust dachowy + parasol z kołnierzem +
obejma + odskraplacz z wyczystką). 
Przyjęto maksymalną długość - 16 mb/lokal - do rozliczenia będzie faktyczna
długość przewodu kominowego

m

16*10 m 160.000
RAZEM 160.000

11
d.1

kalk własna Przyłącze redukcyjne 60/100x80/125. Do rozliczenia w kosztorysie powyko-
nawczym będzie faktyczna ilość materiałów

kpl.

1*10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 0-35
0113-02

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o
śr. nominalnej 15 mm. Do rozliczenia w kosztorysie powykonawczym będzie
faktyczna ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR 0-35
0113-03

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o
śr. nominalnej 20 mm. Do rozliczenia w kosztorysie powykonawczym będzie
faktyczna ilość materiałów

szt.

1*10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR INSTAL
0203-05
analogia

Przewód elastyczny do gazu (podłączenie kotła gazowego  o mocy ponad 24
kW) -  śr.zew. 20 mm - 300x600. Do rozliczenia w kosztorysie powykonaw-
czym będzie faktyczna ilość materiałów

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNR INSTAL
0203-05
analogia

Przewód elastyczny do gazu (podłączenie kotła gazowego  o mocy ponad 24
kW) -  śr.zew. 20 mm - 200x400. Do rozliczenia w kosztorysie powykonaw-
czym będzie faktyczna ilość materiałów

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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16

d.1
KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach. Do rozliczenia w kosztorysie po-
wykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

m

1*10 m 10.000
RAZEM 10.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0305-04

Rurociągi w instalacjach gazowych. Do rozliczenia w kosztorysie powykonaw-
czym będzie faktyczna ilość materiałów

m

1*10 m 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0305-03

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych. Do rozliczenia w
kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

m

1*10 m 10.000
RAZEM 10.000

19
d.1

KNR-W 4-02
0302-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm. Do
rozliczenia w kosztorysie powykonawczym będzie faktyczna ilość materiałów

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
2.8 m 2.800
 
1*10 msc. 10.000

RAZEM 10.000
20

d.1
KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1*10 lokal. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (robocizna)

urządz.

1*10 urządz. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1 analiza indy-

widualna

opinia kominiarska powykonawcza szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

23
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.2*10 m3 12.000
RAZEM 12.000

24
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

1.2*10 m3 12.000
RAZEM 12.000

25
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

1.2*10 m3 12.000
RAZEM 12.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM w Katowicach


