A14 Ustugi Projektowe 38-300 Gorlice ul Biecka 8/35
Nadzory Budowlane
mgr inz. Andrzej Jozef Olszowski

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Szczawnik-Huszczowate
ADRES INWESTYCJI :  Szczawnik
INWESTOR : Nadlesnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2022 tel.kom, 693333 448

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szczawnik-Huszczowate PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.|ll oczyszczenie rowu.km 0+350-0+362
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01  |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.lll oczyszczenie rowu.km 0+620-641
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa géra z tlucznia - grubo$¢ 'm?2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 1+610-1+826-wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.5
345.6 m?2 345.600
RAZEM 345.600
4|KNR 2-31  Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubogé |m2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 2+580-2+576 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.5
153.60 m2 153.600
RAZEM 153.600

-

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15171 dla A14 mgr inz. Andrzej Jézef Olszowski



