

Lipno, 12 sierpnia 2022 roku

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno
Numer referencyjny postępowania: RI.271.14.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 14:

Dot. Przebudowy drogi gminnej w Maryszewicach

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 792,71 m³ nasypów, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przedstawionymi na przekroju normalnym, rzeczywista ilość nasypów do wykonania wynosi około 10 tys. m³. Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji

Pytanie nr 15:

Dot. Przebudowy drogi gminnej w Maryszewicach

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 5042,24 m² humusowania, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż rzeczywista ilość humusowania do wykonania wynosi około 12 tys. m². Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji

Odpowiedź nr 14 i 15:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma publikuje poprawiony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) dla przebudowy drogi gminnej w Maryszewicach.

Pytanie nr 16:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej w Wilkowicach – cz. I

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 1123 m³ robót ziemnych, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż rzeczywista ilość robót ziemnych do wykonania wynosi około 1,4 tys. m³. Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji

Odpowiedź nr 16:**Pytanie nr 17:**

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej w Wilkowicach – cz. I

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 1408 m² warstwy ulepszanego podłoża, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż rzeczywista ilość warstwy ulepszanego podłoża do wykonania wynosi około 2 tys. m². Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji.

Odpowiedź nr 17:**Pytanie nr 18:**

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej w Wilkowicach – cz. I

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 1408 m² podbudowy zasadniczej z betonu klasy C5/6, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż rzeczywista ilość podbudowy zasadniczej z betonu klasy C5/6 do wykonania wynosi około 2 tys. m². Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji.

Odpowiedź nr 18:**Pytanie nr 19:**

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej w Wilkowicach – cz. I

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać 2736 m² podbudowy zasadniczej z betonu klasy C8/10, natomiast po przeprowadzonej przez nas analizie projektu oraz dokonaniu stosownych obliczeń, stwierdzamy, iż rzeczywista ilość podbudowy zasadniczej z betonu klasy C8/10 do wykonania wynosi około 2,1 tys. m². Prosimy o weryfikację oraz korektę pozycji.

Odpowiedź nr 16-19:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma publikuje poprawiony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) dla przebudowy ul. Szkolnej w Wilkowicach – cz. I.

Jednocześnie zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez publikację niżej wymienionych (zmienionych dokumentów):

- przedmiar robót (kosztorys ofertowy) dla przebudowy dróg na Osiedlu Słonecznym,
- przedmiar robót (kosztorys ofertowy) dla przebudowy ul. Wschodniej w Wilkowicach.