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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji p.n.” Budynek mieszkalny wielorodzinny mur (tylna elewacja budynkow
gospodarczych) remont elewacji”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

- 1. Remont elewacji budynku przy ul. Glownej 17 wraz z wymiang stolarki okiennej1.4.
Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkows.
1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obicktu budowlanego.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
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opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.24. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobé6w budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roOwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy i w cato$ci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami dokumentacji technicznej a STWiORB pierwszenstwo
maja zapisy i rozwiazania okreslone w dokumentacji TECHNICZNEJ

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawcg a STWiORB
pierwszenstwo majq zapisy i rozwiazania okreslone w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
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Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisd6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczego6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét muszg posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialdéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdzialanie systemow i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami
minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatldéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z dokumentacja
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projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czescei robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6élnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
. protokoty odbioroéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér koncowy”.

NN AW

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
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Sprawg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegotowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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ST.01.01.00 ROBOTY MONTAZOWE —

STOLARKA OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementow metalowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostatych elementéw metalowych
- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdélnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponize;j:

Okno - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$é i przepuszczalnose
$wiatla. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;j
oscieznicy.

Ofscieznica - rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma czgs$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oécieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazdwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stala czg$¢ $ciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
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Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewngtrzne i
wewnetrzne polaczone jest w jeden zespot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw
Stolarka okienna:

— wymiana stolarki okiennej piwnicy, parteru oraz pierwszego pigtra z zachowaniem podziatu
okien, na okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9w/m2 x K,

—  okna z nawiewnikami
—  kolor bialy - ciepta biel RAL 9001

— profile proste, taczna wysokos¢ profili ram okiennych (cz¢$¢ stata i czg$¢ otwieralna) do 120mm

Wymiana zadaszenia nad wejéciem

— zadaszenie stylizowane, kolor czarny
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej), — kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng, —wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), — spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyroboéw i materialdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac
w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.
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Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdow powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawiaé na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosié
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznoS$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podlozaw |Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych
gruntowane |[jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
l. Podloze W jednej Na progu — W jednej —
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) o$cieznicy warstwach do o$cieznicy
tacznej wysokosci
2. |Podtoze 2 m, drzwi w jednej|Na legarach w W dwoch lub
utwardzone warstwie dwoch lub trzech
trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarze¢dzia i sprz¢t do:
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a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworo6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rz¢dach tak, aby ptaszczyzny skrzydetl byty rownolegte
do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢
i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczaC przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,
b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rz¢dow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzegdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progoéw,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobdéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W
przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczyé

podobnie jak dolna.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5




STWIOR dla inwestycji p.n.: Remont elewacji budynku przy ul. Gtéwnej 17 wraz z wymiang stolarki okiennej
strona 2 1

5.2. Sciany oslonowe przeszklone, okna aluminiowe i stalowe
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc
sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywacé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: — prawidtowo$¢ wykonania
Scian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
— zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworo6w umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wlasciwej szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a o$cieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Uwaga: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do miejsca zamocowania okna (w
tym rowniez w szczelinie polgczenia okna z osciezem) mozna ocenic¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwos¢
wystgpienia wykroplenia na powierzchni oscieznicy, oscieza lub wewngtrz polgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogélne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
— W $cianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,
— w $cianie z ociepleniem zewngtrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w §cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiardéw okna pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna
/ drzwi,
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— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o
ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$¢ odksztalcania
si¢ ksztattownikdéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne
odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica S. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a o§ciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow
Dtugosé¢ elementow (m)

(;’05 do 2,5 |do 3,5 |do 4,5 |do 2,5 |do 3,5 |do 4,5

Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokos¢

szczeliny — b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru
) 10 10 15 20 10 10 15
jasnego)

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 10 15 20 25 10 10 15
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ciemnego)

Drewniane

10 10 10

10

10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac¢ zasady, ze glebokos¢ warstwy
uszczelnienia ¢ powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b 1 wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a o§ciezem przy uszczelnieniach

impregnowanymi taSmami rozpre¢znymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

N
N
N
N

il

Dtugosé¢ elementéow (m)

do

do 2,5
1,5

do 3,5

do 4,5

do 2,5 |do 3,5 |do 4,5

Minimalna szerokos$¢
szczeliny — b (mm)

Minimalna szerokos¢
szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru
. 8 8 10 10 8 8 8
jasnego)
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru

. 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowad w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm

uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Remont elewacji budynku przy ul. Gtéwnej 17 wraz z wymiang stolarki okiennej

strona 24

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcj¢ budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn.
ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly pelnej, cegty silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszg¢dzie tam, gdzie odstgp o$cieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:

zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnos$ci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpr¢znych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Remont elewacji budynku przy ul. Gtéwnej 17 wraz z wymiang stolarki okiennej

strona 25

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia
okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozprgznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a §ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow odpowiednie przyktady
standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéow okiennych i obrobek progow drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewng¢trzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowe;j tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpr¢znymi
1 silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o§ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé
cigglo$¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z osciezem przedstawione
sa w pkt. 4.4.1. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony
pod profil progowy o$cieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,
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— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku o$cieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak
jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdci¢ uwagg na:

— zmian¢ ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, — wytlumienie
odgtosow padajacego deszczu (stosowanie taSm wygluszajacych),

— polaczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od konkretnego rozwigzania
elewacji.

Uwaga: Przykiady szczegolow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona,
aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przykiady szczegolow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
. Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawieraé szczegdlowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéow balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy uszczelnianiu
progoéw nalezy zachowywac roéznice poziomoéw miedzy gorng krawedzig izolacji przeciwwilgociowej plyty
balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica poziomoéw
wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialdéw rolowych, wywinigte;j
na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrobek progoéw (ta§my uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng)
badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do
progu drzwi balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczyé w zestawy:
— poziome,
— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wlasciwa wspotprace tagczonych elementow.
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5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na
,»obce pidro”, osadzone we wnekach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym
i skrgcone za pomoca wkretow o rozstawie nie wickszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych
drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi¢dzy o$cieznicami
stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a o$cieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

— zgodnos$¢ okien 1 drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng
dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oécieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oéciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewngetrznego 1 wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,
— osadzenia parapetu zewngtrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedlug pkt. 5.4.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiardéw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dhugosci elementu
do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

C) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych o$cieznicy i skrzydel — roznica dtugoéci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,
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d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydel
powinno odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym cig¢zarem samoczynnie
zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydlo powinno przylegaé rownomiernie do ocieznicy
zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w$wietle oécieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworow.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnaé z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢
okna Iub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegodtowy) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i
wewngetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
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Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt ( jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos$¢ regulacji okuc), usung¢
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwalosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu. Z czynnos$ci
odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
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- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokos$ci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,
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- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polgczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewngtrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie §wietlnych i stonecznych wtasciwos$ci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementow

budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.
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PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odporno$ci na

obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na

obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na

proby wlamania r¢cznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta

- Cze$¢ 1: Postanowienia ogo6lne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta

- Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -
Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwalo$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych

- Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych

- Czeg$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika przenikania
ciepta

metodg skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
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PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika przenikania
ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Cz¢s$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze¢$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze¢$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wlasciwos$ci elementow/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Cz¢§¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i
wewngetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - Czeg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta - Czg$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma r6znymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czegs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czgsc¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornoscei ogniowej i/lub dymoszczelnos$cei.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.
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PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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ST.01.02.00 TYNKI, OBROBKI — ROBOTY

REMONTOWE

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkow wewngtrznych i zewngtrznych,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogoblnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynko6w wewnetrznych

Na $cianach i sufitach wszedzie piwnic - tam gdzie nie wystgpuje ceramika i sufity podwieszone tynki
cementowo-wapienne I1I kategorii. W pomieszczeniach parteru i pigtra - gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg
nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,»,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach

Zaprawa do spoinowania

Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa
Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Spoiwo Cement wapienny

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dobach> 5 N/mm? (M5)
Dynamiczny modut Younga po 28 dobach> 7000 N/mm?
Najwigksze ziarno< 1,0 mm

Pory otwarte okoto 30% obj.

Zapotrzebowanie wody okoto 10 %, co odpowiada 2,5 1/25 kg
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport materiatow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uplywie 4-6 m-
cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
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Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —
10100 p. 3.3.2.

5.3 Zakres robot remontowych

Elewacja:

5.3.1.elewacje - tynk typu "baranek" nakrapiany (gruby):

—  czyszczenie — zimng woda pod ci$nieniem (max 120b) od gory do dotu

—  czyszczenie z nalotdw — miejscowo myjka ci$§nieniowa jw. z dodatkiem $rodka glono i
grzybobodjczego (do 10%powierzchni elewacji)

—  w miejscach spekania tynku ale o dobrej przyczepnosci — mycie reczne szczotka

— gruntowanie - preparatem gruntujagcym

Na elewacji brak widocznych miejsc z ubytkiem lub spgkaniem tynku. W przypadku stwierdzenia odparzen lub
odspojonych tynkow, nalezy tynk odku¢, powierzchni¢ muru oczyscié , zagruntowaé. Powierzchnie z ubytkami
uzupetni¢ zaprawa w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny, gruboziarnisty w formie tzw,

baranka- nakrapiany (przewidziano do 20% powierzchni elewacji) z zastosowaniem materialdw renowacyjnych

5.3.2.obramienia otworow okiennych i drzwiowych, okien piwnicznych - tynk gladki:

usuni¢cie uszkodzonych/odspojonych tynkow

— uzupetnienie ubytkéw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny, drobnoziarnisty
zatarty na gadko (przewidziano do 50% powierzchni opasek i obramien) z zastosowaniem
materiatdw renowacyjnych.

— usuni¢cie odparzonych powtok malarskich

—  gruntowanie

5.3.3gzymsy/blendy okienne — tynk gladki:

demontaz obrobki blacharskiej gzymsu nad cokotem (elewacja frontowa — ryzalit)
— przygotowanie formy ozdobnego gzymsu pod okapem
— usunigcie uszkodzonych/odspojonych tynkow

— uzupetnienie ubytkéw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny, drobnoziarnisty
zatarty na gadko — ok. 50% powierzchni opasek i obramien, z zastosowaniem materiatow
renowacyjnych.

— usunigcie odparzonych powlok malarskich

—  gruntowanie

5.3.4. studzienki okien piwnicznych
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— oczysci¢ ze $mieci
— usunigcie uszkodzonych/odspojonych tynkow

— uzupelnienie ubytkéw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny, drobnoziarnisty
zatarty na gadko — ok. 50% powierzchni opasek i obramien, z zastosowaniem materiatow
renowacyjnych.

— usuni¢cie odparzonych powtok malarskich

—  gruntowanie

5.3.5.kamienna oktadzina cokolu (piaskowiec):

— czyszczenie kamienia myjka cisnieniowa (dezynfekcja, usuwanie zabrudzen)
— oczyszczenie spoin z luznej zaprawy
— miejscowe uzupelnienie wykruszonego kamienia — ok. 1m2

— uzupetnienie spoinowania (90% powierzchni), zaprawa wapienno-cementowa renowacyjna,
wytrzymato$¢ M5, uziarnienie max 1mm, kolor bezowy

5.3.6.podest schodow zewnetrznych

— czyszczenie kamienia myjka cisnieniowa (dezynfekcja, usuwanie zabrudzen)

5.3.7.0brébki blacharskie

— parapety - demontaz i montaz parapetow dla wymienianych okien
— obrobka gzymsow:

e gzyms pod okapem, w cz¢$ci naroznej — zdemontowac na zwienczeniach (elewacja
frontowa/naroznik), wykona¢ nowa obrobke z blachy ocynkowane;j

e gzyms nad cokotem — zdemontowa¢ (elewacja frontowa/ ryzalit), wykona¢ nowa obrébke
— gzyms wokot calego budynku

e dopuszcza si¢ zmiang na blachg tytanowo-cynkowa lub stalowa

5.3.8. Mur — tylne elewacje budynkéw gospodarczych

— usuniecie luznych spoin (przewidziano do 70% powierzchni)
— uzupetnienie ubytkéw muru do 0,5m3

— usunigcie luznych i zmurszatych cegiet, wmurowanie nowych na zaprawie cementowo-wapiennej
do 0,5m3
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— usunigcie pozostatych tynkow (70% powierzchni — zatozenie, ze sg uszkodzone/odspojone)
— tynkowanie - tynk cementowo-wapienny - calo$¢
—  gruntowanie- - cato$¢

— odtworzenie zwienczenia z dachéwki ceramicznej - karpiowka podwojnie na zaprawie
cementowo-wapienne;j

—  dhugos$¢ 65m, wys. 3,50-3,00m
5.4 Wykonanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii I1I nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadac si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykonywac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkow nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:
- sprawdzenia zgodno$ci klasy materialdéw ceramicznych z zamoéwieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i peknigé,
odpornos$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy je poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwykltych (wg PN-70/B-10100)
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Kategoria  |Dopuszczalne odchylenia |Dopuszczalne odchylenia |Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku powierzchni od powierzchni od kierunku |odchylenia odchylenia
plaszczyzny i odchylenia |pionowego powierzchni od przecinajacych si¢
krawedzi linii prostej kierunku poziomego |ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji
II Nie wigksze niz 4 mm i w |Nie wigksze niz 3 mm na |Nie wigksze niz 4 mm |Nie wicksze niz 4
liczbie nie wigkszej niz 3 (1 m na l miogolemnie |mmnal m
szt. na catej dlugosci taty wigcej niz 10 mm dla
kontrolnej (2 m) catej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami
I Nie wicksze niz 3 mm na |Nie wigksze niz2 mm na |Nie wigksze niz 3 mm |Nie wigksze niz 3
calej dtugosci taty I miogétem nie wigcej |na 1l miogdélemnie |mmmnal m
kontrolnej (2 m) niz 4 mm w wigcej niz 6 mm dla
pomieszczeniach do 3,5 m|calej powierzchni
wysokosci oraz nie wigcej |ograniczonej
niz 6 mm w pionowymi
pomieszczeniach powyzej |przegrodami
3,5 m wysokosci
v Nie wigksze niz 2 mm na |Nie wigksze niz 1,5 mm |Nie wigksze niz 2 mm
catej dhugosci taty na 1 mi ogoétem nie na 1 miogdtem nie
kontrolnej (2 m) wigcej niz 3 mm w wigcej niz 3 mm dla
pomieszczeniach do 3,5 m|catej powierzchni
wysokoSci oraz nie wigcej |ograniczone;j
niz4 mm w pionowymi
pomieszczeniach przegrodami
powyzej3,5 m wysokosci

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykle IV

kategorii.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokoS$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie

pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na

plaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Powierzchnie okladzin ceramicznych oblicza si¢ w m?.
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8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbidr podtoza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢
roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych podane sg w tablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i specznienia

d) peknigcia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbidr podtoza pod plytki ceramiczne

Wg ptytek posadzkowych

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i sprzgtu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw, wykonanie tynkoéw, reperacja tynkdéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian
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Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci
materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cz¢$¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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ST.01.03.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczna i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre§lenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatdéw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewngetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczego6lnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania zewnéetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania

powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

- Elewacyjna farba silikatowa
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wysokiej jakosci silikatowa farba elewacyjna, ktéra cechuje si¢ wysoka paroprzepuszczalno$cia, odpornoscia na
porastanie glonami i grzybami, oraz na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Do dekoracyjnego,
renowacyjnego i konserwacyjnego malowania powierzchni.

Moze by¢ stosowana na réoznych rodzajach podtoza, wlacznie z tynkami mineralnymi, silikatowymi,
cementowo-wapiennymi oraz na powtokach malarskich. Produkt spelnia wymagania dotyczace srodowiska i nie
zawiera fenoli ani formaldehydéw.

- Hydrofobizacja

Bezbarwny impregnat hydrofobizujacy na bazie silanéw / siloksandw, przeznaczony specjalnie do materialow
budowlanych i spoin wrazliwych na rozpuszczalniki

Dane techniczne produktu W stanie dostarczanym

Wyglad bezbarwny, ptynny

Gestos¢ (20 °C)ok. 0,80

Temperatura zaptonu< 21

Zapach alkoholowy

Lepkos¢ (czas wyptywu) w s w kubku DIN 251

Baza substancji czynnej silan/siloksan

Zawartos¢ substancji czynnej w % wag. ok. 7

Nos$nikbezwodny izopropanol

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. KOLORYSTYKA
. Elewacja:

— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci, matowa
—  kolor bezowy NCS S2010-Y30R

obramienia otwordéw okiennych i drzwiowych, okien piwnicznych - tynk gtadki:
— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opdr dyfuzyjny Sq
max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?d)] ); matowa
—  kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R

gzymsy/blendy okienne — tynk gtadki:
— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opdr dyfuzyjny Sq
max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?d)] ); matowa
— Kolorystyka:
gzyms nad cokotem - kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R
gzyms pod okapem - kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R
blendy okienne - kolor bezowy NCS S2010-Y30R

studzienki okien piwnicznych
— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opdr dyfuzyjny Sq
max 0,02m, paro przepuszczalno$¢ min 1000[g/9m?d)] ); matowa
—  kolor szary

kamienna oktadzina cokolu (piaskowiec):
— hydrofobizacja preparatem na bazie silanéw/siloksanéw  przeznaczonym do porowatych,
mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak piaskowiec.

3. Kraty w oknach, stalowe barierki i balustrady
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— czyszczenie, malowanie farbg do metalu, kolor czary RAL 9005

Mur — tylne elewacje budynkéw gospodarczych

— usuniecie luznych spoin (przewidziano do 70% powierzchni)
— malowanie - cato$¢ - kolor bezowy NCS S2010-Y30R

— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opor dyfuzyjny Sq
max 0,02m, paro przepuszczalno$¢ min 1000[g/9m?d)] ); matowY

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budoweg materiatow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrob6w do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pyhu
po starej powltoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.3. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico plyty, a ich gldéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robétmalarskich
zewnetrznych),

—  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

—  w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
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W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

. informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

o sposob przygotowania farby do malowania,

o sposob nakladania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
o krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

o czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw, * zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

o zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, $sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) roéwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catlej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
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d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornoé¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporno$é na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:
+ dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze szczegolows specyfikacja techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

» podtozy betonowych - doktadnosé i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa
specyfikacja techniczng robot betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wilgotnos¢
podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

» tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosé tynku,

» podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
* plyt gipsowo-kartonowych i1 wldknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
robot murowych. RoOwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

 grudki wypekiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

 Slady plesni,

+ trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
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» obce wtracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

» zbrylenie,

* obce wtracenia,

+ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegdélowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewng¢trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

» na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normy krajowej lub unijne;j

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokltadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m>,

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbidr koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koncowy przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioru podtozy,

- protokotly odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powltoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robo6t na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r. Nr 11, poz. 84
z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymaganiaogoélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.




